第四章  技术标准和要求
1.服务内容

招标方委托中标方在6、7、8号水处理站完成采出水的达标处理工作、水处理站及水处理设备的运行维护工作。

2.服务范围

本工程招标范围包括保德区块6、7、8号水处理站深化水处理装置的施工图勘察设计、工程施工、设备购置和安装、系统调试、设备运行维护、水处理站日常巡检及维护、水处理站淤泥清理等。水处理设备及水处理站运维工作所需的人员、设施、设备、材料及日常操作、运行、维护、药剂购买及保管、药剂添加等均由中标方负责（其中水处理站维修所需防渗布、围栏及阀门由甲方负责提供）。招标方负责提供电源并接至距设备区100米内,由中标方负责按规范连接至深化水处理设备的电气接口。

3.工程服务期限及服务地点
3.1工程服务期限：自合同签订生效之日起两年。

3.2服务地点：山西省忻州市保德县

4.主要工作内容
4.1保德区块6、7、8号水处理站深化水处理装置的施工图勘察设计、工程施工、设备及物资采购、设备安装及调试、设备试运行。6、7、8号水处理装置施工所需设备及物资全部由中标方承担。

4.2水处理设备的运行维护、水处理站日常巡检及维护、水处理站淤泥清理等，主要包括以下内容：

（1）水处理设备运转操作、维保及巡检

①水处理设备运转操作，确保水处理设备正常运行，保证处理水达标排放（达《地表水环境质量标准》V类标准）；

②水处理设备日常故障维修和设备的各级保养（出现故障或到达设备保养时间时进行）；

③水处理设备日常维护，包括刷漆、除锈、清洁等，保证设备干净整洁；

④水处理设备附属设施维修，供电电路维护检修，工艺管道的维修；

⑤水处理设备运转相关报表资料的印制、填写和上报；

⑥药剂采购及添加；

⑦污泥处理。

（2）水处理站的巡检

①巡检标识牌、警示牌、围栏、各级水池防渗布是否完好;

②巡检各排水口处的滤网是否有堵塞、坝体是否有损坏现象；

③巡检阀门、阀井的完整性;

④巡检各级水池、采出水设备进水口液位;

⑤巡检水处理站泄洪设施 ;

⑥水处理站排水口水渍的清理；

⑦水处理站内碎石、杂草的清理

⑧水处理站其他附属设施的日常维护和问题处理；

⑨水处理站报表及记录表的印制、填写和上报。

（3）水处理站的运维

①防渗布的修补或更换；

②站区泄洪渠疏通、排水渠淤泥清理；

③各级水池管线维修、解堵及溢流口解堵疏通；

④围栏的养护、维修、更换；

⑤各类标识、提示牌的维修和更换；

⑥各级坝体出现轻微裂缝时的坝面裂缝填浆；

⑦阀井、阀门的养护、更换；

⑧水处理站清淤及污泥处理、坝体渗漏处理、坝体坍塌处理。
5.采出水原水
5.1采出水原水水质指标可参考初步设计，但以投标方自行取样化验的结果为依据，投标方承担因为水质变化带来的风险。

5.2水处理站日平均进水量：6号水处理站350m3/d，7号水处理站300m3/d、8号水处理站500m3/d，水量以招标文件为准。
6.服务要求
6.1采出水处理要求

6.1.1保德区块6、7、8号水处理站的采出水经过处理后的出水水质要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类要求。
6.1.2 水处理设备的达标出水口就近接入招标方指定的排水口，设备出水口由中标方安装检定合格的水表以供计量结算使用。
6.1.3 水质以招标方指定的监测站的检测结果为准，并作为招标方水质验收的依据。

6.1.4设备进、出水管线各设置一处取样口，以供取样使用。
6.2深化水处理装置设计要求
6.2.1深化水处理装置的工艺设计应以水质达标为原则，投标方可在初步设计的基础上对工艺进行优化，并在投标文件中予以说明。
6.2.2深化水处理装置的建设规模根据招标文件中提供的水量合理确定。
6.2.3深化水处理装置的摆放位置应由投标单位经过现场踏勘后合理确定，设备选址及工程勘察设计应考虑水处理设备的防洪、防落石、防坍塌、防滑坡等安全措施，由于安全措施不到位造成的工程损坏，由中标方承担维修费用。
6.2.4水处理设备采用撬装化形式，便于安装和搬运，尽量减小占地面积。各撬体内设备的组合形式依据初步设计，中标方可进行合理优化，并在投标文件中予以说明。
6.2.5设备基础结构的设计参考初步设计，并根据现场实际情况进行合理优化。场地平整由中标方负责。
6.2.6中标单位在设计时，必须考虑冬季保温措施，冬季较低气温下应不影响设备的正常运行。同时设备间需具有良好的通风条件，保证设备间内空气清新。
6.3深化水处理装置工艺要求
6.3.1工艺流程应保证设备能连续运行，加药、脱泥等常规操作不影响设备的正常运行。
6.3.2采出水深化处理设备的电气控制系统应采用先进的控制方式，如PLC、工业控制计算机等，并具备相应的采出水处理工艺流程显示和故障报警等功能。电气控制系统前应安装稳压装置，防止电源电压不稳造成设备的损坏。由于电压不稳造成的设备损坏，由中标方承担修理费用。
6.3.3深化水处理装置系统末端设置COD和NH3-N在线检测仪1台，检测项目为COD和NH3-N，在线检测仪所需药剂由中标方承担。在线检测仪具备无线传输功能，将实时数据传送至招标方指定地方。
6.4深化水处理装置设备要求
6.4.1水处理设备依据技术规格书进行选型，通用设备和非标设备达到国内中上等水平，必要时，部分设备可选择进口。投标单位应提供国产和进口设备名称、规格型号、流量、功率、生产厂家等。非标设备应提供元器件名称、规格型号、生产厂家等参数。
    6.4.2水处理设备应进行防腐，设备至少使用3年后才需进行重新防腐。
6.4.3撬体内设备布局合理，要有足够的操作空间。
6.5污泥处理要求：中标方负责对水处理站清淤及水处理设备运行产生的污泥进行无害化处置，严禁将水处理设备产生的污泥回流至原水水池内。
6.6药品储存要求：中标方应有专门的药品储存仓库，严禁在设备间及值班房内存放药品。
6.7深化水处理装置服务期间划分及相关要求
6.7.1工程施工期：自合同签订之日起到设备安装完毕并进水调试为工程施工期。工程施工期不得超过60天，若因中标方原因导致工程施工期延误，每延迟一天扣除工程款的5‰。
6.7.2设备调试期：自设备进水调试至出水水质验收合格为设备调试期。设备调试期间使用的所有药品费用及水质检测费用由中标方承担。设备调试期不得超过两个月，若因中标方原因导致设备调试期超过两个月，招标方将对调试不合格的水处理设备进行退货处理。
6.7.3设备试运行期：水质验收合格后一个月为设备试运行期，招标方将对试运行期进行考核，若考核不通过，招标方将对试运行期进行顺延。试运行期间的所有药品费用及水质检测费用由中标方承担。设备试运行期不得超过两个月，若因中标方原因导致设备试运行期超过两个月，招标方将对试运行不合格的水处理设备进行退货处理。
6.7.4试运行期结束后正式投产运行，招标方对达标水计量付费，中标方开始负责水处理设备的运行维护。
6.8水处理站运行维护期：自合同签订之日起至合同结束。
6.9水处理站、水处理设备运行维护要求

6.9.1整体要求
设备运行率≥98%；（非承包商主观原因导致的特殊情况下例外）

设备、综合完好率≥98%；
设备故障停机率＜2.0%；
设备及水处理站保养计划完成率100%；
设备出水合格率≥90%；（因原水发生重大变化，需由设备厂家调整整体工艺时例外）
淤泥处理率 100％
6.9.2水处理设备故障恢复时限：24小时。
6.9.3相关工作开展时限
水处理设备、水处理站巡检及相关报表记录开展周期：每日。
水处理设备保养周期：每周进行不少于2次的全面维护。
 水处理站运维工作按招标方实际需求开展。
6.9.4质量要求
建立完善的运维管理组织机构及体系规程，严格执行安全生产、水污染防治、环保法规、标准，熟练掌握相关事故防范措施和事故应急处理预案。
设备出水达《地表水环境质量标准》V类标准，相关淤泥处理率100％。
承包单位针对保运工作编写完善的HSE体系文件。
6.9.5易损件储备要求：按1:1制定易损件储备计划表，建立易损件储备库，保证水处理设备正常运行，如果中途有更换使用，及时补充购买，并建立入库、出库登记表。
6.9.6药剂的购买、储备要求：根据处理工艺正常运行所需制定每月药剂购买计划，及时购买药剂，库存量需保证设备正常运行时间不少于15天。 
6.10人员和车辆要求
6.10.1在设备设计、建造、安装、施工期间要满足相关阶段的人员配备，因人员不足问题导致工期滞后或其他问题的责任由中标方承担。
6.10.2设备运转期间人员及车辆应满足水处理站、水处理设备正常运行及采出水达标排放的需求。
6.10.3要求编制出运维方案，包括但不限于人员配备计划表、设备维护保养计划表、耗材清单计划等。设备的维修、保养、药品药剂的购买、保管和操作维护人员的配备计划要明确，以保证设备正常运行。设备在运行期间要配备水质监测仪，每天形成设备运行和水质报表，招标方将依此报表作为计量付费时的重要参考。
7.验收方法及标准
7.1在深化水处理装置施工的不同阶段，招标方将组织工程验收、水质验收及试运行期考核。

7.2工程验收方法及标准
7.2.1工程验收标准：
《泵站设计规范》（GB50265-2010）
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
《可编程控制器系统工程设计规定》（HG/T 20700-2000）
《自动化仪表选型设计规定》（HG/T 20507-2000）
《控制室设计规定》（HG/T 20508-2000）
《仪表供电设计规定》（HG/T 20509-2000）
《信号报警、安全联锁系统设计规定》（HG/T 20511-2000）
《仪表系统接地设计规定》（HG/T 20513-2000）
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

7.2.2工程验收方法：工程施工期结束后7个工作日内中标方向招标方提交验收所需资料，并经招标方现场验收。招标方将依据验收标准及相关要求对基础、设备、电气、仪表与自控、暖通、安全防护措施等方面进行现场验收，验收后招标方出具验收书。如果没有达到验收标准，招标方不予结算费用并由中标方承担由此带来的后果。
7.3水质验收标准及方法
7.3.1水质验收标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。
7.3.2水质验收方法：中标方认为出水水质已达到验收标准，向招标方提交出水水质的第三方检验合格报告和验收申请，招标方在收到验收申请后7个工作日内，每天对水处理设备出水进行取样，经招标方指定的监测站检测，7次取样的水质均达到验收标准为验收合格。 

7.4试运行期考核标准及方法
7.4.1试运行期考核标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准
7.4.2试运行期考核方法：一个月试运行期内，招标方不定期对水处理设备出水进行取样，经招标方指定的监测站检测，若水质达标率≥90%，试运行期考核合格。若一个月试运行考核不合格，则对试运行期以半个月为周期依次顺延，直至水质达标率≥90%为止。
7.5试运行期结束后正式投产运行，招标方对达标水计量付费。在计量付费期间，若因中标方原因导致不达标水外排，每次罚款2000元，若因此招标方受到相关部门处罚，由中标方赔偿招标方的损失。
7.6水处理站运行维护工作由招标方对施工质量进行评估后验收。
8.质保期及质保金
保德区块6、7、8号水处理站深化水处理装置质量保修期定为24个月，质量保修期从试运行期考核合格后开始，质保金为工程款的5%。

9.付款方式
9.1深化水处理装置设备全部进场，支付工程款的30%，完成工程验收后支付工程款的30%，试运行期考核合格并提交合格的竣工资料后，支付工程款的35%，剩余5%作为质量保证金，质量保修期满后，无质量问题一次性付清；

9.2试运行期考核合格后，对处理水计量付费，按水处理设备实际处理的达标水量进行结算，每三个月结算一次。

9.3合同签订后，水处理站运行维护工作量通过现场签证单确认，每三个月结算一次；
10.HSE管理要求

严格执行分公司各项健康、安全、环保要求。中标单位承担工程施工过程中的安全工作，因中标单位原因造成甲方或第三方人身、设备安全事故由中标单位负全部责任。
