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	工程名称
	朱营村谢云村庄建设室外排水项目


	发包人
	南京市六合区人民政府龙池街道办事处朱营村民委员会

	建设地点
	龙池街道刘林村     

	联 系 人
	陈书记
	联系电话
	15851828816

	发包方式
	明标明投

	发包范围
	市政公用工程

	标段划分
	一个标段

	建筑规模
	/
	结构类型及层数
	其他

	承包方式
	包工包料
	工程类别
	小型工程

	定额工期
	  / 天
	工期要求
	  30  天

	工期提前率
	0%
	现场踏勘
	抽签申请人

自行前往

	企业及项目负责人资质等级
	企业资质类别和等级：施工总承包市政公用工程三级（含）以上

项目负责人资质等级：注册建造师市政公用工程二级(含)以上或者小型项目管理师。

	发包价
	本工程发包总价为人民币995746.91元

	项目负责人

在建工程
	本工程属于六合区《政府投资小型工程招标投标实施办法》中定义的小型工程，按照该规定允许投标申请人所报项目负责人有一个六合区范围内的在建工程”。

	抽签
	招标人通过南京市“e路阳光“网上交易平台在小型建设工程电子发包系统在通过资格审查的抽签申请人中，抽签产生前三名中签单位，按照中签排名顺序确定承包人。如排名在前的中签单位放弃，发包人依次确定排名其后中签单位为承包人。

	招标代理费
	招标代理服务费由中标人支付，招标代理根据国家计委计价格[2002]1980号文件规定的标准优惠20%收取服务费；清单控制价编制根据苏价服[2014]383号文件规定的标准优惠20%收取服务费。

	施工图纸
	无图纸，按发包清单及甲方要求施工。


1、 总    则

（1） 工程概况

1、 现场施工条件

（1） 建设用地满足施工要求；
（2） 场地拆迁及平整情况现场已具备条件；

（3） 施工用水、电现场已具备；
（4） 有关勘探资料各潜在投标人自行前往现场踏勘，如有需要，请主动与业主联系（联系人：陈书记，电话：15851828816），以便开展工作；
（5） 其它   /  。

2、 工程资金来源区级财政补助。
3、 工程资金落实情况已落实。
（2） 投标费用

1、 不管抽签结果如何，抽签申请人应承担其抽签所涉及的一切费用。

2、 有下列行为之一的投标申请人，发包人不接受其参加抽签。

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

2、 发包价

（3） 发包价

1、本工程发包总价为人民币玖拾玖万伍仟柒佰肆拾陆元玖角壹分；（超过或低于该发包价格的按废标处理）
2、发包总价是发包文件所确定的发包范围内的全部工作内容的价格体现。其中包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用。
3、发包价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范执行。

4、参考的工程计价定额和有关文件

（1）江苏省相关工程计价定额等；

（2）省市建委发布的有关文件及政策规定等现行政策性文件。

5、本工程采用的合同承包方式为固定单价合同，计价方式采用工程量清单计价。

3、 抽  签

（4） 抽签

招标人通过南京市“e路阳光”网上交易平台在小型建设工程电子发包系统在通过资格审查的抽签申请人中，抽签产生前三名中签单位，按照中签排名顺序确定承包人。如排名在前的中签单位放弃，发包人依次确定排名其后中签单位为承包人。

4、 授 予 合 同

（5） 中签

1、 确定中签单位后，发包人将在南京市建设工程信息网和南京市建设工程交易中心六合分中心进行中标公示，公示三个工作日，并发出中签通知书。中签通知书将成为合同的组成部分。

2、 中签单位收到中签通知书后，应在3日内与发包人签订施工合同。除不可抗力外，中签人不与发包人订立合同的，抽签保证金不予退还并取消其中签资格，给发包人造成的损失超过抽签保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

3、 中签人放弃中签，发包人应依次递进选择中签人。

（6） 合同签订

1、 发包人与中签人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据发包文件和抽签文件签订施工合同。

2、 施工合同签订前，中签人必须向发包人提交合同总价10%的银行保函或合同总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，作为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

3、履约保证金将于工程全部完工并经验收合格后退还（甲乙双方另行协议除外）。
第二章  合    同

第二章 合同条款及格式

第一部分 协议书
发包人（全称）：南京市六合区人民政府龙池街道办事处朱营村民委员会
承包人（全称）：                                 
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
工程名称：朱营村谢云村庄建设室外排水项目
工程地点：龙池街道朱营村 

工程内容：朱营村谢云村庄建设室外排水项目

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：六龙办发【2016】131号

资金来源：区级财政补助
　　二、工程承包范围
承包范围：市政公用工程

　三、合同工期：
开工日期：  
竣工日期：  
　合同工期总日历天数 30 天
　　四、质量标准
工程质量标准： 符合国家质量验收标准 
　　五、合同价款 

　　金额（大写）：玖拾玖万伍仟柒佰肆拾陆元玖角壹分（人民币）
　　　　　　　￥：995746.91元
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　１、本合同协议书
　　２、中标通知书
　　３、投标书及其附件
　　４、本合同专用条款
　　５、本合同通用条款
　　６、标准、规范及有关技术文件
　　７、图纸
　　８、工程量清单
　　９、工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：  协议书-合同订立时间 
 合同订立地点：                      
本合同双方约定：签订后即生效 
发  包  人：（公章）


承  包  人：（公章）

住      所：




住      所：

法定代表人：




法定代表人：          

委托代表人：




委托代表人：          

电      话：




电      话：

传      真：




传      真：

开 户 银行：




开 户 银行：

帐      号：




帐      号：

邮 政 编码：




邮 政 编码：

工商行政管理机关鉴证意见：

经办人：                       



鉴证机关：(章)

  2016年   月    日 

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 专用条款
　　一、词语定义及合同文件 

　　２、合同文件及解释顺序 

合同文件组成及解释顺序：

 （1） 补充协议（如有）；

（2） 本合同协议书；

（3） 中标通知书；

（4） 本合同专用条款；

（5） 发包文件（含发包价确定相关资料）；

（6） 抽签函；

（7） 双方有关工程的洽商、变更等相关文件；

（8） 本合同通用条款；

（9） 标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（10） 图纸；

（11） 抽签文件（不含抽签函）。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同等顺序的以文件日期在后的优先。
 
　　３、语言文字和适用法律、标准及规范 

　　3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。 

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：

 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范、江苏省及南京市相关的工程建设管理和工程造价管理的地方性规章和政策性文件。 
　　3.3适用标准、规范 

适用标准、规范的名称：

 包括但不限于本工程发包文件第四章技术规范中的规定； 
发包人提供标准、规范的时间：

 承包人自备本工程适用的标准、规范。 
国内没有相应标准、规范时的约定：

 如遇国内没有相应标准、规范时的约定，承包人应征得监理工程师的同意，补充规范以满足合同要求。

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，应通知监理工程师，承包人应提出解决办法并征得监理工程师的同意。

施工所用的规范及标准应采用最新版本，除非所使用规范事先征得监理工程师同意或合同中另有规定。
 
　　４、图纸 

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：/ 
发包人对图纸的保密要求：/
 　使用国外图纸的要求及费用承担： 无 
　　二、双方一般权利和义务 

　　５、工程师 

　　5.2监理单位委派的工程师 

姓名：      职务： 工程师 

发包人委托的职权： 对工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理和各方协调工作，监督施工单位对工程施工进行科学管理，安全施工，文明施工，具体按监理合同及监理规范的有关规定执行。  

　　需要取得发包人批准才能行使的职权： 1、工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；2、工期顺延及费用索赔的认可或确认；3、承包人付款的审核及确认（含索赔）；4、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。5、分包单位的确定； 6、材料设备价格及品牌的认定。

监理工程师下达给承包人或其项目经理的任何涉及工程造价的指示，必须得到跟踪审计和发包人的书面认可，该指示于发包人批准之日起有效。
  

 　　5.3发包人派驻的工程师 

姓名：     职务：   

　　职权： 代表发包人行使权利和履行义务，主持开展施工现场的全面工作，但工程延期、索赔及工程施工过程中需发生经济费用的一切事宜需征得发包人主管领导同意并签署意见，未经发包人主管领导同意并签署意见的事项在工程竣工结算时发包人将不予以认可。  

　　5.6不实行监理的，工程师的职权：   无    

　　７、项目经理 

姓名： / 

职务： /  
职权： ⑴合同签订后，承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的现场项目部必须在监理工程师指定日期前进场；

⑵资格后审和发包文件中明确的项目负责人未经发包人同意不得擅自更换，否则视为违约。

⑶如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目经理，须提前一周通知发包人。经发包人同意承包人更换项目经理时，承包人须报招标办备案；更换项目经理期间的现场管理责任由承包人负责。

⑷承包人重新调换的项目经理必须是本企业正式员工，其资历不得低于抽签文件中原定人员的业务水平，经发包人考察审批后方可正式上任，在此期间承包人要保证工程质量、进度不受影响；

⑸发包人有权要求承包人在7日内撤换发包人认为不称职的现场项目部管理人员，且不免除承包人应当承担的上述违约责任；

⑹承包人在抽签文件中提交的项目经理常驻现场工地承诺书作为本合同的附件。项目经理每周驻场时间不少于5个工作日、每日不少于8小时且每周不得少于40小时，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事不能出席必须事先请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺勤一日支付违约金2000元整，每缺席一次例会支付违约金1000元整。

⑺项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日、农忙的影响，否则视为项目经理失职，发包人有权要求承包人支付5万元/次的违约金。

如果上述各条款中的违约金不足以弥补承包人因此给发包人造成的所有损失，承包人还应当赔偿损失。
  
　　８、发包人工作 

　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

 已具备施工条件。 
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

 开工前3天由发包人接至施工现场边，由承包人自行装表计量，承包人按表计支付实际发生费用（所有水表、电表需经过发包人、监理认可）。 
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

 已具备施工条件。 
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

 承包人可以向发包人申请查阅地质勘探报告及地下管线资料，施工中承包人如发现有地下管线应及时向监理工程师及发包人现场代表汇报，并采取相应措施，承包人承担相应费用 。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

 由发包人以不影响正常施工为原则进行办理，承包人应予积极配合。 
（6）水准点与座标控制点交验要求：

 承包人进场后，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量放样的控制点，承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。  

（7）图纸会审和设计交底时间：

 双方另行协商 
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

 由承包人会同发包人及有关部门做好周边上述工作，因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。 
（9）双方约定发包人应做的其他工作：

 另行商定。 
8.2发包人委托承包人办理的工作：

 双方根据需要另行商定。 
　　９、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

 无 
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

 每周末提供本周实际完成工作量统计表、次周工程进度计划、次周工程建设单位供应材料使用计划及监理或发包人要求提供的其它报表，以上计划及报表必须经总监理工程师签字认可后报发包人。  

 　　（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

 承包人必须承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，费用含在合同价款内，由此引发的事故均由承包方负责；

承包人全面负责工地安全及施工工地保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作；负责外单位车辆及人员进入场地的登记和安全保卫及教育工作，由此发生的安全事故和损失均由承包人负责。
  

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

 无。  

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

 凡涉及到承包人的施工许可证、车辆准运证等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人予以配合，发生的费用全部由承包人承担。

排污、噪声、垃圾管理和道路占用等均由承包人办理相关手续并承担全部费用。因未严格执行有关文明施工、环境卫生、噪音控制规定，引起的处罚及扰民，由施工单位自行解决。
 
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

 竣工交付前由承包人负责成品保护并承担费用（发包人要求采用特殊措施保护的部分，承包人应根据要求提供保护方案及实施、维护措施，发包人确认后承担常规保护与特殊措施保护之间的一次差额费用），因承包人施工不当造成已完成的成品、半成品（含其他单位已完工程）的损坏，承包人负全责。

竣工验收交付后由发包人负责并承担费用。
 
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

 承包人应根据发包人提供的资料及其他掌握的资料、信息采用合理的方案和可行的措施进行施工，应充分考虑到对周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护需要，因承包人造成损坏的，由承包人承担相应责任和费用 
　　（8）施工现场清洁卫生的要求： 按发包文件约定的创建目标的相关要求执行。  

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人负责场地红线范围内管理和协调，确保场内通道的畅通；

②工程竣工三天内负责将临时设施拆除，建筑垃圾由承包人在竣工验收前三天内全部运出现场；

③承包人负责工程建设单位供应材料使用计划；

④施工用水、电单独按表计量，费用在进度工程款中扣除；

⑤施工单位应负责配合监理、审计等部门，及时进行工程量核对、确认；

⑥承包人应能及时处理好突发事件；

⑦承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件，提出合理化建议，将可能发生的问题消灭在萌芽状态，杜绝一切因考虑不周而发生的问题。
  

　　三、施工组织设计和工期 

　　１０、进度计划 

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

另行商议。  

工程师确认的时间：

 提供后十四个工作日内。承包人应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并接受建设单位委托的监理单位对工程施工质量、进度及安全、文明施工的监督管理。  

10.2群体工程中有关进度计划的要求：

 承包人对该工程条件等投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，在合同工期内必须完成施工任务。  

 　　１３、工期延误 

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

 承包人对该工程条件等投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，在合同工期内必须完成施工任务。

若因甲方或不可抗力的因素造成工期延误，则由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师书面确认后，可酌情延长工期。

在建设项目竣工前，双方若对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期为顺延工期时间。若工程质量经鉴定为不合格的，则鉴定期不作为顺延工期时间，因此而影响总工期的，由承包人承担违约责任。
 
　　四、质量与验收 

　　１７、隐蔽工程和中间验收 

17.1双方约定中间验收部位：

 合同双方另行约定。
　　１8、工程试车 

18.1试车费用的承担：    /       

五、安全施工 
承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的，其责任和因此发生的费用由承包人自行承担。

为了加强安全管理，落实管理，承包人和发包人必须签订安全协议。承包人应根据本工程的实际情况落实有关安全防护措施，必须责任到人，落实到位，主动定期检查，排除隐患；

　　六、合同价款与支付 

　　２３、合同价款及调整 

　　23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定。 

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

施工期间的政策性调整及市场风险，风险费用已含在报价中。建筑材料价格调整执行《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》（苏建价〔2008〕67号）。 

 　　风险费用的计算方法：

 合同价款中已经考虑了风险费用。
风险范围以外合同价款调整方法：

 补充协议、设计变更、技术核定单及建设单位工程联系单等，工程结算时可以调整合同价款。

原则上以发包价作为合同约定总价款，该合同总价款已包含所有发包人所提供的招标工程量清单对应的施工图纸的工程内容所对应的价款，也已包含了承包人按抽签文件规定的应完成全部工作内容所对应收取的全部费用。但该合同价款受以下条件约束，发生相关情况时，按以下方法进行调整。

（1）工程量按实调整（对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量），综合单价按下列办法执行：

①当工程清单项目工程量变化时综合单价不做调整，执行原有综合单价。

②无工程量清单综合单价时，综合单价的审核确认原则：

综合单价由承包人提出适当的变更价格，经发包人及监理方确认后报发包人安排的审核部门审核确认后调整，审核确认原则：按现行江苏省计价定额的执行，其中人工、机械、材料的消耗量执行计价定额中含量，人工、机械、材料的单价及有关费率执行投标报价中的相关价格或费率标准。

③合同中有约定按照合同约定条款执行，合同中未约定的按照苏建价（2008）67号文执行。

（2）措施费调整办法：

一般情况下措施费不作调整（工程量清单项目工程量的变化而导致的对应的措施费（如有）除外），只有因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因导致的工程量变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起的模板、脚手架等措施项目发生变化时，措施项目费按下列原则调整：

“总价措施项目清单”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“单价措施项目清单”中的措施费发生关联变化时，按2013年计价、计算规范参照原组价方法调整，经发包人及监理方确认后报发包人安排的审计部门审核确认调整。

（4）招标时以暂估价计入投标报价的材料设备，或发包人指定材料品种、规格、价格由承包人采购的材料，竣工结算时用实际价减去暂估价得出差价，以价差为基数计取规费和税金后和价差合并计列。

（5）若在实际履行合同过程中，承包人承接了本合同约定的承包范围以外的项目，工程价款的确定，亦适用上述规则，即按与发包文件中同类项目或类似项目相对应的投标人报价标准一致的原则和上述调整办法进行处理，如按上述原则不能处理时，由双方另行协商签订补充协议。

（6）承包人所购材料的品牌、规格必须与抽签文件所报材料相一致（发包人同意调换的材料除外），如不一致，发包人有权根据市场确定材料价格并调减相应工程量清单综合单价。

（7）点工签证必须经监理及发包人审批后，单价按现行有关文件计取，作为独立费计取税金后进入结算，与工程进度款同期支付。

（8）所有因工程设计变更、现场签证及发包人的要求而增减的工程量，必须经监理工程师和发包人驻现场工程师签证确认后方可与工程进度款同期结算。

（9）承包人投标报价时已对发包文件中的工程量清单的项目特征描述均予以认可，结算时不得以发包文件中工程量清单项目特征描述与招标图纸不符而提出工程量清单综合单价和措施费用调整，但设计变更及招标人要求变动的内容除外。

（10）发包文件中的不可竞争费施工期如有文件调整，按工程所在地的相关文件执行并予以调整合同价款和工程竣工结算价款。

（11）不可竞争费用中的工程排污费竣工结算时按有权部门实际收取的规费调整，实际收取的规费是指项目建设需正常支付的规费，由于承包人管理等原因造成有权部门超额征收的部分和有权部门对本项目处罚性的征收部分均由承包人自行承担，竣工结算时承包人应提供相关缴费凭证，无相关缴费凭证的不予计取。
  

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

 / 
 　　（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

 /  

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

2 4、工程预付款

/
　　２５、工程量确认 

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

 每月25日向提交当月工作量相关计量表，由工程师和发包人代表审核。

本工程施工过程中由工程师和发包人代表审核的已完工程量报告仅作为支付工程进度款支付使用，竣工结算时以发包人安排的审核部门依据工程竣工图、设计变更、现场签证审核确认的工程量为准进行竣工结算。
  

　　２６、工程款（进度款）支付 

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）工程竣工验收合格并审计后，第一年年底付至审定总价的40%；

（2）第二年年底付至审定总价的70%；

（3）第三年年底付至审定总价的100%，结清工程款(质保金包含在内)。

发包人支付给承包人的工程款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用，不得移作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。进度款的支付需经有权审计部门认可。

　七、材料设备供应 

　　２７、发包人供应 

　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符：

 按通用条款； 
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

 承包人应提供准确的品种、规格、型号、质量等级和数量，如因承包人提供的时间、规格和数量不准而带来的所有损失由承包人负责。  

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

 承包人应具有对发包人供应材料设备的串换能力，品牌、价格、厂家报发包人确认，满足发包人的要求后方能采购和串换；  

（4）到货地点与一览表不符：

 由承包人负责搬、运，费用由发包人承担；  
（5）供应数量与一览表不符：

 发包人按照承包人提供的采购计划供货，如因承包人提供的采购计划有误造成损失，由承包人自行承担并赔偿发包人由此造成的损失；  

（6）到货时间与一览表不符：

 发包人按照承包人提供的采购计划中规定的时间到货，如因承包人提供的采购计划有误造成损失，由承包人自行承担并赔偿发包人由此造成的损失；  

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

 如果承包人实际使用的数量超过定额用量，发包方将对实际使用量按照实际采购价格在承包方的工程款中扣除。  

　　２８、承包人采购材料设备 

28.1承包人采购材料设备的约定：

 (1)承包人采购主要材料之前，应提前三天向发包人提交拟采购材料的产品样品、样本、厂名、厂址、联系电话等（苗木、景石必须提供照片）。经发包人批准确认、封样后方可进行采购，否则承包人所采购之材料不得进场使用，更不得进入价款结算，由此所造成的一切费用与损失由承包人自行承担；

(2)承包人采购进场的材料，必须严格按照设计文件、招标文件和有关标准、规范进行检验；

(3) 在相关职能部门规定要求的基础上，约定的由承包人采购的材料必须向发包人送样品、厂家、品牌、质保书、出厂合格证书、复试抽验报告、环保检测证明、供应商等，经发包人和监理认可后才能用于本工程，否则造成的损失由承包人负责；
 
（4）发包人和监理方对承包人采购材料的认可并不免除承包人对所购材料的责任；

（5）由承包人根据发包人要求采购的，按发包人批准的价格计入结算。
  

八、工程变更 
施工中发包人需对原工程设计变更的，原则上应提前24小时以书面形式向承包人发出变更通知。特殊情况下由相关各方协商解决，如协商不成，应以发包人意见作为最终的施工依据，承包人应无条件服从。

设计变更须有设计方的设计变更通知单、技术核定单，并经发包人签字盖章后认可；

现场签证须有总监理工程师和发包人派驻现场工程师签字盖章后生效。

承包人不得随意更改设计，因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和工期损失，对因此产生的发包人的损失由承包人承担。

　 九、竣工验收与结算

３２、竣工验收 
按照发包人的要求提供竣工结算材料及申请后，发包人组织验收。

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收前十五日内提供竣工资料（含竣工图四套、施工过程中使用材料的票据、厂名、厂址、联系电话等复印件）。

/ 
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：

 / 
　　十、违约、索赔和争议 

　　３５、违约 

　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

 按通用条款执行。  

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

 按通用条款执行。 
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

 按通用条款执行。  

双方约定的发包人其他违约责任：

 /  

　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

 如因承包人原因造成未能如期竣工的，每延长一天工期，即扣除工程款千分之五，以示对承包人违约行为的惩罚，罚款限额以合同总价的5%为限。 
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

 承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准，如不符合国家验收标准所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的2%予以处罚，此项赔偿不能解除承包人完成工程的责任和合同规定的其它责任；如因施工质量导致安全隐患或工程质量通病留下后患，承包人承担事故处理的一切费用、工程恢复的费用及因此而造成后续工程延误费用。

双方约定的承包人其他违约责任：

1、承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现将发包人采购的材料挪作它用的情况，承包人向发包人支付合同价款的2%作为违约赔偿金；
2、承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律法规管理的规定，如承包人不服从发包人的管理，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；

3、承包人应对所提供的材料计划进行严格审定，如造成挤占发包人资金，材料到现场不能及时使用等，应由承包人承担相应的经济责任，将处以承包人挤占资金的二倍罚款，材料超出预算供应计划，超出部分结算时按市场价扣除。
  

 　　双方约定的承包人其他违约责任：

 / 
　　３７、争议 

　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：约定向 南京市六合区 　人民法院提起诉讼。 

　 十一、其他

３８、工程分包 

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

 本工程项目承包人应自行完成，不准转包；未经发包人同意，不得擅自分包。若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失由承包人承担。对确实需要分包的工程，必须经监理审核后报发包人书面备案，并提供分包单位资质证书、分包合同、进退场时间、分包工程施工方案。本合同规定的工程项目，如确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权中止该分包合同，同时由承包人向发包人支付违约金10万元；发包人的实际损失高于此违约金的，承包人赔偿发包人实际损失；分包合同不得与本合同发生抵触。分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为承包人违约。分包单位对所分包的项目和承包人一样负有连带责任。 
分包施工单位为：

 /  
　　３９、不可抗力 

39.1双方关于不可抗力的约定：

 除本合同通用条款39.1款外，5级以上的地震，日降水量50㎜以上持续二天的大雨，10年以上未遇的持续二天的高温或严寒天气（气象资料以工程所在地公开发布的气象信息为准）。 
　　４０、保险 

　　40.6本工程双方约定投保内容如下： 

（1）发包人投保内容：

 由发包人自行确定。 
发包人委托承包人办理的保险事项：

   ／    

（2）承包人投保内容：

 必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害险、第三方人身险、建筑工程一切保险，上述保险费用已含在本工程投标报价中（如未明示应理解为包含在相应的工程量清单综合单价中）。 
　　４１、担保 

41.3本工程双方约定担保事项如下：

 ／  

　　（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。 

　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。 

（3）双方约定的其他担保事项：

 / 
　　４６、合同份数 

46.1双方约定合同副本份数：

合同共计捌份，其中正本肆份，副本肆份。 
４７、补充条款 
47.1承包人必须积极协调处理该工程的外部环境。

47.2承包人必须自觉服从发包人驻工地代表及监理工程师对该工程施工的全面管理和监督，项目负责人外出必须经发包人同意。

47.3承包人必须按有关要求做好安全工作，因承包人管理不善造成安全事故由承包人承担全部责任。

47.4承包人需对发包人提供的场地平面及标高进行确认后方可开工。

47.5承包人服从发包人对工程质量、安全、进度和文明施工的监督，保证现场文明施工与环境卫生，保证道路清洁畅通，承包方人员进入施工现场，必须服从发包人调配，遵守发包人有关规章制度及相应管理办法。

47.6承包人对投入的施工机械进行维护与养护，保证施工正常进行，保证机械和人员不发生安全事故，并按照发包人的工程进度、质量措施进行施工。

47.7在履行合同期间，如由于承包人原因造成工程暂停施工、停止或不愿意继续施工的，发包人有权解除合同并暂停支付工程款、进度款，承包人并承担所造成的工期滞后等一切损失。

四、质量与验收

15、工程质量

15.1工程质量目标：符合国家现行施工验收规范与标准。

⑴承包人对其承包范围内的工程质量负全面责任，并不得以其他任何原因为由降低质量标准。

⑵各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由于设计原因引起。而对此类质量问题，承包人须及时通知监理工程师并尽量减少、遏制由此造成的损失的扩大，否则发包人有权追究承包人的责任。

⑶承包人对发包人及监理工程师提出的问题应及时整改，否则发包人及监理工程师有权要求承包人支付2000元/次的违约金。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按有关规范及规定执行，一切验收费用均由承包人承担。

28.6 由承包人采购的材料设备，承包人一般推荐二种及以上品牌、样品供发包人选择。对于投标时招标人未推荐品牌的主要材料设备，必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定的质量标准，且必须经发包人和监理认可价格、品牌、标准后才能用于本工程。否则，造成的损失均由承包人承担

32.4工程竣工验收通过，承包人提供符合要求的竣工验收报告和全套竣工资料的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收并通过，且提交符合要求的竣工验收报告和全套竣工资料的日期。

33、竣工结算

(1)承包人应该在提供32.1条规定的竣工验收资料后28天内提交完整的竣工结算报告及结算资料。否则造成发包人、监理单位、跟踪审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由承包人承担。

(2)承包人必须按照发包人规定的竣工结算审核流程执行。承包人提交的竣工结算报告经监理审核出具初审意见；发包人对监理初审结果签署书面意见；跟踪审计全面审核竣工结算，出具工程结算审定单后报发包人相关部门批准。

(3)发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内安排监理工程师初审并出具初审意见，发包人签署后报跟踪审计进行审核，最终经发包人批准。发包人根据审定的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款。

（4）所有给定价格区间的材料，若规格、型号、材质等因发包人原因发生变化，其主材单价由跟踪审计单位进行审核认定，其综合单价中主材费相应调整，其余均不做调整。承包人不得以主材价格未进行审核认定为由拖延采购影响工期
。
项目负责人常驻现场承诺书

致：                 
我公司在此郑重承诺：我公司有幸在                        工程中标，将确保项目负责人                  （项目负责人姓名）常驻现场每天不得少于8小时，每周在现场工作不得少于五天，否则发包人有权按每天2000元人民币的标准扣罚我方，直至中止合同。
单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

 日期：      年      月      日
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：
工 程 质 量 保 修 书
发包人(全称)：                 

承包人(全称)： （中标单位）  
为保证                      （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
质量保修期依据国务院2000年1月30日颁发的279号令执行，其余按抽签书承诺及甲乙双方协商约定。

二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.土建工程为设计使用合理年限，屋面防水工程为 5 年；
2.电气管线、上下水管线安装工程为  3年  ；
3.供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；
4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  3 年；
5.其他约定：本工程质保期为2年。

其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。

 三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金含在工程合同价款内，随合同价款的支付。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /     （大写）。质量保修金银行利率为     /     。
五、质量保修金的返还
从实际竣工之日起满二年后30日内无息付清。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发  包  人(公章)：                 承  包  人(公章)：
法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：
          年      月       日                 年       月       日
合同附件4：
廉  洁  合  同
甲方：
乙方：
为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均有乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为本工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，送交见证部门一份。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

通讯地址：                   通讯地址：

联系电话                     联系电话：

签约日期：     年  月  日             年  月  日

见证部门：（盖章）

见证日期：      年  月  日

 
 

 
附件5:           建设工程承发包安全管理协议
发包单位：                  （以下简称甲方）
承包单位：                  （以下简称乙方）
    甲方将            项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称： 

工程地址： 

承包范围： 

承包方式：包工包料

二、工程项目施工期限

自    年   月   日起开工至     年   月    日完工。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料， 

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派        同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

代      表（签字）                代      表（签字）

                           日期：    年    月    日

附件6：
承包人银行履约保函格式
致：     （发包人名称）     

鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已保证按    （发包人名称）    （以下简称“发包人”）     （工程及合同名称）     工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证；
本银行统一为承包人出具本保函；
本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）                                             元（RMB￥      元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称：（盖章）
银行法定代表人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
               日期：      年      月      日
附件7：
支付担保银行保函格式
致：     （承包人名称）     
鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已保证按    （发包人名称）    （以下简称“发包人”）     （工程及合同名称）     工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。
鉴于你方在上述合同中要求发包人向你方提交下述金额的银行开具的支付担保保函，作为发包人履行本合同责任的保证金；
本银行统一为发包人出具本保函；
本银行在此代表发包人向你方承担支付人民币（大写）                                                  元（RMB￥      元）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和发包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至合同终止发包人付清应付给承包人一切款项后28天内一直有效。
银行名称：（盖章）
银行法定代表人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
               日期：      年      月      日

第3章   计价规范和技术规范

现行国家相关规范

相关规范、标准被修订的，应执行新的标准规范

第4章   工程量清单

（含发包价确定相关资料、另附）

第5章   图纸和技术资料（另附）
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