
建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]

工 程 名 称 ：番禺区大山东涌、大山西涌黑臭水体治理工程
工 程 地 点 ：广州市番禺区     
合 同 编 号 ：                 
勘察证书等级：                               
发  包  人  ：广州市番禺污水治理有限公司 
勘  察  人  ：                    


签 订 日 期 ：     　   年    月    日 
发包人：广州市番禺污水治理有限公司

勘察人：XXXXXXXXXXX 

经发包人XXXX公开招标 方式，勘察人被确定为中标人。勘察人确认对工程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及了解。现发包人委托勘察人承担番禺区大山东涌、大山西涌黑臭水体治理工程黑臭水体治理工程的勘察工作。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号），《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），《广州市水务局关于印发流域水污染治理总体方案编制导则（试行）的通知》（穗水规划[2016]71号），《流域水污染治理总体方案编制导则（试行）》2016年8月，《番禺区黑臭河涌整治工作任务书（2016~2017年）（番禺水务公司）》，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：XXXXXXXXXXX
1.2 工程建设地点：广州市番禺区
1.3 工程规划、特征、规模：对大山西涌长约2.1km，大山东涌长约2.2km的河涌沿线及周边纳污范围进行勘察测量等工作，黑臭水体治理目标以广州市政府、番禺区政府及相关部门下达的治理任务书及编制要求为准，同时，勘察内容及范围需要满足黑臭水体治理目标的设计工作技术要求为准。
1.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：（1）工程勘察任务：与该工程设计有关联的位置进行岩土地质钻探（初勘及详勘、含水下钻探）、工程物探（含盲探）、工程测量（含水下测量）、管线测量、排污口（含水质、水量、标高、位置等）测量、提供控制点、截污管道或河涌周边1公里范围污染源摸查、绘制数字化全分析CAD图形等；（2）技术要求：执行《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）》、《城市测量规范》等相关现行技术规范，深度能满足相应阶段的设计要求；（3）地形图的测量范围： 详见技术要求；（4）污染源摸查工作:排放点技术参数、来源、范围等； 

1.5承接方式：本工程实施方案需经发包人确认。对于在实际勘察过程中的超过钻探、物探及盲探、测量设计规范要求（包括不限于：深度、宽度、面积、距离等）的部分，其工程量不予确认及计量。 

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等文件（复印件）。

2.2提供勘察工作范围已有的技术资料。

2.3上述资料不齐全时，勘察人有义务主动配合和协助发包人收集，费用由发包人承担。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责。

3.1 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料（包括但不限于：初勘及详勘的地质勘察报告、现状地形图测量成果、工程物探成果、污染源分析及探测成果报告等，相关报告需附有现场详细彩色照片）15份（暂定份数，实际按需提供）及相应非加密且可编辑的CAD文件、Word文档、Excel文档和不可编辑的PDF电子文件2份（暂定份数，具体份数根据实际需要相应增加）。

3.2 为了执行《广州市水务局关于水务工程建设期间加强城市地下管线保护工作的通知》（穗水建设【2015】33号），勘察人应根据《城市地下管线探测技术规程（CJJ61-2003）》开展探测工作，出具的地下管线物探报告必须独立成册，且加盖CMA章。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程勘察工作的总工期为30个日历天（包含完成路政部门对勘察钻探的审批时间），开工日期暂定于 2016年11月5日（具体以发包人开工通知为准）， 勘察人在2016年11月15日前提交污染源摸查报告，2016年11月25日前提交初勘报告，2016年12月5日前提交全部测量和勘察成果文件等。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察人开工前3天，送勘察方案给发包人及设计人审核。勘察方案必须经审核并获批准方可开工，否则，因斟察人自行开工产生的费用及造成的工期延误责任由勘察人承担。

4.1.3 勘察工作有效期限以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式：
4.2.1勘察费按国家发展计划委员会下发的《国家发改委发布关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、建设部2002年修订的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）规定的收费标准下浮10%后，再按投标下浮率  XX  %计费。勘察合同暂定价款为（小写）：￥XXXXX元，（人民币大写）：XXXXX元整。

注：若因规划调整以及方案或设计评审要求修改等多因素影响，而导致工程变更致使勘测工作量增加或减少的，按实际完成工作量结算勘测费，但本工程勘察费结算价不得高于勘察费的招标最高限价￥XXXX元（招标最高限价与概算财审价两者取较低值为准）；勘察成果必须要满足黑臭河涌整治目标要求，达到不黑不臭的治理目标，并满足设计工作开展要求，相关费用已经包含在合同总价内。
4.2.2本工程勘察费最终结算价=财政评审机构审定的勘察费结算价－履行合同过程中被扣除的违约金。 

4.2.3财政评审机构审定的勘察费结算价=按勘察费收费标准的收费×（1－10%-投标下浮率），且不得高于勘察费概算财审价及招标最高限价XXXX万元（招标最高限价与概算财审价两者取较低值为准）。其中：地质钻探最高限价250元/米（含水下、航道测量钻探等）；物探最高限价4500元/公里（含8类管线），盲探最高限价1.5元/平方米，污染源摸查最高限价取预算财政评审总价的0.4%，其余勘察内容包含在合同总价内，超出部分也包含在总价内。

4.3本工程勘察合同价款中应包括但不限于以下内容及费用：

4.3.1应包含全部实物工作及技术工作费用成本、利润、管理费、税金、风险等全部费用（其中，岩土勘察实物工作收费包含岩土勘察技术工作收费，岩土勘察技术工作不另外计费）。

4.3.2应包括临时占用土地、青苗及树木赔偿费、交通工具费用、地下管线保护及影响勘察施工正常进行发生的有关费用。

4.3.3应包括负责完成占道、破路等报批、恢复工作而发生的费用及手续的办理及相关费用，发包人应给予积极协助。

4.3.4应包括在管网施工过程中，若遇特殊情况管道需要局部调整位置时，勘察人应根据设计单位提出的条件进行补测。

4.3.5应包括在河道上进行钻探勘测时，必须与提供水上安全技术服务的单位联系所发生的费用（含登报费、报建费、水上作业费用、安全技术服务费用等）。

4.4 付款方式

4.4.1完成全部的勘察的污染源摸查、测量、物探、勘察工作，提交的成果文件获发包人审核确认后，勘察人提交完整请款资料和增值税专用发票后15天内，支付勘察合同暂定价款的50%，即：￥XXXX 元,（人民币大写）： XXXXXXX 。

4.4.2勘察人提交全部勘察文件并经施工图审查机构审查合格，向发包人提交完整请款资料和增值税专用发票后15日内，支付至勘察合同暂定价款的70%；

4.4.3在本工程的施工竣工验收合格并完成财政评审机构对其勘察结算价的审核，向发包人提交完整请款资料和增值税专用发票后15日内，支付至勘察结算价的100%。

4.4.4若本工程为财政投资项目，财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。

4.4.5发包人有权根据发改委下发的《国家发改委发布关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）规定，对勘察工作中的各单项勘察工作取费作出调整。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，审定勘察人的勘察方案，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 工程勘察前，若发包人负责提供施工用材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.3 勘察过程中由发包人提出的变更，经办理正式变更手续后，发包人应按商定的金额支付增加的工作量的勘察费。

5.1.4 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。

5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1  勘察人应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和发包人的任务委托书、技术要求及经建设管理单位审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其真实性、准确性、完整性等负责。

5.2.2  所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

5.2.3  勘察人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。

5.2.4  勘察人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。如在勘察过程中，出现人员伤亡或有可能危及周边居民生命财产安全等严重事件发生时，勘察人必须及时告知发包人。

5.2.5  勘察人自行完成因钻探、测量或物探工作而造成的路面、地下管线、绿化、农田、房屋等损坏的赔偿及修复工作，修复质量应满足相关权属部门的要求。

勘察人在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物及人员的安全并承担安全责任，同时应满足建设工程安全生产的需要。
若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

若勘察人未按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，造成人员伤亡或有可能危及周边居民生命财产安全等严重事件发生时，所产生的法律及经济责任均由勘察人承担，如造成发包人损失的，勘察人应给予赔偿。

5.2.6  地形测量图的测量范围必须满足管线布置的设计工作需要，同时地形测量图中必须清楚正确显示与现状一致的管道沿线周边排污区域的地形地貌状况。

5.2.7由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察成果与实际不符而造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向发包人赔偿直接经济损失的100%，但最高不超过本项目勘察费总额的2倍。

5.2.8 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地岳和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包人同意的前提下办理正式变更手续。

5.2.9由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图，费用已包含在合同总价中。

5.2.10在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.11 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.12 钻孔点桩位定位后需通知发包人到场确认，每一孔位开钻前及终孔时需通知发包人到场确认工程量，并以此作为支付勘察费进度款及结算的依据，否则勘察人应承担发包人由此造成的一切损失。

第六条：违约责任

6.1 由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，并付给勘察人来回进出场费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或该勘察成果不能满足技术要求及现场施工要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。由于勘察人原因造成设计变更，工程造价增加的，按增加工程造价的比例扣减勘察设计费。如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除勘察总费用的3‰作罚金。若勘察人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付。发包人另聘他人完成相关工作的费用由勘察人承担。

6.3本工程无勘察定金。在合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，则发包人不支付任何赔偿费用；已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向勘察人支付勘察费。

6.4勘察人应在规定的工期内完成并提交合格的勘察成果文件。如果延误工期，勘察人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终结算价的3‰；误期损害赔偿费的最高限额为最终结算价的50%。

6.5 勘察人不得把本项目的部分或全部勘察工作转包给第三人，一经发现，发包人有权解除合同，勘察人须按勘察费总价的30%向发包人支付违约金，如违约金不足以补偿发包人因此遭受的损失的，勘察人仍须继续赔偿。

6.6 如因不可抗力事件导致本合同无法继续履行或已没有履行必要的，双方可协商解除本合同，并互不负违约责任。

第七条：其他约定事项

7.1  本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。

7.2  勘察人不得将本工程转包给他人。

7.3  勘察人在勘察过程中发现地下不明物体及发生突发事故应及时报告发包人。

7.4  发包人不提供施工及生活用水、用电，由勘察人自行解决。

7.5  勘察人所提交的地形图测量等成果资料需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求，否则勘察人应将地形图测量工作分包给具备相应资质并能办理上述手续的勘察测量单位负责实施，因资料不合格而导致的返工测量、补充测量、完善资料、修改资料等工作及费用由勘察人承担。

7.6  当项目的建设业主变更时，发包人应书面通知勘察人并且协商合同终止或变更事宜。勘察人应该接受项目建设业主的变更。
工程变更管理执行广州市水务局关于印发《广州市水务建设工程设计变更管理办法的通知》（穗水规划[2014]28号）和《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定的通知》（番府办[2014]24号）。非财政性投资项目的工程变更管理参照上述“穗水规划[2014]28号”和“番府办[2014]24号”文件执行。项目执行过程中出现新的规定，则按新规定执行。
7.7  勘察人必须经发包人同意才能开展各分项工程的勘察工作。若因规划调整或行政区域划分等行政原因，导致本工程下某子项目无法正常开展或终止的，发包人有权终止该子项目未实施的勘察工作，勘察费用按实际完成量结算。

7.8  本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7.9 本合同发生争议，发包人与勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向广州市番禺区人民法院起诉。

第八条：合同生效及份数

8.1  本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

8.2  本合同一式十份，各份具同等法律效力。其中正本两份，双方各执一份；副本八份，发包人执五份，勘察人执三份。当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。

第九条：合同附件

9.1  合同附件是本合同的组成部份，具有与本合同相同的法律效力。合同附件如下：附件一、《勘察测量工作技术要求》

附件二、《本项目勘察人员分工表》

发包人：（公章）                          勘察人：（公章） 

广州市番禺污水治理有限公司               XXXXXXXXX 

 
地址：广州市番禺区市桥街西城路119号     地址： 

　　

法定代表人：                             法定代表人：              

授权代理人：                             授权代理人：

项目负责人：                             项目负责人： 

联系电话：020-84602513                   联系电话： 

传真号码：020-84602509                   传真号码：

开户银行：中国建设银行广州番禺富华支行   开户银行： 

银行账号： 44001531417053002020          银行账号：

邮政编码：511400                         邮政编码：             

                签订日期：      年    月    日

附件一：

勘察测量工作技术要求

一、污染源调查报告要求

为了确保黑臭河涌治理项目工程建设的科学性，达到其技术经济指标的可行性和最大优化，现对各项目工程的污染源调查报告工作提出以下要求。

（一）总体要求：

根据污水分区规划，对已建成排水管网地区开展现状排水管网和水污染源排放点的调查。水污染源包括：（1）生活污水；（2）工业废水；（3）第三产业污水；（4）医院污水；（5）禽畜养殖业污水等。

（二）目标要求：

1、目标：

根据污水分区规划，把镇内的已建成排水管网地区水体污染源的性质、排放情况、排水口位置及现状排水管网的布置情况。数据要求真实、准确。

2、工作成果要求：

(1)水污染源分布图。

(2)污水管网分布图。

(3)排水体制分析报告。

(4)排水体制划分图。

（三）本项目要求：建设任务

 1、全面探测调查区域内的排水管网、河涌资料。

 2、全面调查水污染源（排水户）及排放口。

3、工作目标

应符合现行行业标准《城市地下管线探测技术规程CJJ61》以及广州市对地下管线管理的有关规定。成果归档应符合城建档案管理要求。

4、工作内容

(1)地下排水管线探测，包括调查区域内污水管线，雨水管线，合流管线的探测及整理成图工作，需要调查管线的连接是否完好、通畅；

(2)污染源调查，包括调查区域内各污染源（排水户）的四至、属性的调查，以及分类、整理、成图工作；

(3)河涌测量，包括调查区域内相关河涌的测量、调查及上图工作；

(4)排放口调查，包括调查区域内排水排放口的测量、调查及上图工作；

（四）提交成果资料要求

1、外业摸查图

（1）坐标系统采用北京坐标系和85黄海高程系；

（2）绘制污染源（排放户）图的内容和要求：

A图形分幅采用广州市1：500、1：2000地形图标准分幅。

B污染源按面来绘制，须按污染源的边线界址范围构成面源的四至，绘制出它们的区域。

2、河涌、排水管网图

   坐标系统采用广州坐标系和广州高程系；

   图形分幅采用广州市1：500、1：2000地形图标准分幅；

   CAD图形数据要进行严格分层，按照元素进行分层：

   CAD图形数据要按照图式图例进行编绘。 

3、外业摸查提交的成果

（1）控制测量成果表及点之记；

（2）按照工作底图提交的cad格式的污染源和管网的平面图，断面图；

（3）污染源调查登记表。

二、地质钻探

（一）拟建污水管道或截污箱涵等设施沿线地质钻探

1.管道顶面覆土深度3米以内（含3米），钻孔间距平均为60米。

2.管道顶面覆土深度3米以上，钻孔间距平均为40米。

3.地质勘察钻孔深度。要求钻至可塑土或稍~中密砂层，且孔深不小于管底埋深以下3米。当管道穿越河谷时，地质勘察钻孔的深度达到河谷最大冲刷深度以下5米，且河道范围布点不小于3个孔。当管底为中、微风化岩层时，钻孔深度为管底面以下2米。

4.沉井位置必须设置钻孔点。

5.控制性钻孔数量应大于总钻孔数量的1/3。

（二）拟建泵站或其他附属设施地质钻探

泵站内每个建（构）筑物原则上为3个钻孔，间距要求为15-20米。根据需要，泵站围墙钻孔间距可为15-20米。泵站及围墙控制性钻孔占1/3，要求钻至中风化岩层内5米，其余一般性钻孔钻至中风化岩层内3米。

三、测量

地形测绘采用广州坐标系，广州城建高程系统。同时转换成北京坐标系，85黄海高程系统，并将相应的测量成果文件给发包人存档。配合设计工作的开展，按发包人要求负责对西安坐标、广州坐标、北京坐标及其高程系统作相互转换。为配合GIS系统的数据录入，各编制的设计图层均需要分层分色制作，各元素相关数据按发包人要求列表统计。

（一）陆地地形图测量

1.比例采用1：500。

2.对于拟布置于完整道路上的综合管线（含污水管道等），测绘范围为道路全貌及道路两侧第二排建筑物。当道路两侧的第二排建筑物远离道路边线30~50米时，测量范围为道路边线以外60米范围内。

3.对于空旷区域的拟建污水管道，测绘范围为拟建综合管线（含污水管道等）中心线两侧各50米，共100米带宽。对于交叉路口、支路、河道边坡或按照上述要求不能满足施工要求的特殊地段，必须适当加宽，具体范围根据实际情况确定，费用包含在合同价款内。

4.根据施工图（包括调整后线路）确定后的拟征地红线范围内进行1:500数字化全解析法现状地形测量、村界界线及建构筑物测量，红线范围外进行现状地形图测量等工作；

5.勘察人必须根据现场实地情况进行地形图测量。在地形图上明确标识各建（构）筑的详细名称及属性，同时将测量范围以外的地形地貌补充清晰完善，提交发包人参考使用。若因勘察人未如实进行地形图修测而造成设计文件错漏的，保护措施方案不足的，发包人有权视实际情况对勘察人及设计人进行处罚，按出现问题的工程造价的20%扣减勘察设计费，并按合同条款第五条5.2.5点追究勘察人及设计人的违约责任。

（二）水下地形图测量

1.比例采用1：200~1：500。

2.拟建污水管道穿越较大的河涌或河流且必须报航道管理部门的，带状地形宽度取管中线两侧各100米，共200米带宽，且测量需满足航道管理部门的要求。管道穿越较小的河涌或河流且不需要报航道管理部门的，带状地形宽度取管中线两侧各30米，共60米带宽。

（三）拟建泵站地形测量

1.比例采用1：500。

2.泵站测量至用地红线外50米，如因泵站离道路很远，不能反映泵站交通情况的，经业主同意，在可能修建进场道路的一侧，测绘至可连接的既有道路的中线，并需测量出可能修建进场道路的带状图（宽度以满足设计要求为准）。

（四）已建截污闸、泵站等建构筑物测量

已建截污闸、泵站等建构筑物的测量比例采用1：100，要对拟改造的部分进行详细测量以满足施工图设计为目的。

（五）测绘要求：

1.施工图完成后（包括调整后线路），需根据拟征地红线范围进行1:500数字化全解析法地形测量、村界界线测量等工作；

2.测区范围（包括侧区地点、面积，侧区地理位置等）：根据设计红线坐标范围测量带状图，对红线范围进行测量详查、红线范围外进行地形图测量（具体宽度按上面条款规定），红线边线放置木桩或喷漆（建筑密集或地形复杂处可适当加密）等；

3.测绘内容：1：500现状地形图测量，管井界桩放样测量、界线调查、界桩埋设等；

四、物探

（一）物探成果必须满足以下要求

1.指导地质勘察钻探施工，避免因钻探而造成地下既有管道、电缆等及地上和地下建（构）筑物的破坏。

2.满足设计及施工要求，能指导设计及施工，回避或保护相应的管道、电缆等地下隐蔽物。

（二）物探范围

原则上取拟建综合管线（含污水管道等）中线两侧各25米，共50米带宽，或拟建综合管线道路两侧共50~80米。在物探实施过程中，如果发现拟建污水管道周边地下隐蔽物密集，经设计单位确认拟建污水管道难以通行，有可能改线时，应及时报业主批准，进行适当调整，避免物探完成后出现拟建污水管道无法通行的情况发生。若因勘察人未如实进行地下管线物探而造成设计文件错漏的，发包人有权视实际情况对勘察人进行处罚。

注：除上述勘察测量工作技术要求外，还应按现行国家相关勘察技术标准规定执行。

五、在设计或施工过程中，若遇到某种原因或因征地拆迁无法开展而要改线的情况，勘察人应无条件配合发包人及设计人对需要改线的路由进行测量、物探及钻探工作，以满足管线施工为前提配合工程的开展。勘察人不得以任何理由阻碍设计工作的开展，从发包人发出指令（口头、邮件或函件）之日起3个日历天内不按发包人要求开展相关勘察工作及提供合格的勘察文件的，每次每项扣减合同价款2%，10日历天内仍未完成的，每次每项扣减合同价款5%，依次类推每次递增3%，直到完成该项工作为止。
附件二：

本项目勘察人员分工表

	项目负责人
	
	注册号
	
	联系电话
	

	各   专   业   负   责   人

	姓  名
	性别
	年龄
	负责专业
	职  称
	注册师
类别
	注册号
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注明：本项目勘察人员应根据发包人技术部的要求另行增加，应保证能满足发包人的

实际工作需要）

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工  程  名  称：番禺区大山东涌、大山西涌黑臭水体治理工程
工  程  地  点：广州市番禺区
合  同  编  号：XXXXXXXXXXXXXXXXX

设计证书等级：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
发    包    人：广州市番禺污水治理有限公司

设    计    人：XXXXXXXXXXXXX                                  

合同订立地点：广州市番禺区

合同订立时间：      　年    月    日

发包人：广州市番禺污水治理有限公司
设计人：XXXXXXXXXXXXX

发包人委托设计人承担  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同签订依据
　　1.1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据
2.1 发包人提交的基础资料。

2.2 设计人采用的主要技术标准（包括但不限于）：室外排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范、水工混凝土结构设计规范、建筑设计防火规范、高低压配电设计规范、市政公用工程设计文件编制深度规定、给水排水管道工程施工及验收规范、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）、市政排水管渠工程质量检验评定标准、城市污水处理厂工程质量验收规范、城市污水处理厂工艺设计手册、市政工程投资估算编制办法（建标【2007】164号）、城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002)、埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程等。若未涉及的，应参照相应标准执行。

2.3 《广州市水务局关于印发流域水污染治理总体方案编制导则（试行）的通知》（穗水规划[2016]71号），《流域水污染治理总体方案编制导则（试行）》2016年8月，《番禺区黑臭河涌整治工作任务书（2016~2017年）（番禺水务公司）》，广州市番禺区人民政府关于印发番禺区政府投资管理试行办法的通知（番府[2015]13号）等相关规定。
第三条　合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2 招标文件及其附件

　　3.2 3 技术规范

3.34报价函及其附件

第四条  设计要点
4.1本合同项目建设地点：广州市番禺区
4.2工程规划特征：对大山西涌长约2.1km，大山东涌长约2.2km河涌沿线及周边纳污范围进行黑臭水体治理等设计工作，黑臭水体治理目标以广州市政府、番禺区政府及相关部门下达的治理任务书及编制要求为准，同时，设计内容及范围需要满足黑臭水体治理目标要求。详见见招标公告（包括但不限于描述内容），最终实施方案以审批部门审核为准。
4.3本工程投资限额为：建安费约XXXX万元，未经发包人同意不得突破此限额；且施工图预算以初步设计评审的概算来进行限额设计。
4.4 本合同设计范围：见招标公告
4.5 本合同设计内容：
4.5.1为完成本工程建设任务所需进行的工程设计工作（包括但不限于）：方案设计及评审、规划报建（含工程证的办理）、初步设计概算编制及评审、基坑支护设计及评审、施工图设计及预算编制、安全评估报告及评审、与本工程建设相关的论证报告及评审、招标技术文件的编写、施工图审查后的修改、竣工图编制,并根据勘察成果文件进行设计工作，上述未提及但在办理政府及相关部门审批过程中涉及的费用也包括在费用内。

4.5.2工程概算书编制、施工图预算书（含工程量清单、设备清单）编制，设计变更预算书编制、施工招标技术文件编制、设备采购与安装招标技术文件编制。

4.5.3办理其他事项的要求：负责编制报建图、办理规划报建（发包人协调，设计人负责技术性工作及事务性工作）及验收；现场指导与监督（设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求确定服务时间；从合同签订之日起，设计阶段必须派驻1名设计人员（工艺或结构）到发包人办公地点协助技术部门开展全过程勘察设计工作，并派驻专人办理规划报建手续；施工阶段必须分别派出一名工艺设计人员及结构设计人员驻施工现场，协助发包人对施工现场进行技术指导工作）。在设计工作开展前，需要先进行河涌污染源的调查工作，找出全部污水排入河涌的纳污范围、位置、水量、浓度、高程、管径等技术参数，编制污染源调查报告，并提出解决方案（报告要求详见勘察合同）。

4.5.4设计专业包括：工艺、环境、结构（含基坑支护、沉降观测、路面修复、房屋保护、现有管线的保护（尤其是电力及燃气管线））、水利、设备、电气及自动化、建筑、园林绿化、消防、防雷、给排水、概预算等专业。

4.5.5 对该截污区域做污染源调查并出具经审核认可的污染源调查报告。

4.5.6本合同项目的名称、规模、阶段、投资等见下表。

（本页以下空白）

项目名称：XXXXXXXXXXXXXX
	序号
	分项目名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	估算
总投资

（万元）
	费率
(%)
	费率调整系数
	估算

设计费
（万元）

	
	
	单位
	工程量
	方案
	初步设计
	施工图
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合同设计费
	
	

	说明
	1、本工程按照估算建安费XXXX万元限额设计。
2、参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1；附加调整系数取1.0，最终以财政审定为准。

3、“工程量”列的填写：若为建筑物，则应填写层数及建筑面积值；若为构筑物，则应填写体积值；若为市政项目，则应填写管线长度或道路面积值。


第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间　

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	委托书（或中标通知书）
	1
	原件
	合同签定前提供

	2
	1/2000地形图电子文件
	1
	
	已提供


	3
	有关基础资料
（发包人提供基础资料有限，由设计人自行收集与设计有关的资料）
	1
	
	已提供


第六条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计、评审及修改
（含规划报建：五图一书）
	按需
提供
	2016年11月15日前
	1、图纸内容符合政府有关部门报审的要求。

2、所有设计文件提交的数量满足发包人办理报审、报批及存档的有关手续和要求（无偿提供）。

3、如有关评审或审批因设计原因未批准的，由设计人负责。

4、送规划行政主管部门检测合格，提供设计成果时一起提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。

5、若发包人因工作需要，要求设计人提交中间成果的设计文件，设计人应无条件提供。

6、若发包人因任务完成时间需要，要求设计人提前完成各阶段设计成果文件时间的，设计人应无条件执行。

	2
	取得发改委可研批复文件
	按需
提供
	2016年11月31日前
	

	3
	污染源摸查报告
	按需
提供
	2016年11月15日前
	

	42
	管线工程及或泵站报建
（含建设工程证报批）
	按需
提供
	 2017年 2月 5日前
	

	53
	初步设计、评审及修改
（含设计概算编制）
	按需
提供
	2016年12月15日前
	

	6
	勘察报告、评审及修改
	按需
提供
	2016年12月5日前
	

	7
	取得概算财政评审报告
	按需
提供
	2017年1月15日前
	

	8
	施工图
（含施工图预算、基坑支护、安全预评估）
	按需
提供
	2017年1月15日前
	

	9
	施工图审查后的修改
	按需
提供
	2017年1月26日前
	

	10
	取得预算财政评审报告
	按需
提供
	2017年3月1日前
	

	11
	完成招标技术文件编写
	按需
提供
	2017年1月25日前
	

	12
	各阶段设计图电子文件

（word文档、CAD文件）施工图审查后的修改
	按需
提供按需
提供
	随各阶段图纸提交年　月　日前
	

	13
	相关的国家标准图、部颁标准图及地方标准图各阶段设计图电子文件

（word文档、CAD文件）
	按需
提供按需
提供
	与施工图一起提交
（可提供复印件）随各阶段图纸提交
	

	149
	竣工图

（含协助办理规划验收）相关的国家标准图、部颁标准图及地方标准图
	按需
提供按需
提供
	竣工验收后30天内与施工图一起提交
（可提供复印件）
	

	15
	设计施工全过程音像专辑
	按需
提供
	竣工验收后50天内
	


本表说明

1、评审过程中需要的图纸由设计人按需要提供。

2、设计人提供设计全过程各阶段的电子文件，所提供的电子文件必须是全套非加密且可编辑的Word文档、Excel、 PPT文件、主要材料设备表和工程量清单Word文档以及图纸等（含CAD图）。不可编辑的PDF文件、已盖章可用于招标的招标图纸扫描文件（含地勘报告、物探报告、测量报告）。
3、设计资料及文件交付地点：发包人技术部。
4、各阶段设计文件的份数包括方案评审、初步设计评审、施工图审查、施工招标、施工、报建及相关部门归档等用途所需的相应份数。

第七条　费用

7.1设计费按国家发展计划委员会下发的《国家发改委发布关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、建设部2002年修订的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）规定的收费标准，以经财审施工图预算价为计算基数，按收费标准下浮10%及投标下浮率XX %计费。设计费合同暂定价款为（小写）：￥XXXX元，（人民币大写）：XXXXXXX 。按实际完成的设计进度支付进度款。
7.2 本工程设计费最终结算价=财政评审机构审定的（设计费结算价－概算及预算编制费调整价）－履行合同过程中被扣除的违约金，其中：
（1） 财政评审机构审定的设计费结算价=按设计费收费标准的收费×（1－10%-投标下浮率），且不得高于设计费概算财审价及招标最高限价 XXXX万元（招标最高限价与概算财审价两者取较低值为准）。
（2）概算及预算编制费调整价：设计人须对编制的项目初步设计方案完整性和概算及预算书的准确性负责。概算及预算书经发包人委托的财政评审机审定后，若送审工程概算及预算造价调整金额的调整比例在15%～20%之间的，发包人按照相同的调整比例扣减概算及预算编制费；若调整金额的调整比例超过20%的，发包人按照调整比例的双倍扣减概算及预算编制费。
7.3 本合同设计费用包括但不限于以下内容：
7.3.1完成本合同第4.4点设计范围内所有设计工作的费用。
7.3.2设计报建、规划验收、设计送审、招标配合、基坑开挖和支护设计的评审报批、工艺及设备选取外出考察、施工现场配合等工作的劳务、管理、住宿、交通、餐饮、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。不论其在招标文件中有无提及。
7.3.3各设计阶段的审查、评审及征询意见所发生的费用（评审费、专家费、专家交通费等的一切费用）由设计人承担；由于政府及发包人原因（修改方案）造成的评审费由发包人承担。
7.3.4设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的本工程的设计图纸、资料加晒等费用。
7.3.5对该截污区域做污染源调查所发生的费用。
第八条　支付方式及结算方式
8.1 设计费支付进度详见下表。

	付费
次序
	占总设计费
％
	付费额
(元)
	付费时间
(由交付设计文件所定)

	第一次付费
	合同暂定价款的20％
	￥XXXXX
	方案设计及可研评审完成并通过审查，规划报建完成并取得建设规划许可证，且提交完整请款资料及增值税专用发票后20个工作日内（因发包人原因造成除外）

	第二次付费
	合同暂定价款30％
	￥XXXXX
	初步设计完成并通过技术咨询审查及评审，概算通过财政部门评审，且提交完整请款资料及增值税专用发票后20个工作日内

	第三次付费
	合同暂定价款的20％
	￥XXXXX
	全部施工图完成并通过审查，经财政部门审定施工图预算价，且提交完整请款资料及增值税专用发票后20个工作日内

	第四次付费
	付至结算价款的95％
	按设计费最终结算价确定
	全部工程竣工验收合格，且设计工作全部完成并符合合同条款规定后，规划报建完成并取得建设规划许可证，且提交完整请款资料及增值税专用发票后20个工作日内

	第五次付费
	结算价款的5%
	按设计费最终结算价确定
	缺陷通知期为竣工后365天，缺陷通知期限届满且提交完整请款资料及增值税专用发票后20个工作日内，全部付清


8.2 设计费支付进度及结算方式的说明
8.2.1提交各阶段合格的设计文件后，按规定支付相应的各阶段设计费。合格的设计文件是指经发包人确认的设计人实际完成的各阶段性设计工作文件。
8.2.2若分阶段进行设计，则分段按比例支付设计费。

8.2.3设计工程竣工、验收、移交后，设计人向发包人开具结算通知书及结算请款资料，设计人最终完成的工作量应为发包人确认的各阶段性设计工作量之和。
8.2.4若本工程属于财政投资项目，则财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。

8.2.5本工程的设计费结算价不得高于招标最高限价XXXXX万元。
    第九条　双方责任

9.1 发包人责任：

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

    9.1.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或经发包人确认的书面证明文件)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工设计费。

9.1.3在未签订合同前发包人已同意且发出正式书面通知，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.4发包人应为赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等协助，费用由设计人自负。

9.1.5发包人负责勘察成果、设计文件的审查及各阶段设计文件的报审工作，并向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复文件。发包人、上级主管部门对勘察成果、设计文件的审查不免除设计人因设计漏项和设计成果不准确等原因引发的后果应承担的责任，但相关报审费用由设计人承担。

9.1.6发包人有权对设计人的勘察设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时要求解除合同。
9.2设计人责任：

    9.2.1设计人应根据国家技术规范、标准、规程及发包人提出的本合同第四条中设计要求，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责，保证能取得相关审批部门的批准或审核许可。

9.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家相关的法律、法规及其他最新法规、设计规范。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责提供。

9.2.3 设计人应在发包人的协助下收集与本工程设计有关的资料。

9.2.4设计合理使用年限为  五十  年。

    9.2.5设计人需配合施工单位进行施工期间交通组织设计工作，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、并配合发包人做好施工图审查工作、处理有关设计问题和按照有关规定参加施工过程的检查验收及竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但发包人不再补偿其他费用。

9.2.6设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，设计人应根据审查结论负责进行必要修改和补充，若修改内容较多，设计人应重新编制设计文件，发包人不为此支付额外费用。

9.2.7 图纸的文件格式要求

9.2.7.1设计人在完成全部的设计工作后，应提供二份完整的未加密的可编辑的各阶段设计电子版给发包人。同时按照合同约定提供相应的施工图设计文件。

9.2.7.2设计人需配合发包人的招标工作，按发包人的网上招标需求提供所有设计图纸的电子文件（含可编辑的CAD和不可编辑的PDF文件、编制技术文件、主要材料设备表和工程量清单等word电子文件），此类文件均属于可公开发布文件，发包人不会因此承担知识产权泄露等法律责任。

9.2.8工程概（预）算书编制的要求

9.2.8.1统一使用广联达软件，向发包人提供用于发包人审核的以下概（预）算文件:①响应招标文件要求的纸质工程造价文件一套;②对应第①点的纸质文件的GBQ套价文件（电子版）;③若为土建工程，则需提供与第①点相应的GCL工程算量文件（电子版）、GGJ钢筋抽料文件（电子版）。

 9.2.8.2工程概、预算文件中应包含国标规范中完整的《工程量清单的表格》，同时能反映费率（规费费率、措施项目费率等）取定的表格。 工程量清单中的“项目名称”一列，应包括清晰准确的“项目特征描述”，必要时增加“工作内容描述”。

9.2.9 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

9.2.10设计人应严格按照“设计管理细则”（见附件一）的要求与内容开展工作。

9.2.11 本项目委派设计人员及分工（见附件二），未经发包人同意，表内人员不能调换。

9.2.12设计人违反第9.2.1点至第9.2.12点的其中任何一项约定，发包人有权扣减设计费2‰，并要求设计人继续履行合同义务。

第十条  违约责任：

10.1 本工程无设计定金。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，则发包人不支付任何赔偿费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

10.2发包人应按本合同第八条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付当期应支未支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按10.1条规定支付设计费。

10.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际受损失的100%，但最高不超过本项目设计费总额的2倍。

因设计人设计资料及文件出现遗漏或错误（含设计变更）造成工程费用增加，增加费用为施工合同总价3~10%（含3%、10%）的，发包人按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费；增加费用为施工合同总价10%以上的，发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。

10.4由于设计人自身原因，延误了未按本合同第六条规定的时间提交符合要求的各阶段勘察设计成果的设计资料及设计文件的交付时间，设计人应采取必要的赶工措施以尽快交付设计文件，若发包人要求增加设计人员，设计人应立即予以执行，同时，设计人按每延误一天，应减收该项目应收扣减勘察设计费合同价的1%罚款，如此依次类推；逾期超过10个日历天，除扣减罚款外，发包人有权解除合同，另行委托他人完成余下的勘察设计服务工作，相关费用按《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算后在合同价中扣减。
10.5  在项目设计阶段或工程施工过程中，发包人提前书面通知设计人（若遇紧急情况，发包人将以口头通知），设计项目负责人无故不到施工现场的，若在规定时间内超过2小时到达的，发包人将以每次罚3000元/人来扣款，其它专业设计人无故不到施工现场的，以每次罚1500元/人来扣款，依次类推计算。发包人书面通知设计人进行变更设计，在限期内设计人不提供设计变更图纸与资料，愈逾期1天，发包人将按合同价2%来扣款，依次累计。

10.6  进入施工阶段后，因设计人原因导致工期延误2天以上的，，从延误之日开始每日对设计人按设计费合同价总额计收3‰的违约金。

10.7合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还设计费合同价款。
10.8  本工程严禁转包或分包，一经发现，发包人有权终止本合同，并追究设计人的法律责任。
第十一条　仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁； 

（二）依法向广州市番禺区人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：

12.1设计人必须在接到发包人发出的正式书面开工通知后，马上开展设计工作；否则，由于设计人擅自进行设计工作所发生的费用，由设计人自行承担，发包人不予支付。

12.2本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满一年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足污水管网黑臭河涌治理项目工程通过质量保修期满的验收为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用。

12.3 设计人必须经发包人同意才能开展各分项工程的设计工作。若因规划调整或行政区域划分等行政原因，导致本工程下某子项目无法正常开展或终止的，发包人有权终止该子项目未实施的设计工作，设计费用按实际完成量结算。

12.4 发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准、由此产生的设计修改费已包含在合同价款内。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7  本合同项下的标的物的知识产权归发包人所有。

12.8  双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9  未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同生效及份数

13.1本合同双方约定自双方盖章签字后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.2本合同一式拾份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，发包人执柒份，设计人执壹份；合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。

第十四条  合同附件

14.1  合同附件是本合同的组成部份，具有与本合同相同的法律效力。合同附件如下：

 附件一、《设计管理细则》

附件二、《本项目设计人员分工表》

发包人：（公章）                          设计人：（公章） 

广州市番禺污水治理有限公司               XXXXX 

 
地址：广州市番禺区市桥街西城路119号     地址： XXXXXXXXXXXXX

　　

法定代表人：                             法定代表人：              

授权代理人：                             授权代理人：

项目负责人：                             项目负责人： 

联系电话：020-84602513                   联系电话：XXXXXXXXXXX 

传真号码：020-84602509                   传真号码：XXXXXXXXXXXXX

开户银行：中国建设银行广州番禺富华支行   开户银行：XXXXXXXXXXXXXXX 

银行账号： 44001531417053002020          银行账号：XXXXXXXXXXXXXXX

邮政编码：511400                         邮政编码：XXXXXX             

                签订日期：      年    月    日

附件一：

设计管理细则

一、设计投资控制管理

1.1．为了有效控制建设工程投资，防止概算超估算、预算超概算、决算超预算的“三超”现象的产生，在设计过程中推行限额设计。按照批准的可行性报告和投资估算控制设计，在保证使用功能的前提下，各专业按分配的投资额进行设计，保证工程总投资额不被突破。设计人负责编制各阶段相应的投资估（概、预）算，由发包人整理后报财政部门或发包人委托的工程造价咨询单位审核。

1.2．设计人应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。

1.3．施工图预算超限额设计指标的比例，与设计费挂钩，给予设计人一定的经济处罚，并要求设计人无条件修改，直至满足限额设计指标的要求。 

1.4．鼓励设计人应用价值工程，在不降低使用功能、效果的前提下，实行设计方案优化，节省投资的比例同设计费挂钩，以调动设计人员的主观能动性和创造性。 

1.5．由于设计人的原因造成的设计变更而产生的投资失控，设计人应承担相应的责任。

1.6. 设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

1.7. 设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可行性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

1.8．设计人应在满足功能及质量要求的前提下，不超过计划投资。

1.9. 若设计人编制的初步设计概算超出审定的投资估算，设计人须根据评审专家和发包人意见对初步设计方案进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准；若施工图预算超出审定的初步设计概算，设计人须保证在初步设计的基础上对施工图进行修改；发包人对此修改不支付附加设计费用。
1.10．设计人应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。

1.11. 设计人有关设计的任何修改变动或因于修改设计引起的工艺、技术材料、设备的变更及引起投资限额的突破均须经发包人审批同意。

1.12. 发包人要求本工程按照估算总投资限额设计，设计人未经发包人书面同意突破投资限额进行设计，设计人须无偿对设计文件重新修改，交付设计文件时间不予顺延。

二、设计质量的组织保证与人员管理制度

2.1. 发包人有权对设计人的勘察设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时要求解除合同。

2.2．设计人更换设计项目负责人，应书面征得发包人同意。未经发包人同意，擅自更换设计项目负责人的，设计人须支付违约赔偿金（按不同性质的工程，每人次违约赔偿金为合同设计费用的5～10%。）。

2.3．设计人更换专业负责人，应书面征得发包人同意。未经发包人同意，擅自更换专业负责人的，设计人须支付违约赔偿金（按不同性质的工程，每人次违约赔偿金为合同设计费用的1～5%。）。

2.4．设计人未经发包人同意，擅自更换项目负责人及专业负责人的，发包人有权要求设计人换回原项目负责人及专业负责人或更换其他符合条件的人员。设计人人应在收到发包人的书面通知后五个工作日内改正。否则，发包人有权视情况终止合同。

2.5．设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

2.6．在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费直至解除合同等。

2.7．设计人必须派出投标时承诺的项目负责人及有关各专业设计人驻发包人指定的办公地点（番禺区项目部）开展相关设计工作，时间由中标通知书下达始至合同规定期限为止。若设计人未按规定执行，经发包人现场查处，违者按勘察设计合同结算价的5%处罚，罚款在财政结算后第四次付款时扣除。
三、设计质量管理

3.1．各阶段设计成果须达到国家标准---（1）建筑类工程：《建筑工程设计文件编制深度规定》的深度要求；（2）市政管网类工程：《市政管网工程设计文件编制深度规定》的深度要求；（3）水利类工程：按照区水务局要求及相关规范执行。

3.2．初步设计阶段图纸要体现工程所采用的技术方案的合理性，发包人的质量标准以及概算文件编制的深度要求。确保初步设计阶段图纸必须达到设计成果，符合预定的质量要求，初步设计估算不能超过投资估算要求。 

3.3．技术设计阶段，设计成果要体现各专业设计是否符合预定的质量标准和要求，以及各专业设计之间配合与协调的一致性。

3.4. 设计人在各设计阶段必须认真细致工作，防止出现各专业图纸之间的错、漏、碰、缺和彼此矛盾，以及各专业设计人员不相互配合协调的情况发生。

3.5．设计过程中，设计人应采用国家认可的新技术、新工艺；使用国家颁布的推广使用的技术或工艺，避免使用国家颁布的限制、禁止使用的技术或工艺，采纳地方颁布的质量通病的防治技术。

3.6．设计人应按要求，对施工单位所作的施工详图、生产加工图、深化设计图、专业细部设计图进行审核，并按相关规定签字确认。

3.7. 设计人应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

3.8. 设计人有义务核实勘察地形图等文件，且必须采用与勘察工作同期的有效地形测量图及物探成果文件等勘察资料；若因设计人采用非设计工作同期的有效资料，而造成设计变更或无法实施，发包人则扣罚与工程变更造价相应的设计费。

3.9. 发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计人修改设计。

3.10. 设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

3.11. 设计人应在设计文件中明确本项目节能减排的具体参数（包括服务人口、面积、收水量等），并确保满足发包人核定的本项目收集污水量目标。

3.12. 设计人应在施工图设计中明确明挖管沟、基坑或非开挖顶管等施工现场的安全影响线，并提供安全影响线范围内原有建构筑物的处置方案。对于建筑物保护，设计人应提供一套完整的保护实施方案。

3.13. 未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

3.14. 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。设计人按合同约定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.15. 由于设计人原因造成的设计不能实施的部分，发包人将扣除相应的设计费用；由于设计人对现场勘察不详等原因造成的设计变更每次扣罚1%的设计费。

3.16. 设计人须按相关职能部门报审要求提供设计成果，送规划部门的有关图纸电子文件须被规划部门检测合格，提供设计成果时一并提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。

3.17. 设计人负责规划方案送审图纸电子文件的坐标转换工作，费用全部由设计人承担；并且符合规划部门收件要求，同时负责相关部门的报审工作，费用已含在合同价款中。
3.18．为配合Arcgis系统制作，AutoCAD竣工图数据格式转换要符合Arcgis的规范要求：
（1）所提交的竣工图Autocad版本为较低版本06~10版本，保证cad图在Arcgis里的可读性。
（2）竣工图坐标系必须是广州坐标，高程为黄海高程。
（3）竣工图里的图层:污水管道、污水井、道路、道路名、建筑物、建筑物名、河流、河流名、自然村、村名等，各图层必须是单独图层，不可相互混淆。

以污水管道为例，表示污水管道的线图层为单独图层，该图层命名为污水管道，不是污水管道的图层不能使用该图层。
CAD与各图层类型的对应关系

	CAD图层名
	污水管道
	污水井
	建筑物
	道路
	河流
	自然村

	图层类型
	线层
	面层
	面层
	面层
	面层
	面层


（4）需提供污水井及污水管汇总表，其文件为dbf.文件或excel表，要求表里数据不能由算式得出。

污水井汇总表及其数据类型规定如下表：

	井编号
	X坐标-m
	Y坐标-m
	地面高程-m
	井底高程-m
	井类型
	标段
	所属

污水厂
	建设日期
	备注

	文本
	实数
	实数
	实数
	实数
	文本
	文本
	文本
	日期
	文本


注：井类型：检查井、拍门、拍门井、泵站、截流井
污水管汇总表及其数据类型规定如下
	井编号
	上游井编号
	下游井编号
	管径-mm
	管材
	流动性质
	所属污水厂
	上游X坐标-m
	上游Y坐标-m
	上游地面高程-m
	上游管底高程-m
	下游X坐标

-m
	下游X坐标

-m
	下游Y坐标

-m
	下游管底高程-m
	建设日期
	备注

	文本
	文本
	文本
	整数
	文本
	文本
	文本
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	日期
	文本


注：流动性质：重力流、压力流、倒虹吸；管材：按厂家习惯，统一命名；
5．需提供竣工平面图的分幅图，要求每一分幅图不能放在同一cad文件里，需分开保存并做好命名。

 6.上述未尽的竣工图绘制要求，中标人应根据业主实际需要进行调整。

四、建筑材料和设备的选用

4.1. 设计所选用的污水管道材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

4.2. 对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

4.3. 从国外进口的建筑材料、设备等，设计人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。

五、进度控制的要求和办法

5.1. 设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经设计咨询单位审核和发包人审查、平衡后执行。设计人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计人协调。
5.2. 设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。
5.3. 发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

5.4. 设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。
六、设计的配合服务要求

6.1．设计人应按要求，参加设计交底会，对设计文件进行技术交底，包括土建技术交底和机电技术交底，确保监理单位、施工单位能理解设计意图。

6.2. 设计人应派设计人员定期检查工程的施工情况，确保工程施工与设计文件的要求一致，设计人员应及时向施工单位澄清设计文件或解决在施工过程中出现的相关技术问题。

6.3．设计人应派设计人员参加发包人或监理人组织的工程例会和有关工程会议，及时解决有关设计问题。

6.4. 设计人应派设计人员参加隐蔽工程、主要分部分项工程验收及竣工验收。

6.5．严禁设计人未经发包人许可，将相关设计文件直接发往施工单位。

6.6. 设计人应在番禺本地设立项目部，且项目负责人及有关设计人员须长驻本项目部，负责处理设计、施工及报建等工作中的相关问题。

6.7. 除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。

6.8. 设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。

6.9. 对于深基坑和负责编制大型临时工程的施工图纸，如大规模的导水、改水、围堰方案、交通疏导、改道方案、建构筑物的特殊支护、大型的施工便道、便桥等，设计人需按照上级行政部门的要求完成审查程序,并提供满足施工要求的设计图给发包人。

6.10. 设计人需配合招标工作，按发包人的要求提供满足招标使用的图纸、技术文件和工程量清单，并且项目预算应报送开发区财政部门进行评审，评审结果作为招标的参考依据。

6.11. 发包人因特殊专业委托他人设计，设计人须积极配合。

6.12. 设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

6.13. 设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件，应尽可能减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航、铁路的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

6.14. 对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，设计人必需提供设计输入条件，基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其它计算程序进行验算，设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

6.15. 在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及设计监理公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

6.16. 在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改工作。

6.17. 设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、航运、铁路等部门的审查及报审。

6.18. 设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估和提供来源证明。

6.19. 设计人根据合同的约定对本项目的设计进度、实际质量、施工服务等工作的完整性、连贯行和可靠性负责。

6.20. 如果发包人委托设计人编制清单预算，则设计人在施工图阶段提供的工程量清单和工程预算必须满足发包人用作于“投标限价”的要求，发包人将设计人提供的工程预算上报广州番禺区财政局审核，审核结果作为工程预算的“投标限价”。

6.21. 参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

6.22. 各施工阶段开始前，按设计人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

6.23. 现场服务：指派设计人员常驻施工现场，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

6.24. 配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，其招标文件技术部分由设计人负责编写，并配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。

6.25. 提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能有倾向性和排它性。

6.26. 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

6.27. 协助指定设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

6.28. 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

6.29. 项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

6.30. 根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

6.31. 本合同价已包含施工阶段设计变更、修改、补充的设计费用以及进行设计报建、配合发包人工程招标及施工等工作的费用。

七、设计变更
7.1．由于设计人的原因造成的设计变更而产生的投资失控，设计人应承担相应的责任，并按合同条款第十条10.3点追究设计人的违约责任。

7.2．设计人应按发包人要求，在施工过程和竣工验收后，对由于设计问题而进行相关图纸修改、或符合设计要求的施工变更进行签字确认并加盖公章。

7.3．施工图设计阶段，设计图纸必须满足使用功能及质量的要求，设计深度要满足施工要求，施工图预算满足限额设计指标的要求。若发生设计变更时，应提交设计变更图纸应同时提交设计变更预算，份数按发包人所需提供。

7.4. 工程建设过程因各种原因所发生的设计变更，应明确设计变更原因、种类、责任认定、审批权限和费用处理原则。

7.5. 设计人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

7.6. 因设计人所发出设计变更内容引起歧义造成估算额被核减或核增超过合同条款第十条10.3点规定的，将按合同条款第十条10.3点追究设计人的违约责任。

7.7. 在召开设计变更审查会议后的5个日历天内，设计人必须完成设计变更图纸。未按时提交变更后的图纸或变更后的图纸质量仍不符合要求的，处以5万元/日历天罚款。逾期超过10天，发包人有权以书面通知书形式解除合同，通知到达设计人即生效，由此导致的一切损失由设计人负责。

7.8. 补充设计变更后，设计人应及时编制变更设计预算，作为调整概算的依据，工程竣工验收后，如实际发生工程费用超过概算（但不得超过经相关行政部门批准的可研估算），则设计人需按发包人要求调整概算，发包人不支付设计人组织专家评审超过原审批概算所发生的费用。

7.9工程变更管理执行广州市水务局关于印发《广州市水务建设工程设计变更管理办法的通知》（穗水规划[2014]28号）和《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定的通知》（番府办[2014]24号）；非财政性投资项目的工程变更管理参照上述“穗水规划[2014]28号”和“番府办[2014]24号”文件执行。项目执行过程中出现新的规定，则按新规定执行。
附件二：

本项目设计人员分工表

	项目负责人
	
	注册号
	
	联系电话
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