
小型施工项目发包文件

项目名称：宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程

发 包 人：宁海县茶院乡人民政府      

招标代理机构：宁波工建工程造价咨询有限公司  

           二O一六年十一月

  发包公告

受 宁海县茶院乡人民政府  委托，对宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程进行公开发包，欢迎合格竞包人参与竞包。

1、发包内容：

本项目主要内容为污水处理池、污水处理设备等项目（不含管网系统）及竣工后2年的系统运行维护工作（不含管网系统维护） 。建设规模：全村共有2414户。项目预算价为610924元，发包价为  523649元[即总价下浮15%，其中不可预见费29092元(含税、民工工伤保险费)未下浮］。（具体详见《发包文件》）。

2、竞包人的资格条件：

2.1竞包人资质：

①竞包人具备独立法人资格和有效的营业执照。

②竞包人须具备环保工程专业承包叁级及以上资质或浙江省环境污染治理工程总承包乙级及以上资质（水污染治理工程）。

③竞包人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证，企业主要负责人须具备建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理）。

2.2项目经理资格要求：

①须具备市政公用工程二级及以上注册建造师（含临时建造师，临时建造师年龄需在60周岁以下），同时还须具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B证）。

②项目经理要求无在建项目。

2.3本次招标要求投标人及配备的项目经理在投标截止日不得有正在公示的不良行为记录［以宁波市住房和城乡建设委员会(www.nbjs.gov.cn)不良行为记录系统以及住房和城乡建设部(www.cin.gov.cn)、浙江省住房和城乡建设厅(浙江省建设信息港www.zjjs.com.cn)有关不良行为记录文件为准)。

2.4本次招标不接受联合体投标。

3、发包文件获取方式：
有意向的合格竞包人可自行从我中心网站下载发包文件等相关资料，并准备竞包事宜。
4、竞包截止时间和竞标会议时间：2016年11月25日9：30 时

5、发包会议地点：宁海县茶院乡公共资源交易中心（茶院成校一楼阶梯教室）。
6、联系方式：

发包人：宁海县茶院乡人民政府 

办公地址：宁海县茶院乡
联系人：戴伸一
联系电话：0574-65123916 
招标代理人：宁波工建工程造价咨询有限公司

办公地址：宁海县桃源街道兴工三路69号二楼

联系人：周聪燕

联系电话/传真：0574-65250961

  第二章  竞包须知及前附表

竞包须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称

及发包价
	项目名称：宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程

发包价为523649元[即总价下浮15%，其中不可预见费29092元(含税、民工工伤保险费)未下浮］ 

	2
	现场踏勘及

发包文件澄清
	竞包人自行对工程施工现场及周围环境进行踏勘。

联系人：戴申一     联系电话：13777290053  

竞包人若有质疑应于发包会议前二天将书面质疑递交或传真至发包人（代理机构），发包人（代理机构）将在县公共资源交易中心网站公开发布答疑回复和澄清。

	3
	工程建设地点
	宁海县茶院乡茶院村

	4
	工程建设规模
	全村共有2414户

	5
	工程质量要求
	达到行业规范、标准要求，一次性验收合格

	6
	工期要求
	40日历天

	7
	保修期限
	2年

	8
	发包范围
	污水处理池、污水处理设备等项目（不含管网系统）及竣工后2年的系统运行维护工作（不含管网系统维护）(详见工程预算书)

	9
	承包方式
	施工总承包

	10
	付款方式
	见竞包文件合同条款及格式

	11
	竞包人及项目负责人资质要求
	1、竞包人资质：

①投标人具备独立法人资格和有效的营业执照。

②投标人须具备环保工程专业承包叁级及以上资质或浙江省环境污染治理工程总承包乙级及以上资质（水污染治理工程）。

③投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证，企业主要负责人须具备建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理）。

2、项目负责人资格要求：

①须具备市政公用工程二级及以上注册建造师（含临时建造师，临时建造师年龄需在60周岁以下），同时还须具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B证）。

②项目经理要求无在建项目。

3、本次招标要求投标人及配备的项目经理在投标截止日不得有正在公示的不良行为记录［以宁波市住房和城乡建设委员会(www.nbjs.gov.cn)不良行为记录系统以及住房和城乡建设部(www.cin.gov.cn)、浙江省住房和城乡建设厅(浙江省建设信息港www.zjjs.com.cn)有关不良行为记录文件为准)。

4、本次招标不接受联合体投标。

	12
	资金来源
	自筹

	13
	竞包有效期
	60天。

	14
	竞包人的替代方案
	不允许竞包人提交替代方案。

	15
	发包地点

及发包截止时间
	竞包地点：宁海县茶院乡公共资源交易中心（茶院成校一楼阶梯教室）
竞包截止时间：2016年11月25 日9：30时（北京时间）

	16
	竞包文件的递交
	由投标单位法定代表人或其授权委托代表递交竞包文件。

注：在竞包截止时间前如未按上述要求递交，招标人不予受理。

	17
	对竞包人的

资格审查资料原件
	法定代表人或授权委托代表身份证明原件、授权委托书、企业营业执照(副本)、企业资质证书（副本）、建筑施工企业安全生产许可证(副本)、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书。如未按上述要求到场的其投标视为无效。

	18
	合同价格
	单价合同

	19
	履约保证金
	履约担保的形式：银行保函方式。

履约担保的金额：中标价的10%

	20
	违约责任
	1、发生下列情况之一，视作承包人违约，并承担相应金额违约金，违约金从履约担保中支出（履约担保余额不足以支付的，不足部分在工程款中扣除；履约担保终止的，在工程款中扣除）。

①质量: 未达到行业规划、标准要求，一次性验收合格的，承担违约金为合同价的3%；

②安全：未履行安全等级施工承诺的，承担违约金为合同价的1.5%；

③主要机械设备：未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的，承担违约金为中标价1%；

④延误工期按每天支付违约金2000元累计计算，最高限额为中标价3%。

2、发生下列情况之一，视作承包人违约。每月实际施工期到岗天数以监理和招标人当月统计情况为准，违约金从月报工程款中扣除；擅自更换人员的违约金从监理或招标人发现违约情况的当月工程款中扣除。

①未履行项目经理及项目部关键岗位人员月实际施工期到场承诺违约金2000元/人/天。

②承包人擅自更换项目经理违约金40000元/次。

③承包人擅自更换项目部其余关键岗位人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）违约金20000元/人/次。

3、生活污水处理设施水污染物排放应满足设计文件规定，环保部门的水质监测结果为不合格的，承担违约金为合同价的1.5%，从工程尾款中扣除，工程尾款不足以支付的，发包人有权向承包人追偿。

	21
	其他
	投标人所报的价格应包括了为实施和完成合同工程所需的施工设备、实体检测费、劳务、材料、机械、企业管理费、利润、意外责任险、政策性文件规定等，以及合同明示或暗示的一切一般风险、责任和义务，也包括了定额中明示和暗示的所有工作内容和费用以及相关措施费用、有经验的承包商可预见的一切费用。

2、投标人应向招标代理人提交200元的资料费。

3、本项目要求投标人配备的项目部关键岗位人员，除投标人资格审查要求中配备的项目负责人外，还需配备项目技术负责人、施工员、质检员和安全员、资料员。具体配备要求见附表二《项目部关键岗位人员配备要求》。中标人需在施工合同签订前办妥项目部关键岗位人员配备的审核手续（见附表三）。

4、由于施工现场在农村，凡涉及与村民沟通、村内秩序维护、交通管制、材料和设备的搬运及看护等产生的费用均由中标人承担。

5、本项目材料均由承包人自行采购，发包人建议从甲供材料的供应商处购买相应材料，若自行购买的其质量标准不得低于甲供材料的供应商，且应符合设计文件、有关标准规范等的要求。

6、设计优化：

(1)承包人可以根据施工图纸再结合现场实际情况，在不改变原设计工艺的情况下提出自己的设计意见，对设计图纸进行设计优化。承包人应充分利用自己的科研成果、工作经验等对图纸进行优化，优化后的设计图纸应符合现行规范、安全及经济合理的要求。承包人提出的阶段性或最终优化设计成果须经发包人审核同意方可实施。如因承包人原因导致发包人损失的，乙方应赔偿发包人全部损失。
(2)承包人应提供充分依据支持设计优化意见，并负责与施工图设计单位及图纸审查单位进行沟通。

(3)承包人因履行本项目而进行的设计优化所产生的所有费用由承包人承担，发包人不另行支付。

7、施工设计标高:

承包人进场施工时，必须事先确认进水口设计标高。未取得经各方认可的进水口设计标高擅自开工的，导致进水口标高高于管网接入标高的，由此引起发包人损失的所有费用由承包人承担。

若承包人进场时管网工程还未开始施工，进水口设计标高由设计、监理、发包人书面确认；

若承包人进场时管网工程已进场施工，进水口设计标高由管网施工单位提供，经监理、设计、发包人书面确认。

8、2年运行维护费用预算中已考虑，该项费用作为包干使用，中标人应对2年内的运行进行维护确保污水终端管道及设备的畅通，正常运转，如达不到要求的该费用应予扣减。


竞包人须知

一、工程说明
1、本项目主要内容为污水处理池、污水处理设备等项目（不含管网系统）及竣工后2年的系统运行维护工作（不含管网系统维护）。项目预算价为610924元，发包价为523649元[即总价下浮15%，其中不可预见费29092元(含税、民工工伤保险费)未下浮］。竞包报价须与发包价一致。

2、竞包人须具有独立法人资格和有效的营业执照，具备环保工程专业承包叁级及以上资质或浙江省环境污染治理工程总承包乙级及以上资质（水污染治理工程）。项目负责人：①具备须具备市政公用工程二级及以上注册建造师（含临时建造师，临时建造师年龄需在60周岁以下），同时还须具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B证）；②要求无在建项目。

3、项目工期： 40日历天。

二、发包文件的澄清和修改

1、在竞包截止时间前，由于各种原因，不管是发包人自己主动提出的还是答复竞包人的澄清要求，发包单位可能会以补充通知的方式修改发包文件。修改内容将于竞包截止时间前在规定网址（http：//www．nhztb．gov．cn）发布(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。该澄清或修改内容作为发包文件的组成部分。
2、竞包人应在参与发包会议前随时关注上述规定网址公布的信息。竞包单位由于没有及时关注网站公布信息所造成的后果，均由竞包单位自负。

3、当竞包文件，竞包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后公开发布的文件为准。

三、竞包文件的组成
1、竞包文件的组成主要包括下列内容：

（1）竞包函（格式附后）；

（2）法定代表人身份证明（格式附后）；

（3）授权委托书(法定代表人本人到场不需提供)（格式附后）；

（4）发包公告中要求提供的能证明投标人符合资格的下列资料复印件（证书复印件须包括有关变更、延期等内容)：企业营业执照(副本)、企业资质证书（副本）、建筑施工企业安全生产许可证（副本），企业主要负责人安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理）和企业分管安全生产副经理任职文件、项目经理注册建造师证书和项目经理安全生产考核合格证书。

(5)工程量清单投标报价文件。
2、竞包文件编制要求：

（1）竞包文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

（2）竞包文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。竞包文件封面上应清楚地注明“正本”或“副本”标识。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（3）竞包文件的封面、竞包函均应加盖竞包人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章。由委托代理人签字或盖章的在竞包文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。
（4）竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签署盖章后，其竞包文件所有内容均视为确认，对竞包人起约束作用。

（5）除竞包人对错误处须修改外，全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞包人加盖竞包人的法人印章或由其授权代表人签字或盖章。
3、竞包文件的密封：
（1）竞包人应将竞包文件按要求份数装订成册，密封在一个外层包封中，并在外包封上写明：项目名称；竞包人名称并加盖竞包单位公章；2016年11 月25 日9 
时30分开标，此时间以前不得开封。

（2）如果竞包人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对竞包文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的竞包文件将予以拒绝，并退还给投标人。
四、竞包有效期

竞包有效期为公开竞包日期后60天。
五、发包会议时间、地点

1、定于2016年11月25日9时30分在宁海县茶院乡公共资源交易中心（茶院成校一楼阶梯教室）举行发包会议，竞包文件现场递交。
竞包文件有下列情形之一的，发包人不予受理：

（1）逾时送达的或未送达指定地点的；
（2）未按发包文件要求密封的；
（3）竞包人法定代表人或者授权代理人未凭本人身份证出席竞包会（或身份不符）的。

六、中包原则

1、有效竞包商数量在2名及以上的，在发包会议现场由发包人随机抽签确定1名中包人。

2、有效竞包商数量为1名的，直接确定为中包人。

竞包文件有下列情形之一的，按废标处理： 
1、竞包函、授权委托书、法定代表人身份证明书未按规定签字或盖章的；

2、竞包报价与发包文件载明的发包价不一致的；

3、不符合发包文件明确的实质性响应条件的；

4、资格审查原件未按照招标文件要求递交或无效的。 

5、工程量清单投标报价文件与招标人提供的不一致的； 

七、中包通知书、合同协议书的签署

发包会议确中包人后，应按照中包公示的有关管理办法进行公示。公示期满，无实质性异议的，发出中包通知书，并按照招投标管理的有关规定签订合同。
附表二

	项目部关键岗位人员资格要求

	岗位
	岗位资格要求

	项目技术负责人
	须取得注册环保工程师证或具有环保专业（水环境）工程师及以上职称证书。

	施工员
	具备市政或安装施工员《浙江省建设专业管理岗位资格证书》，且施工员不少于1人。

	质量员
	具备市政或安装质检员《浙江省建设专业管理岗位资格证书》，且质量员不少于1人。

	安全员
	具备建设行政主管部门核发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》且安全员不少于1人。

	项目部关键岗位人员配备须知

	一、提供的资料（原件及复印件）：

1、项目技术负责人注册环保工程师证或相应职称证书、施工员和质量员的《浙江省建设专业管理岗位资格证书》、安全员的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。

2、复印件须装订成册，并在复印件每页加盖公章。复印件交招标代理人存档，原件在核对后退回申请人。

二、办理地址：

1、招标代理人：宁波工建工程造价咨询有限公司
地址：宁海县桃源街道兴工三路69号二楼
联系人：周聪燕     电话：0574-65250961
2、招标人：宁海县茶院乡人民政府 
办公地址：宁海县茶院乡
联系人：戴伸一

联系电话：0574-59956540


-附表三

项目部关键岗位人员配备表

	项目名称
	

	投标人名称

(公章)
	

	岗位名称
	姓名
	身份证号
	岗位证书编号

	项目技术

负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	招标代理
	审查意见：

                          (公章)

年    月    日

	建设单位
	审核意见：

                          (公章)

年    月    日


注：本表作为合同的附件；

第三章  竞包文件合同条款及格式

(GF-2013-0201)

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程    
发 包 人：宁海县茶院乡人民政府            

承 包 人：                                            
第三章 合同条款及格式
使用建设部、国家工商行政管理局颁发的

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：宁海县茶院乡人民政府                      
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
   一、工程概况
1.工程名称：  宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程    。
2.工程地点：  宁海县茶院乡茶院村 。
3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：   自筹     。
5.工程内容：全村共2414户，主要包括污水处理池、污水处理设备等项目（不含管网系统）及竣工后2年的系统运行维护工作（不含管网系统维护）。 。
6.工程承包范围：污水处理池、污水处理设备等项目施工及2年运行维护（详见图纸及工程量清单） 。

   二、合同工期

计划开工日期： 2016 年  月日（以开工报告为准）。

计划竣工日期：年  月  日。

工期日历天数：40日历天。 
    三、质量标准
工程质量 达到行业规范、标准要求，一次性验收合格 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同           。

    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在   宁海县茶院乡人民政府   签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方加盖单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供施工合同履约担保后 生效。

    十三、合同份数
本合同一式玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，送甲、乙双方的监督单位各一份，送宁海县茶院乡公共资源交管办一份备案。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件以及双方与合同有关的工程设计变更联系单、洽商、签证等书面协议或文件     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /     。

1.1.3.9 永久占地包括：            /            。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市、宁海县有关本工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市有关本工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：      /      。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式六套             ；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等 ；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前 5天，其他文件在相应专项工程或部位施工前5天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套          ；

承包人提供的文件的形式为： /      ；

发包人审批承包人文件的期限： /      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地   ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：     /    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本工程用地红线范围界定  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /        。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  /        。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：       /        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：       /。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：       /         。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1)工程量清单项目缺项、项目多列或重复列项；(2)工程量清单项目数量有误；(3)未按照国家现行计量规范中强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需水、电、电讯线路接至施工现场；施工场地与公共道路的通道开通；工程地质和地下管线资料；发包人办理的施工所需证件等。

2.5 资金来源证明及支付担保

农村生活污水治理项目建设资金来源由以下几个部分组成：

(1)市财政农村生活污水治理专项补助资金；

(2)县本级财政农村生活污水治理专项补助资金；

(3)乡镇(街道)配套项目资金；

(4)社会捐赠。

招标人不需提供支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按宁海县城建档案归档要求提交竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：  至少三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在具备竣工验收合格条件后2个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质和电子资料       。
（6）承包人应履行的其他义务：
承包人不得擅自更换和撤离项目负责人及其项目部主要管理人员，发生下列情形之一需更换或撤离的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

(2)退休或离开本单位的；

(3)工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

(4)被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

执业资格：   ；

证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于27天，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金40000元/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，处违约金40000 元/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同备案前将项目管理机构及施工现场管理人员报招标代理机构审查，并报发包人备案。(详见附表二：项目部关键岗位人员配备表)。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，处违约金 5000 元/人/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金 20000元/人/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 2000元/人/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工令发布之日 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）承包人应向发包人提供符合本合同附件7《履约担保》格式的银行保函一份。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3）本合同履约担保金额为签约合同价的  10%  。

（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准后方可执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：        。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同发包人会商之日起7天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /      。
关于工程奖项的约定：                  /                 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合格 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：         /             。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：         /      。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《宁波市建设工程文明施工管理规定》(宁波市政府令第195号)、《关于印发宁海县建筑工地扬尘综合整治专项实施方案的通知》(宁建［2013］62号)文件要求执行  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后7天内预付安全文明施工费总额的80 %，其余部分按合同工期均衡支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：      /      。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
发包人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于开工通知中载明的开工日期前7天 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 2000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为合同价款的3 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 24小时内降雨量达到50mm以上 ；

（2） 风速达到8级及以上的热带风暴(或台风)；

（3） 日气温超过38度或低于零下10度；

（4） 造成工程损坏的冰雹或12小时内降切量达到4mm及以上的大雪灾害；

（5） 政府有关部门通知停工的其他恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：             /         。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备

增加：本项目材料均由承包人自行采购，发包人建议从甲供材料的供应商处购买相应材料，若自行购买的其质量标准不得低于甲供材料的供应商，且应符合设计文件、有关标准规范等的要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担  。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：        /          。 
施工现场需要配备的试验设备：         /          。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /            。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：           /           。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除了通用合同条款明确的以外还包括：工程质量、规模标准（等级）的改变调整；工程施工内容增、减、取消或工程量的增减变化；设计图纸的修改（包括功能或构造、工艺或做法、技术指标等工程设计上的优化或时间、顺序的改变）；施工条件以及施工组织设计上的改变；材料与设备的换用以及材料暂定价格的调整；其他实质性变更。
10.2变更权

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更权限按以下文件执行：《关于印发<宁海县政府投资项目工程变更管理办法>的通知》（宁发改[2016]21号）、《宁海县农村生活污水治理项目建设资金管理办法》
10.3变更程序

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更按《关于印发<宁海县政府投资项目工程变更管理办法>的通知》（宁发改[2016]21号）、《宁海县农村生活污水治理项目建设资金管理办法》规定的程序办理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
合同履行过程中，发生下列情况之一的，工程量清单项目及其工程量均应按实调整： 

（1）设计变更引起新增清单项目或取消原有项目；

（2）设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

合同履行过程中，如出现工程量偏差达到合同约定幅度、工程量清单项目特征描述与施工图不符、工程量清单缺项、工程变更引起原清单项目特征描述变化以及增加的清单项目时，其相应综合单价按以下原则确定：

①因非承包人原因引起的工程量偏差，该项工程量变化幅度在15%（含15%）以内的，应执行合同原有的综合单价；当工程量增加15%以上时，其增加部分工程量（指超过15%以上部分）的综合单价由承包人按现行定额及取费结合“12.1合同价格形式”按招标文件约定下浮率（下浮15%）组价后提出，经发包人确认后调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量(指超过15%以上部分)的综合单价由承包人按现行定额及取费结合“12.1合同价格形式”按招标文件约定下浮率（下浮 15 %）组价后提出，经发包人确认后调整。[本工程工程计价方法按照营改增模板的一般计税方法计算，取费标准：按市政工程给排水、燃气及单独排水三类中值取费，安全文明施工费按非市区费率取中值计取，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、行车、行人干扰增加费、二次搬运费均按按弹性费率取中值计取(提前竣工增加费不计取)；企业管理费、安全文明施工费按浙建站定［2016］23号文件调整(创标化工地增加费不计取)；规费已按规定计取、民工工伤保险费取费按甬发改投资[2014]540号文件0.115%计入，税金费率为11.07％]；
［减少后剩余部分工程量是指工程量减少超过15%以上部分。例：原清单某项工程量为100m3，①实际结算工程量为65 m3，即减少超过15%以上部份工程量20 m3；②实际结算工程量零，即减少超过15%工程量为85 m3。该部分结算单价参照现行定额及取费结合“12.1合同价格形式”按招标文件约定下浮率下浮  15 %确定新的综合单价，与原投标报价进行比较，不论原报价高于或低于重新确定的综合单价，均按重新确定的综合单价扣除结算］

（2）因施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符、分部分项工程量清单项目缺项(或漏项)、非承包人原因的工程变更等，引起新的工程项目，其相应的综合单价按以下方法确定：

①已标价工程量清单中存在适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

②已标价工程量清单中不存在适用单价但存在与变更工程类似项目价格的，可以参照类似项目的单价；如某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③已标价工程量清单中不存在适用的价格也没有类似的变更工程项目价格的(一般指新增项目)，则由承包人按照变更工程资料、合同约定或者招标文件采用的计价依据、取费类别结合“12.1合同价格形式”按招标文件约定下浮率（下浮 15 %）组价后提出，经发包人确认后调整。[本工程工程计价方法按照营改增模板的一般计税方法计算，取费标准：按市政工程给排水、燃气及单独排水三类中值取费，安全文明施工费按非市区费率取中值计取，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、行车、行人干扰增加费、二次搬运费均按按弹性费率取中值计取(提前竣工增加费不计取)；企业管理费、安全文明施工费按浙建站定［2016］23号文件调整(创标化工地增加费不计取)；规费已按规定计取、民工工伤保险费取费按甬发改投资[2014]540号文件0.115%计入，税金费率为11.07％]；

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，措施项目费按以下原则调整：

（1）施工组织措施费（按取费定额计取部分）按已标价工程量清单中的所列费用包干使用，结算时无论工程量增减是否超过15%或新增项目均不作调整；新增的单项或单位工程施工组织措施费按相应工程计取。
（2）大型机械设备进退场费及安拆费按已标价工程量清单中施工技术措施清单所列数量包干使用，结算时不作调整；

（3）施工技术措施项目（按现行定额部分）按工程量清单项目结算办法结算。

（4）24个月的运行维护费用包干，如达不到要求的其费用应予扣减。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的  /  %。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  不可预见费项目用费，由招标人掌握使用    。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工价、材料价（除主要材料外）、机械价格指数波动而引起合同价款变化均不予调整。主要材料指：水泥、商品混凝土、黄砂（净砂）、碎石、钢材。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

基准日期后，法律变化引起工程造价增减变化的，发包人和承包人双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

11.3 其他项目费用的调整

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的现场签证，发包人就涉及工程量、价、费等内容进行核对，并详细、明确签署相应意见。现场签证作为期中结算、竣工结算的依据。

（2）总承包服务费依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发包人和承包人双方确定调整的金额计算。

（3）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）如发包人在工程量清单中提供了暂估价的设备材料属于依法必须招标的，由发包人和承包人共同通过招标确定设备材料的单价，若设备材料不属于依法必须招标的，按双方协商确认的市场价格或参照工程造价管理机构发布的相应市场价格信息确认单价，并相应调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式：单价合同。

（1）综合单价包含的风险范围：人工价格风险由承包人承担，除主要材料（水泥、商品混凝土、黄砂（净砂）、碎石、钢材）外的材料价格风险由承包人承担，机械价格风险由承包人承担，即人工、材料（除主要材料外）、机械涨跌其价差由承包人承担或受益。

主要材料（水泥、商品混凝土、黄砂（净砂）、碎石、钢材）涨跌幅度在 5 %及以内的，其价差由承包人承担或受益；在 5 %以上的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

要素价格的具体基期时间：招标控制价编制按 2016年 7月份《宁波市建设工程造价信息》中发布的宁海县部分市场信息价，宁海县未发布的采用宁波市市场信息价(无宁波市造价信息的参照浙江省造价信息)。

（2）风险费用的调整方法：

主要材料价差的结算期按合同工期（从工程开工开始计算）前80%月份的平均信息价与基期的市场信息价的差额（承担 5 %风险后）以及合同约定计价依据的相应消耗量为计算依据，经计算所得的金额列入工程造价，补差部分只计取税金，不计取其他费用。

如因发包人原因造成工期延误的，延误期间遇主要材料价格上涨时，按实际工期前80%月份平均信息价计取价差；反之，遇主要材料价格下降时，按合同工期前80%月份平均信息价计取价差。因承包人原因造成工期延误的，延误期间遇主要材料价格上涨时，按合同工期前80%月份平均信息价计取价差；反之，遇人工、单项材料、机械价格下降时，按实际工期前80%月份平均信息价计取价差。

上述调整的价格差额在工程竣工结算时统一结算。

主要材料结算期的起止月份的确定原则为：起始月份如施工天数在15日以上的，则从该月份算起，如在15日及以下的，则从次月份算起；结束月份如施工天数在15日以上的，则从该月份截止，如在15日及以下的，则从上月份截止；经计算得出的结算期月份数，如有尾数的则实行四舍五入。

计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知（浙建站信[2016]25号）、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]35号）《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）以及与之配套的解释、规定、说明等及其他政策文件。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
开工报告批准后 7 日内，发包人按安全防护、文明施工措施项目费的80%支付给承包人作为预付费用，安全防护、文明施工措施项目费的剩余部分费用，按合同工期均衡支付。

预付款支付比例或期限：开工报告批准后 7 日内，发包人支付给承包人合同价款的 10 %作为工程预付款。预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工费、暂定的专业工程造价。

预付款扣回的方式(时间、金额)：工程预付款在工程款支付至合同价款的60%时一次性扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：            /              。

预付款担保的形式为：                    /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行的工程量计算规则执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           /             。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付
关于付款周期的约定：实行按进度结算支付、竣工后清算的办法。

关于进度款支付程序、支付比例和期限的约定：

在工程量和进度款审核和审批过程中，监理人、发包人对工程量和进度付款申请单有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测，有权要求承包人修正进度付款申请单和提供补充资料；承包人应协助监理人进行复核或抽样复测工程量，并按监理人要求提供补充计量资料，并提交修正后的进度付款申请单。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。监理人未在收到承包人提交的工程量报表后 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，并据此计算工程价款。本工程开工后至完成工程量的60%时，支付完成工程量的50%，完成工程量的90%时，再支付合同价的10%,待工程竣工并通过验收合格，且办理竣工验收出具验收合格证书后，付款至合同价款的70%（含预付款）；余款待工程结算审核完成后（如列入年度审计项目计划，应当以审计机关依法作出审核结果，作为价款结算依据），扣除10%的质量保证金后一次性付清（不计息）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

未按规定程序批准调整的工程变更价款，不列入工程进度款的支付范围。规定程序指《关于印发<宁海县政府投资项目工程变更管理办法>的通知》（宁发改[2016]21号）及发包人相应工程管理办法。

13.调试和工程试车

13.1调试

13.1.1 概述：调试分以下四个阶段：

(1)安装检查：由项目监理检查安装好的设备以及栽种好的湿地植物，以保证其符合技术规定的要求。

(2)试运转前测试：水泵、风机、A2/O处理系统、滤池、电磁流量计实际运转前所需的一切测试。

(3)试运转交付测试：各设备开始运转到准备总调试之前的所有测试。

(4)总调试：A2/0池活性污泥培养、人工湿地植物的培养，排水管网接纳污水并输送至污水处理设施，处理设施处理后的出水满足设计文件规定排放标准要求。

13.1.2 设备检查：当承包商认为所安装的设备是处于良好的工况时，应书面通知项目监理，由项目监理执行安装检查，检查设备是否符合技术规定和正常操作的要求。承包商应提供调试和试运转所必需的一切设备、材料、劳力、建议、说明书和其它设施。同时对业主的操作人员进行培训。
13.1.3 试运转前测试：在系统试运转之前，每个设备安装完毕应进行调整并使其达到最佳的工作状态。
(1)检查所有系统组件的正确连接和满意的操作。

(2)在试运转之前，承包商应通知项目监理证明系统组成已经按照安装规范正确安装准备运行。

13.1.4 试运转试验在设备安装完成并得到项目监理的满意之后，承包商应安排试运转的日期。在此之前承包商应提前7日书面通知项目监理。在规定的试验之日，承包商应由业主指定的操作人员和其自己指定的人员完成初试运转试验或其认为有必要完成的试验。试运转完成之后应进行单独设备及工艺的性能试验。试验时间应按合同及安装的实际进度确定。承包商应在其管理人员和业主项目经理的监督下，在现场对整套设备进行调试以证明其能按规定要求连续运转至少24小时以上。承包商应预先提交一份拟进行试验的详细说明供审查和批准，其中包括：

(1)所有的装置应进行机械和电气方面试验以表明其每一部件的功能符合设计要求。

(2)所有装置的操作程序应按控制系统的规定进行试验。

(3)应对所有泵和电机的转动情况进行检查。

(4)所有管道、阀门等都应进行压力试验。

(5)所有的控制盘应按规定进行试验。

(6)应测试所有电机的绝缘电阻。

(7)试验所有的报警系统，超负荷和安全设备。

13.1.5 总调试

在承包商管理人员及项目监理的监督下进行正常工作条件下的最终程序调整和操作试验，以验证所有设备性能及效率满足规范要求，所有设备运行协调无误，所有控制操作满足设备安装要求。最终运转试验应为最终接收试验的一个组成部分。最终调试必须在项目监理批准最终调试计划之后进行。如试验证明设备机械性能满足要求，项目监理在3日之前通知承包商在正常条件下对设备进行试验。承包商应该做到：

(1)与项目监理和为同一目的的工作的其它供货商就设备试验和交付有关事宜进行各方面的合作。

(2)对装置的运转和安全负完全责任。

(3)确保所有的装置在投入运行前处于安全和正常的工作状态。所有装置和设备的调试均应按照合同中所规定的有关要求及项目监理批准的调试计划和制造厂商的要求进行。合同中的每一装置只有在完全安装好，并通过调试证明，已满足技术规范和图纸的要求后业主才能接收。为项目监理提供所有性能试验数据和结果。承包商应负责为符合每个合同规定的性能参数而可能采取对按合同要求提供的任何装置或设备进行改变和变更的费用。承包商应负责对设计图纸和操作手册进行修正。在试运转和总调试中所需的备件和润滑剂，应由承包商提供并认为已包括在合同价格中。总调试的任何费用有承包商支付。试验最多进行三次，如系统满足技术规范的要求，项目监理将以书面形式建议正式接收设备或系统。
13.2 试运行

13.2.1除非另有说明，试运转应按下列步骤进行：

13.2.1.1.试运行目的

（1）检验污水处理系统设计是否合理，施工是否达到设计要求； 

（2）确定最佳的运行条件，主要是各工艺参数的确定，如：水泵最佳运行水位，旋流沉砂池的旋流速度，反应池最佳污泥负荷、污泥龄、污泥回流比、剩余污泥排放量、最佳曝气量等；发现存在问题并逐一分析解决，为今后的正式运行积累经验数据。 

（3）通过调试检验设备的运行性能，熟悉污水处理设备的运行方式，了解设备的运行参数和规律，从而正确地对污水处理进行管理，制定合理的运行方式，优化管理。 

（4）熟悉污水处理的处理工艺和原理，在以后的运行过程中有针对性的处理所出现的故障。对污水处理管理人员进行现场的初步培训，逐步了解污水处理的现场管理和操作。 

（5）通过调试达到设计排放标准:处理后的出水指标满足设计文件规定。

13.2.1.2 注意事项
(1)定期清理格栅前的栅渣，需每天对沉淀池进行排泥，化粪池的污泥需每半年用吸粪车外运一次。
(2)为保护风机，延长设备使用寿命，两台风机每天交替运行。
(3)调试前对进水PH值进行检测，如超出6～9，需对管道系统进行检查，是否有其他污水源进入系统。
13.2.2总的试运行时间不超过6个月。
13.3最终试运行试验未通过

(1)如果项目监理确定性能试验的结果不能满足给定的要求，项目监理将通知承包商性能不予接收。

(2)如果性能不被接受，承包商应在30天内进行附加试验，调整、改动、增添设备，并请求对未接受设备进行重新试验。

(3)如果经修改设备仍不能满足设计和技术规范的性能要求，承包商应更换一个满足要求的设备，为此业主不支付任何费用。

(4)如果项目监理确认试验成功并满足本合同规定的要求，并且无超过的电力损耗磨损、间歇增加或质量下降以致引起缩短预期的寿命和效率下降增加的运行和维修要求项目监理将以书面形式正式接收设备或系统。
13.4验收
(1)工程初步验收。承包人向监理人报送竣工验收申请报告及竣工资料，监理人应在收到竣工验收申请报告及竣工资料后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告及竣工资料。监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告及竣工资料提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告及竣工资料后，由发包人组织工程初步验收。初步验收完成后，对项目现场发现的问题，由发包人督促监理单位发出整改通知书，并限期要求承包人完成整改。

 (2)项目竣工验收。承包人完成整改后并报告监理复核通过后，县治农污办组织设计、监理、承包人、发包人及相关部门进行项目竣工验收。
(3)工程通过竣工验收后，承包人运行管理24个月，在工程运行正常的情况下将办理移交手续，接收单位为各行政村所在的街道（镇人民政府）。工程移交后，承包人应当按照法律法规的规定和合同约定，承担后续的相关质量责任。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 7 天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。
13.7维护管理

(1)本项目验收后要求运行、维护、管理24个月。负责培训后续接收人员及单位，确保工程在正常运行情况下顺利移交给村一方。本节规定了承包商运行管理期间的工作内容和工作频次，以及项目移交时的培训要求和移交程序。
(2)编制运行维护手册，内容至少包括：
a.管理组织机构、人员组成。组成的人员中要有环境工程（排水工程）、电气等相关专业背景人员。
b.日常操作、运行、维护管理方案。包括各设备和构筑物（格栅、水泵、风机、沉淀池、土地渗滤、化粪池、A2/O处理系统等）操作规程、维护保养、安全技术以及技术指标等；
c.监测计划。包括运行参数的监测和考核、分析方法、样品的采集和保存以及运输转移、样品检测、仪器和设备、维护保养、安全技术以及质量保证和控制等；
d.环境管理。包括环境准则、固体废弃物、废弃的化学药品、卫生管理等；
e.人员培训计划；
f.事故预案；

h.档案管理。

13.7.2管网系统维护

A.管网系统维护工作包括以下内容：

（1）在分流制的村庄，严禁雨污水混接。

（2）各类管道及附属构筑物的检查要求宜符合下表规定。

表1.14-1 各类管道及附属构筑物的检查要求

	设施种类
	检查方法
	检查内容
	检查周期

（间隔时间/次）

	管道
	地面检查
	违章占压、地面塌陷、水位水流、淤积情况
	3月


（3）管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85）的规定。

（4）管道、检查井的最大积泥深度应符合下表的规定。

表1.13-2 管道和检查井的最大积泥深度

	类别
	最大积泥深度

	污水管
	任意管径
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	与管道积泥深度相同


（5）检查井的维护应符合下列规定：

（a）检查井维护的主要内容包括：清陶积泥、洗刷井壁、配齐或更换井盖、井座及踏步。

（b）使用的再生树脂复合材料检查井盖的质量应符合现行行业标准《再生树脂复合材料检查井盖》（CJ/T 121-2000）的规定。

（6）管道维护应符合下列规定：

（a）当采用转杆疏通或沟棍疏通时，应先检查电动机或钻头。

（b）当水力疏通的水量不足时，宜采用闸门或管积塞蓄水量，抬高上游水位后，放水冲洗。

（c）采用水力冲洗不完全清除管道积泥时，宜同时采用水力通沟浮球，或者采用射水疏通。

13.7.3末端处理维护

（1）在污水处理站内严禁存放易燃、易爆、有毒害物品，严禁烟火。

（2）污水处理设施应有专人负责，操作人员每天按操作手册，对污水处理系统进行运行，并进行巡视、记录。

（3）所有电机、配电设备等应经常巡视，发现问题及时解决，并按说明书和有关规范规程定期维护。

（4）观察生物化处理系统微生物的生长情况，掌握其变化对水质的影响，当污水处理系统出现异常情况，如进出水质出现较大波动、污泥上浮等现象时，根据实际情况和工程经验对系统的运行进行调整。

（5）对污水处理系统中各种设备进行维护，比如曝气池的曝气头出现堵塞时，需及时清理或更换。

（6）检修化粪池、循环池、A2/O处理系统时须保持良好的通风状态，并轮换作业，工作时间不超过1h，并有专人看护。

（7）检查人员发现运行不正常时，应及时上报主管部门和运营维护单位。

（8）所有设备应处于良好的状态，无超荷及卡死的现象。备用设备应能随时投入运转。

（9）设置有潜水泵的水池的维护应符合下列规定：

（a）池面的浮渣应及时清捞，并定期抽低水位，冲洗池壁。

（b）水池应定期清除池底泥砂等沉积物，并检查潜水泵是否正常运行。

（c）水池池壁的混凝土保护层出现剥落、裂缝、腐蚀时应修复。

（10）土地处理或排放系统的维护应符合下列规定：

（a）土地处理表层所种植的植物，应结合当地的自然环境条件．尽量选取浅根系、有观赏价值或经济效益、常年生长的植物，不宜种植深根系的植物。

（b）土地处理表层作农作时，不宜机耕，以免破坏土层下的排水管。

（11）人工湿地的维护管理参照《人工湿地污水处理技术导则》（RISN-TG006-2009）。

（12）污水处理站污泥清掏周期为0.5年/次，污泥直接由吸粪车清掏、装运。污泥清掏工作可委托当地环卫部门进行。格栅渠的栅渣需每天进行清理。

13.7.4运行维护期间的监测

(1)运行维护期间，业主应会同环保部门对承包商的运行维护工作进行监测。

生活污水处理设施水污染物排放应满足设计文件规定，环保部门的水质监测结果为不合格的，承担违约金为合同价的1.5%，从工程尾款中扣除，工程尾款不足以支付的，发包人有权向承包人追偿。

表1.14‑3 环境监测内容和监测计划表

	环境因素
	减缓措施
	执行单位
	监管单位
	环境监测

	
	
	
	
	时间及频率
	地点
	项目

	固废处置
	污泥适当进行农用，可解决农村有机肥的问题，或者用吸粪车运至城市污水处理厂进行处理。
	各乡镇和村委会
	宁波市环保局、各县（市）

环保局
	/
	/
	/

	地下水

环境
	/
	各乡镇和村委会
	宁波市环保局、各县（市）

环保局
	每个自然村进行4次/年（每季度各1次），1天/次，每天上、下午各一次。
	地下水监测井（距离土地处理系统50m远）
	CODcr

BOD5

总氮

TSS

	处理系统出水水质
	/
	
	
	每个自然村进行4次/年（每季度各1次），1天/次，每天上、下午各一次。
	末端处理站出口，土地处理系统前
	CODcr

BOD5

总氮

TSS

	处理系统出水水量
	/
	
	
	每个终端处理系统每月对水量进行统计。
	末端处理站出口，土地处理系统前
	


其中，地下水质的检测通过监测井实施，监测井详图见施工图—通用图纸。水质监测每个自然村进行4次/年，每季度监测1次，每次监测周期为一个完整天（24h）。24个月运行期间每个自然村水质监测进行8次。

水量检测通过电磁流量计实施，电磁流量计可显示终端处理系统的瞬时流量和累计流量，通过流量计每月对系统的处理水量进行记录。

13.8设计联络和人员培训

13.8.1设计技术联络

(1)合同生效后，承包商应尽快在投标基础上完成所有设备的安装图纸。承包商在合同签订后尽快完成并提交所有设备的详细参数，业主和其代表将通过技术联络对承包商进行审查，并提出可能的修改意见。所有这些不能降低对承包商递交质量合格可行文件的要求。

(2)承包商负责完成设备供货、安装及土建工程等。为使业主、设计者和承包商之间对承包商提供的设备进行深入的了解、确定设计需要的条件和相互确认设备参数和材质等，因此需要在三方之间举行技术协调会。

(3)在适当的时候，将组织一次设计协调会，承包商应派相关技术人员参加会议，费用自负；业主和其代表、项目监理、设计者将参加，费用由业主负担。
13.8.2运行操作及培训

(1)承包商应对业主受培训人员进行设备检验、操作和维修方面的培训。培训应包括讲课、操作示范、参观等形式，应使受培训人员完全了解和基本掌握所有合同设备的特性、结构、操作和维修要求等。培训地点在污水处理现场。担任培训人员的费用由承包商负担。

(2)承包商应安排有资格和能力的技术工程师来对业主受培训人员进行培训和解答问题。业主参加培训的人员为负责污水处理实施操作技术人员。

(3)承包商应为业主受培训人员提供在设备所有操作项目中与设备相关的所需的工作条件，使受培训人员了解整个操作系统，并有资格参与操作、检验、调试和维修设备。

(4)上述培训费用和担任培训人员的工资应包含在投标报价中。培训费用包括培训费、食宿费、交通费、培训文件和资料费等（不限于此）。受培训人员的工资由业主自负。

(5)按照业主的要求，在现场的承包商工程师应解答所有设备的操作和维修问题。

(6)培训安排如下：

a.团组：1组团，每个村1人参加；
b.为期：2周。

14. 竣工结算

14.1竣工结算款的申请

承包人应在工程竣工结算审核完成、竣工验收并取得《建筑工程竣工档案专项验收意见书》、竣工结算审核结论及相关资料备案后  7 天内向发包人提交竣工结算申请单（附相关结算资料）。

14.2竣工结算书的提交和核对

承包人应当在工程竣工验收合格后 30 天内向发包人提交工程竣工结算书及其完整的结算资料 叁 份。发包人对竣工结算书有异议或者结算资料不符合要求的，有权并以书面形式要求承包人进行修正和提供补充资料。承包人应当按照发包人的意见提交修正后的竣工结算书或结算资料，则发包人对工程竣工结算书进行核对的期限从提交修正后的竣工结算书或结算资料起计算。发包人应从收到承包人提交的工程竣工结算书之日起的 60  日内完成对竣工结算书的核对。

14.3 竣工结算审核
本工程的竣工结算由发包人核对后，结算资料报县治农污办备案审查，并报县财政局审核，经县财政局审核后方可办理工程竣工结算手续，作为支付工程价款最终结算支付的依据（列入年度审计计划的建设工程以审计部门的审计结论为准）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   3份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交 。 
发包人对最终结结算申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结算申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后　14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：
发包人应在颁发最终结清证书后　14　天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
15.2.1 本合同缺陷责任期为24个月，运行维护期24个月。缺陷责任期和运行维护期从本工程通过竣工验收合格之日起计算。
工程竣工验收合格后，因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）的通知》（宁建[2014]67号）规定，承包人提供的质量保证担保形式为质量保证金。
②采用质量保证金的，在工程竣工结算时扣留10%作为质量保证金(含24个月的运行维护费)，竣工验收合格后保修期满且运行维护满24个月后无息退还质量保证金。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证金额度为竣工结算价的 10% 。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、人行地道的防渗漏，为5年；

3、节能工程保修工程为5年；

4、附属工程，为2年；

5、电气工程、给排水工程、设备安装工程和装修工程，为2年；

6、其它约定：本工程的保修期为2年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内(含48小时)     。
15.4.4 未能修复

承包人应在到达现场后24小时内解决故障问题，如不能及时修复的，承包人必须无偿提供备品、备件等有效措施，以保证用户单位的正常使用。

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /            。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  发包人承担其违约承包人增加的费用和(或)延误工期，并支付承包人合理的利润 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率和两倍支付违约金。除此以外，承包人有权向发包人追偿由于发包人违约行为给承包人造成的重大经济损失的     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /      。

 （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       /        。

（7）其他：        /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形、承担方式和计算方法

（1）发生下列情况之一，视作承包人违约，并承担相应金额违约金，违约金从履约担保中支出（履约担保余额不足以支付的，不足部分在工程款中扣除；履约担保终止的，在工程款中扣除）。

1、质量: 未达到行业规划、标准要求，一次性验收合格的，承担违约金为合同价的3%；

2、安全：未履行安全等级施工承诺的，承担违约金为合同价的1.5%；

3、主要机械设备：未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的，承担违约金为合同价的1%；

4、延误工期按每天支付违约金2000元累计计算，最高限额为中标价3%。

（2）发生下列情况之一，视作承包人违约:实际施工期到位率以监理和招标人当月统计情况为准，违约金从月报工程款中扣除；擅自更换人员的违约金从监理或招标人发现违约情况的当月工程款中扣除。

1、项目部关键岗位人员未履行月实际施工期到位率承诺的：承担每人每天2000元的违约金。

2、承包人擅自更换项目负责人违约金：40000元/次.

3、承包人擅自更换项目部其余关键岗位人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）违约金：20000元/人/次.

（3）生活污水处理设施水污染物排放应满足设计文件规定，环保部门的水质监测结果为不合格的，承担违约金为合同价的1.5%，从工程尾款中扣除，工程尾款不足以支付的，发包人有权向承包人追偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       /           。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：            /            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人  应当 为其施工设备等办理财产保险。   
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /        。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /               。
选定争议评审员的期限：                /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /             。

其他事项的约定：                      /                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                /             。

20.4仲裁或诉讼
发包人同承包人发生合同价款、工程结算和其他造价事项争议，一般采用下列程序解决：

（1）由合同双方本着合法、客观、平等、合理的原则进行协商；

（2）提请建设工程造价管理机构进行调解；

（3）不愿协商、调解，或者协商、调解不成的，可以选择采用第 2 种下列方式解决： 

1、向  宁波市 仲裁委员会申请仲裁；

2、向  宁海县 人民法院提起诉讼。
21. 补充条款
21.1、在工程开工后直至完工退场，工地现场发生的卫生费、治安费等均由承包人承担。

21.2、由于施工现场在农村，凡涉及与村民沟通、村内秩序维护、交通管制、材料和设备的搬运及看护等产生的费用均由承包人承担。

21.3、承包人应做好施工场地周围文物保护建筑、古树名木的保护工作。发生保护措施费用根据实际情况由发包人、监理人签证。施工场地周围邻近建筑物、地下管线、构筑物由承包人负责保护及承担措施费用。保护期间若发生损坏，由承包人承担。

21.4、实际施工时，无论工程量增减多少，承包人均应无条件服从。增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算，承包人不得提出额外索赔。

21.5、施工过程中临时围护费用由承包人自行负责。

21.6、承包人须自备发电机，保证在停电时能连续施工，费用由承包人自理。

21.7、根据《宁海县人民政府办公室关于印发2013年建设工程扬尘综合整治专项行动实施方案的通知》(宁政办发［2013］83号)文件规定，承包人应做好防止扬尘污染环境等相关工作，该费用已包含在合同总价中。

21.8、设计优化：

(1)承包人可以根据施工图纸再结合现场实际情况，在不改变原设计工艺的情况下提出自己的设计意见，对设计图纸进行设计优化。承包人应充分利用自己的科研成果、工作经验等对图纸进行优化，优化后的设计图纸应符合现行规范、安全及经济合理的要求。承包人提出的阶段性或最终优化设计成果须经发包人审核同意方可实施。如因承包人原因导致发包人损失的，乙方应赔偿发包人全部损失。
(2)承包人应提供充分依据支持设计优化意见，并负责与施工图设计单位及图纸审查单位进行沟通。

(3)承包人因履行本项目而进行的设计优化所产生的所有费用由承包人承担，发包人不另行支付。

21.9、施工设计标高:

承包人进场施工时，必须事先确认进水口设计标高。未取得经各方认可的进水口设计标高擅自开工的，导致进水口标高高于管网接入标高的，由此引起发包人损失的所有费用由承包人承担。

若承包人进场时管网工程还未开始施工，进水口设计标高由设计、监理、发包人书面确认；

若承包人进场时管网工程已进场施工，进水口设计标高由管网施工单位提供，经监理、设计、发包人书面确认。

21.10、2年运行维护费用预算中已考虑，该项费用作为包干使用，中标人应对2年内的运行进行维护确保污水终端管道及设备的畅通，正常运转，如达不到要求的该费用应予扣减。
21.11、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

专用合同条款附件：
附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：项目部关键岗位人员配备表
附件6：暂估价一览表

附件7：履约担保格式

附件1：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	 材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

    施工合同约定的工程均为保修项目        。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗、节能工程保修

为 5 年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年   。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

    六、双方约定的其他工程质量保修事项：          /          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

项目部关键岗位人员配备表

	项目名称
	

	投标人名称

(公章)
	

	岗位名称
	姓名
	身份证号
	岗位证书编号

	项目技术

负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	招标代理
	审查意见：

                          (公章)

年    月    日

	建设单位
	审核意见：

                          (公章)

年    月    日


注：本表作为合同的附件；

附件6：
                   11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-4：暂列金表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	不可预见费
	项
	1
	29092
	29092
	含税、民工工伤保险费

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件7：
承包商履约保函

办理日期：  年  月  日
                                             保函编号：№

                       （发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                  （承包商名称，以下称“承包商”）于       年    月    日签订了                  （工程名称）的           （勘察设计/监理/施工）合同（以下称“主合同”），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币（大写）：                  。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后   日内。

你方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包方违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包商协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  

              仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地    址：                                       
邮政编码：                                       

电    话：                                       
传    真：                                       
             年          月           日 

附件14：

工程项目廉政合同

工程项目名称：                                    
发包人名称(以下称甲方)：                          
承包人名称(以下称乙方)：                            

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。    

第一条  甲乙双方的权利和义务    

(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。    

(二)严格执行本项目发包承包双方签订的 (施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同，自觉按合同办事。    

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。    

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。    

第二条  甲方的责任    

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：    

(一)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。    

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。    

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。    

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。    

（五)不以任何理由向乙方推荐分包人或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序丌展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：    

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。    

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。    

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。    

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。 

第四条  违约责任 

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。    

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。    

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。    

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为   宁海县茶院乡茶院村农村生活污水处理终端工程 施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。    

第八条  本合同一式五份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份，送宁海县茶院乡公共资源交管办一份备案。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

法定代表人：
法定代表人：

地址：
地址：

电话：
电话：

年   月   日
年   月   日

甲方监督单位（盖章）
乙方监督单位（盖章）

年   月   日                         年   月  日 

第五章  竞包文件格式
一、竞包函
                 （发包人名称）：

1.我方已仔细研究了                              （项目名称）发包文件的全部内容，接受该发包价, 我单位愿以523649元[即总价下浮15%，其中不可预见费29092元(含税、民工工伤保险费)未下浮］ 的报价，工期40日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                        。
2．我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。 
3．如我方中包：

（1）我方承诺在收到中包通知书后，在中包通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确。  

5．                                   （其他补充说明）。 

                竞包人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）
地址：                                        
电话：                                         
传真：                                        
邮政编码：                                    
          年     月     日

      二、法定代表人身份证明

竞包人名称：                               

单位性质：                                 

地址：                                     

成立时间：         年        月          日 

经营期限：                                  

姓名：           性别：      年龄：       职务：               

系                                    （竞包人名称）的法定代表人。 

    特此证明。

                     竞包人：                （盖单位章） 

                             年       月       日 

三、授权委托书
本人          （姓名）系                   （竞包人）名称的法定代表人。现委托          （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）竞包文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      

代理人无转委托权。

竞包人：                                     （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：                                 

竞包人地址：                                 

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：                                 

联系电话：                                 
                                       年       月       日 

四、发包公告中要求提供的能证明投标人符合资格的下列资料   复印件（证书复印件须包括有关变更、延期等内容)：

1、企业营业执照(副本)

2、企业资质证书（副本）

3、建筑施工企业安全生产许可证，企业主要负责人安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理）和企业分管安全生产副经理任职文件
4、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书
五、工程量清单投标报价文件

