
 

 

 

项目名称：二大沟黑臭水体治理生态绿化工程 

标段名称：二大沟黑臭水体治理生态绿化工程 

 

 
 

 施工招标文件 
 

 

标段编号：3208021902140101-BD-001 

 

 

 

 
招 标 人：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局      

招标代理：江苏钟山工程项目管理有限公司       



 

招标文件备案栏 

标段   

名称 二大沟黑臭水体治理生态绿化工程 

经办人（签字）： 

 

项目组长（签字）： 

 

法定代表人（签章）： 

                                招标代理单位（盖章） 

 

年   月   日     

经办人（签字）： 

部门负责人（签字）： 

分管领导（签字）： 

 

 

招标人（盖章） 

 

年   月   日  

招投标监管部门备案栏： 

经办人： 

部门负责人： 

（备案章） 

                                     

  年   月   日                               

 



 

目   录 

 

第一章 投标人须知 

投标人须知前附表 

1. 总则 

2. 招标文件 

3. 投标文件 

4. 投标 

5. 开标 

6. 评标 

7. 合同授予 

8. 重新招标 

9. 纪律和监督 

10. 需要补充的其他内容 

第二章 评标办法 

第三章 异议与投诉 

第四章 工程量清单 

第五章 合同条款及格式 

第一部分 合同协议书 

第二部分 通用合同条款 

第三部分 专用合同条款 

第六章 图纸（另附） 

第七章 技术标准和要求 

第八章 投标文件格式 



 

1 

 

第一章 投标人须知 

投标人须知前附表 
条款
号 

条款名称 编列内容 

 招标方式 公开招标 

 评标方式 本地评标 

1.1.2 招标人 

名称：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局 

地址：  

联系人：刘工         

联系电话：15061212990 

1.1.3 
招标代理 
机构 

名称：江苏钟山工程项目管理有限公司 

地址：南京市雨花台区民智路12号（证大喜马拉雅）C座 10楼 1013         

联系人：袁工            联系电话：18652331907 

1.1.4 项目名称 二大沟黑臭水体治理生态绿化工程 

1.1.5 标段名称 二大沟黑臭水体治理生态绿化工程 

1.1.6 建设地点 淮安市经济技术开发区荷香路 

1.2 建设资金 

资金来源：自有 

出资比例：100% 
资金落实情况：已落实 

1.3.1 招标范围 绿化提升工程施工，具体项目和内容详见招标图纸和工程量清单。 

1.3.2 计划工期 180 日历天 

1.3.3 质量要求 合格 

1.3.4 
文明工地 
创建 

无 

1.9.1 踏勘现场 

招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和
周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资
料。如投标人未进行现场踏勘，责任自负。如有需要投标人可自行

与招标人联系。 

1.10 投标预备会 不组织召开投标预备会 

2.2.2 
投标人要求澄
清招标文件的
截止时间 

2019年 2 月 23 日 17 时 00 分 

3.1.4 联合体投标 不接受 

3.2.6 合同方式 固定单价合同 

3.2.8 计价方式 工程量清单计价 

3.2.8 计价依据 

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和现行工
程计价文件； 

（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通
用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）； 
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（3）《江苏省建设工程费用定额》（2014 年版）； 
（4）计价定额：2014 版《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建

筑与装饰工程计价定额》（2014 年版）、《江苏省仿古建筑与园林工
程计价表》（2007 年版）等； 
（5）招标文件（工程量清单）及其补充文件； 
（6）设计文件及相关技术资料、施工现场情况； 
（7）市场价格信息或工程造价管理机构发布的当地工程造价信息； 
（8）其他相关资料。 

3.2.8 
不可竞争 

费用 

投标人不得改变下列不可竞争费用： 
一、安全文明施工措施费： 
（1）基本费率：详见清单； 
（2）标化增加费率和扬尘污染防治增加费费率：详见清单 
二、规费： 

（1）社会保险费率：详见清单；  
（2）住房公积金费率：详见清单； 
（3）环境保护税：详见清单，工程竣工结算时按环保部门实际收
取凭证按实结算。 
三、税金：10% ； 

3.2.1
1 

投标报价其他
要求 

无 

3.3.1 投标有效期                       60 天 

3.4.1 投标保证金 

1、投标保证金的形式：转账、电汇、网银；  
2、投标保证金的金额：人民币壹拾万元整；  
3、招标人接受投标保证金的指定账户信息：  
（1）开户名：淮安市公共资源交易中心  

（2）开户行：江苏银行淮安开发区支行  
4、保证金账户：投标人在“业务管理-招标文件下载”模块找到对 
应项目点击下载，在页面上点击“保证金子账号”按钮获取保证金 
子账号。  
5、投标人核对诚信库基本户信息，如诚信库基本户信息不是基本 

户，请及时修改为本公司基本户，并去交易中心审核，审核通过后 
方可缴纳投标保证金。  
6、投标人从基本户往完整保证金子账号里面打款，子账号的“-” 
号，在英文模式下输入。  
7、保证金打款成功后，在会员系统“业务管理--网上保证金查询” 
模块查询保证金缴纳情况，如有问题和系统技术维护人员联系，联 

系电话：18360702913、13770370470。  
打款注意事项：  
*（1）保证金缴纳必须打入完整的子账号里面，子账号的“-”号， 
在输入法英文模式下输入。  
（2）打款方式为转账、电汇、网银，不能现金、本票。  
（3）打款必须从基本户打款，如果打款遇到问题请联系江苏银行 
张小群，联系电话：18052381565。  
（4）投标人不需要再换取收据。  
（5）非基本户缴纳系统拒绝接受，保证金缴纳截止时间后缴纳的 
保证金系统拒绝接受。保证金缴纳截止时间为开标时间。  
（6）如果开标时投标人对本单位保证金缴纳情况有疑议或者补充 
说明， 投标人可以向评标委员会提交书面的申请核实保证金缴纳

情 
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况。 

3.7.5 
企业诚信库中
获取的材料 

（1）企业的营业执照、安全生产许可证； 

（2）项目经理的劳动合同、养老保险缴费证明、项目经理职称证

书或建造师注册证书（安全生产考核合格证书（B类））； 

（3）委托代理人及项目经理的劳动合同、养老保险缴费证明； 

（4））企业业绩证明材料； 

注：企业诚信库在淮安市公共资源交易中心录入。 

3.7.7 
投标文件 
数量 

须提供网上电子投标文件1份，可提供投标备份光盘1张。开标时
无需提供纸质投标文件。中标后，中标单位应在中标候选人公示结
束无异议后2个工作日内打印、签署并装订一式五份纸质投标文件
资料（与投标时一致）并负担相应费用。 

3.7.8 

施工组织设计

是否采用暗标
评审 

不采用 

4.1.1 
投标截止 
时间 

2019年 2 月 28日 9时 30 分 

4.1.2 
递交投标文件

地点 

电子投标文件加密上传淮安市建设工程网上招投标系统 
递交投标备份光盘地点：淮安市公共资源交易中心（深圳路16号）
三楼开标  三   室 

5.1.1 
开标时间和地

点 
开标时间：同投标截止时间 
开标地点：同递交投标备份光盘投标文件地点 

6.2.2 评标办法 合理低价法 

6.4.2

（10） 

最高投标限价
（招标控制

价） 

本次招标设最高投标限价，最高投标限价为人民币 9875501.28 元 

6.6 
推荐中标候选

人 

（1）评标委员会在有效投标中按照得分由高到低的次序推荐不超

过3名中标候选人，并标明排序。评分相等时，以评标价低的优先；

评标价也相等的，则采取抽签方式确定排序优先。 

（2）如果评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或界定

无效标后，有效投标不足三个，评标委员会可以将所有有效投标按

最终得分由高到低的次序作为中标候选人向招标人推荐。 

7.3.1 履约担保 

履约担保的形式：   现金或银行保函    
履约担保的金额：中标价的10 % 
履约担保的提交时限：  中标通知书发出之日起7个工作日内、合
同签订前     

7.3.2 
农民工工资发
放保证金 

农民工工资发放保证金的金额：中标价的 5 % 
农民工工资发放保证金的形式：现金 
农民工工资发放保证金的提交时限：中标通知书发出之日起7个工
作日内后、合同签订前 

9.6 
本招标项目行
政监督部门 

名称：淮安经济技术开发区招投标和造价管理办公室 
地址：淮安市公共资源交易中心（深圳路16号）四楼开发区驻场
办 
电话：0517-80996084、80996085 

10 
需要补充的其

他内容 

（一）本次招标项目实行全过程、无纸化电子招投标，无须提供纸
质投标文件。请投标人务必仔细阅读关于电子化网上投标的有关规
定，并严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成

的一切后果由投标人自负。 
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（二）中标单位在中标候选人公示结束后2日内，打印所有投标文
件资料（与投标时一致）一式五份，并按下列要求签署和装订： 

（1）投标人打印的“已标价工程量清单”至少包括：投标总价扉
页（扉—3）、总说明（表—01）、建设项目投标报价汇总表（表—
02）或者单项工程投标报价汇总表（表—03）、单位工程投标报价
汇总表（表—04）、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表
—08）、综合单价分析表（表—09）、总价措施项目清单与计价表（表
—11）、规费、税金项目计价表（表—13）。 
（2）投标文件中从企业诚信库中获取的材料均应加盖投标单位公
章，其他按“投标文件格式”要求加盖投标单位公章。 
（3）装订要求：采用胶装方式装订成册（A4纸幅，图表页可折叠），
装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 

 
招标文件 
发售 

发售时间：  2019 年 2 月 15日～2019 年 2 月 27 日  ； 

下载地点：  淮安市公共资源交易网“新招投标监管系统登陆口”
及“新会员专区”； 
发售价格：  招标文件费用人民币305元（网上支付、售后不退）  。 

 其它内容 

一、投标申请人获取招标文件后放弃投标的，除不可抗力情况外，
招投标监管机构应当在江苏建设工程招标网上公告1个月。在公告
期间，国有资金项目的招标人可以拒绝其投标。 
二、中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形
之一的，除招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金外，
招标投标行政监督部门将记入不良行为记录，在一年内其它政府投
资项目的招标人可以据此不接受其投标： 
（1）放弃中标项目的； 
（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的； 

（3）按照本招标文件规定应当提交中标差额担保而不提交的； 
（4）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附
加条件或者更改合同实质性内容要求的。 
三、请投标单位自行对工程现场进行勘察。施工场地如有清单外的
建筑垃圾、土方平整、土方回填、障碍物清理、运费等费用,投标

人都应计入投标报价，施工过程中不再签证。投标单位要充分考虑
工程的复杂性和难度，施工过程中，业主不再因为管线、绿化带回
填土等不可预见情况进行签证，由于中标单位施工损坏管线、绿化、
围墙等，由施工单位负责修复或者赔偿，业主不再签证。 
四、中标单位要做到安全文明施工，做好工地围挡，设公示牌、工
期计划牌、工程公告牌、安全警示牌、施工单位牌等，不得污染路

面，不得让无关人员进入施工现场。临时设施围挡包含在项目措施
费中，费用今后不做调整。非发包人原因造成的安全事故，责任一
律由承包人全部承担。 
五、投标单位要充分考虑施工过程的交通问题，不得中断交通，由
此采取的措施而增加的费用计入投标报价。 
六、中标单位必须为从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工
场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，按规定购买第
三者责任险。承包人支付保险费用，业主不另行支付。中标单位必
须在签订合同前办理，否则业主有权取消其中标资格。 
七、投标单位清单报价与审核后发布的项目清单标底价正偏差不得
超过 10%，结算审计时超出正偏差 10%的清单项目报价以审核公布
的清单标底为准。 

八、施工单位按规定及时报送结算书，由跟踪审计进行结算审计。
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施工单位不得虚报浮夸，若工程结算的审计核减幅度在报送审计价
的8%以内的，审计费用由发包人承担；若工程结算的审计核减幅度

在报送审计价的8%至 10%的，审计费用由施工单位承担，若工程结
算的审计核减幅度超过报送审计价的 10%的，施工单位承担审计费
用，并承担超过10%部分的对应核减工程款的罚款。 
九、工程量变更签证执行招标文件附件一和附件二相关内容的规
定。  
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1.   总则 

1.1  项目概况 

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招

标。 

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4  本招标项目名称、标段名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5  本标段名称：见投标人须知前附表。 

1.1.6  本标段建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2  资金来源和落实情况 

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3  招标范围、计划工期、质量要求及文明工地创建要求 

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.3.4  文明工地创建情况：见投标人须知前附表。 

1.4  投标人资格要求 

1.4.1  采用资格预审的，投标人应是通过资格预审，收到招标人发出资格预审合格通

知书的单位，其他要求见本章第3.6.1 项要求。 

1.4.2  采用资格后审的，投标人应具备的资格条件见本章第3.6.2项要求。 

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人或者监理人； 

（3）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（4）为本标段提供招标代理服务的； 

（5）与本标段的代建人或监理人或招标代理机构存在单位负责人为同一人或者存在相

互控股或参股或者相互任职或工作的； 

（6）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

1.4.4  两个或者两个以上法人以联合体形式参加投标的，还应当遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

的权利义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工； 

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工
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能力； 

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级； 

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。 

1.5  费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6  保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7  语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文，必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8  计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9  踏勘现场 

1.9.1  踏勘现场组织方式见投标人须知前附表。 

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。 

1.9.4  招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人

利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 

1.10  投标预备会 

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的

时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招

标人，以便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问

题的澄清，通过淮安市公共资源交易网网上招投标系统以电子版形式发布。该澄清内容为招

标文件的组成部分。 

1.11  建设工程交易综合服务费、评委费 

1.11.1 中标单位按规定缴纳综合服务费和评委费，综合服务费、评委费投标人不单

独列项计取，由投标人在投标报价中综合考虑。 

2.   招标文件 

2.1  招标文件的组成 

2.1.1  本招标文件包括： 

（1）投标人须知； 
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（2）评标办法； 

（3）异议与投诉； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式。 

2.1.2  第四章“合同条款及格式”是招标文件的重要组成部分，投标人必须仔细阅读

并充分理解。投标人参与投标，即视为完全响应第四章“合同条款及格式”中约定的所有内

容，投标人一旦中标，必须按照第四章“合同条款及格式”已约定的内容和格式与招标人签

订合同。 

2.1.3  根据本章第1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的答疑、澄清、修改

和补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

未按答疑、澄清、修改和补充后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。 

2.2  招标文件的澄清 

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及

时通过淮安市公共资源交易网网上招投标系统以电子版形式向招标人提出，以便补齐，否则

造成的一切后果均由投标人自负。 

2.2.2  投标人对招标文件中有疑问的条款，应在投标人须知前附表规定要求澄清的截止

时间前通过淮安市公共资源交易网网上招投标系统以电子版形式提出，要求招标人对招标文件

予以澄清。 

2.2.3  招标文件的澄清将通过淮安市公共资源交易网网上招投标系统以电子版形式发

布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间

距投标截止时间不足 15天，投标人应在投标截止时间前通过淮安市公共资源交易网网上招

投标系统以电子版形式向招标人提出，招标人将视情况相应延长投标截止时间。 

2.2.4  对于后期的答疑、澄清文件（包括最高投标限价调整）发布招标人原则上不再

通知投标人，投标人应安排专人通过登陆淮安市公共资源交易网网上招投标系统及时查阅、

下载答疑、澄清文件。 

2.2.5  投标人任何对于招标文件的主观推测给投标造成的影响均由投标人自负。 

2.3  招标文件的修改和补充 

2.3.1  在投标截止时间前，招标人可以通过淮安市公共资源交易网网上招投标系统以

电子版形式对招标文件进行修改和补充。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且

修改和补充发出的时间距投标截止时间不足 15天，投标人应在投标截止时间前通过淮安市

公共资源交易网网上招投标系统以电子版形式向招标人提出，招标人将视情况相应延长投标

截止时间。 

2.3.2  对于后期的修改和补充文件（包括最高投标限价调整）发布招标人原则上不再
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通知投标人，投标人应安排专人通过登陆淮安市公共资源交易网网上招投标系统及时查阅、

下载修改和补充文件。 

3.   投标文件 

3.1  投标文件的组成 

3.1.1  投标文件应包括但不限于下列内容： 

 

一、 资格审查材料： 

(1) 投标人基本情况表 

(2) 联合体协议书（如组建） 

(3) 承诺书 

(4) 授权委托人劳动合同及养老保险证明 

(5) 项目经理简历表 

(6) 企业财务状况表 

(7) 其他材料 

二、 商务标： 

（1）投标函 

（2）法定代表人身份证明、授权委托书（如有授权） 

（3）已标价工程量清单 

（4）其它材料（按本章第3.1.3 项要求） 

 

3.1.2  投标人应按照本章第 3.1.1 项的要求将投标材料放入规定的《资格审查材料》、

《商务标》、《技术标》、《业绩加分材料》（如有）内，否则招标人对因此造成的经济、技术

标评委对错放的投标文件不予评分概不负责。 

3.1.3  投标人应将招标文件规定的其它材料，按招标文件的要求放入《资格审查材料》、

《商务标》、《技术标》项，招标文件未作具体要求或投标人额外增加的，投标人可根据材料

类型自行决定放入《资格审查材料》、《商务标》、《技术标》内。 

3.1.4  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投

标文件不包括本章第3.1.1 项《资格审查材料》（2）目所指的联合体协议书。 

3.1.5  第八章“投标文件格式”要求提供相关材料的扫描件作为附件的，投标人应按

要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可，投标人承担由此造成的一切后果。 

3.1.6  政府投资项目：资格后审的投标人或经资格预审确定的合格申请人，不获取招

标文件或者获取招标文件后放弃投标的，除不可抗力情况外，招投标监管机构应当在江苏建

设工程招标网上公告1个月。在公告期间，国有资金项目的招标人可以拒绝其投标。 

3.2  投标报价 

3.2.1  招标人提供的工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及

国家规范、标准，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法，与建设工程项目

有关的标准、规范、技术资料，招标文件及其修改、补充通知、答疑澄清文件，施工现场情
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况、工程特点及常规施工方案编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

3.2.2  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款及格式、技术标准和要求

及图纸等一起阅读和理解。 

3.2.3  工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循

合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。 

3.2.4  投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标人

应按招标人提供的工程量清单填报价格，其填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单

位和工程量必须与招标人提供的一致。投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。 

3.2.5  采用工程量清单计价方式的，投标报价中在工程量清单标价的综合单价金额，

应包括完成一个规定计量单位的分部分项工程项目或单价措施项目所需的人工费、施工机械

使用费、材料费和企业管理费与利润，以及一定范围内（包括合同明示或暗示）的风险、责

任和义务费用。 

3.2.6  投标人应充分考虑投标风险，务必仔细阅读本招标文件第三章“合同条款及格

式”（包括通用合同条款及专用合同条款）关于合同方式、合同价款的风险范围及合同价款

的调整等关键内容，在报价时充分考虑以上风险。一旦与招标人确立承发包关系，必须按照

本招标文件第三章“合同条款及格式”已约定的内容和格式与招标人签订合同。 

3.2.7  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量

清单中其他相关子目的单价或价格之中。 

3.2.8  本次招标采用的计价方式、计价依据及不可竞争费详见投标人须之前附表。投

标人改变招标文件规定的不可竞争费用（指改变招标文件规定的不可竞争费用费率或取费基

础、或遗漏招标文件规定的不可竞争费用项目、或自行增加招标文件未规定的规费项目。招

标文件中未具体规定取费基础的，以我市建设工程造价主管部门现行规定为准）属重大偏差。 

3.2.9  根据有关国家标准或施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量的检

测检验，由招标人直接委托工程质量检测机构并支付相关费用。投标人的投标报价应包括按

有关规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材

料检验试验工作所发生的费用。除招标文件另有规定外，该部分费用不再调整。 

3.2.10  工程量清单中有给定暂估价的专业工程以及由承包人供应的材料、设备的，本

招标文件合同条款中约定由承包人承担与组织招标工作相关的费用的，投标人的投标报价应

包括该部分费用。 

3.2.11  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工

程量清单”中的相应报价，投标报价为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有

关要求。 

3.2.12  投标报价其他要求见投标人须知前附表。 

3.3  投标有效期 

3.3.1  投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定

的投标有效期内，投标人不得要求补充、修改、替代或者撤回其投标文件。 

3.3.2  在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可通过淮安
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市建设工程网上招投标系统以电子版形式发布延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应

延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长

的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4  投标保证金 

3.4.1  投标人应按投标人须知前附表的规定缴纳投标保证金。投标保证金有效期应当

与投标有效期一致。 

3.4.2  投标人采用联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合本章第3.4.1

款的规定。 

3.4.3  投标保证金是投标文件的重要组成部分，投标保证金应在投标人须知前附表规

定的投标截止时间前进入招标人指定的账户，以证明投标人按招标文件的要求已提交保证

金。 

3.4.4  招标人向中标人发放中标通知书后 5个工作日内，最迟在招标人与中标人书面

合同签订后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人书面合同签订后5

日内，向中标人退还投标保证金。 

3.4.5  投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件的，其投标保证金不予退还。 

3.4.6  中标通知书发出后，中标人发生下列情形之一，其投标保证金不予退还，招标

人可取消其中标资格： 

（1）放弃中标项目的； 

（2）无正当理由不与招标人签订合同的； 

（3）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； 

（4）拒不提交招标文件要求的履约担保的。 

说明：政府投资项目：中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现上述情形之

一的，除招标人有权取消其中标资格，不予退还其投标保证金外，招标投标行政监督部门将

记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。 

3.5  备选投标方案 

除招标文件另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。 

3.6  资格审查资料 

3.6.1  采用资格预审的，如投标人未出现新的情况导致资格条件与资格预审时发生变

化，除招标文件另有规定外，投标人无须在投标文件中提供资格审查资料。 

但如投标人在编制投标文件时，出现新的情况导致资格条件与资格预审时发生变化，投

标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继

续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉： 

（1）通过资格预审的拟派项目经理或法定代表人授权委托代理人，在开标前因特殊情况

确需变更且符合变更条件的，投标人应在投标文件中提供相关变更手续材料。变更手续材料

必须包含或满足以下内容或条件： 

①招标人同意投标人变更申请的书面证明材料（招标人盖章）； 
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②采用有限数量制资格预审的项目：变更拟派项目经理还须提供经原资格审查委员会

审查确定的书面证明材料（原资格审查委员会签字确认）； 

③所有书面证明材料必须经本项目招投标行政监督部门备案（加盖备案章）。 

（2）其它情形的资格条件更新或补充材料。 

注：投标人必须在投标文件中提供齐全上述材料的原件扫描件。未按照上述要求在投标

文件中提交资料的，按无效标处理。具体变更程序执行本项目招投标行政监督部门有关要求。 

3.6.2  采用资格后审的： 

（1）“授权委托书”应附上委托代理人的劳动合同、养老保险缴费证明的原件扫描件。 

（2）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质等级证书、市场准入资料等材料

原件扫描件。 

（3）“承诺书”应如实提供。 

（4）“项目管理机构”应附项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员五大员的

相关材料原件扫描件。 

（5）当第二章评标办法规定的资格评审标准内容有投标人或项目经理业绩要求时，“业绩

加分材料”应附招标文件要求业绩的中标通知书、合同协议书、竣工验收证明的原件扫描件。 

（6）投标人在编制投标文件时，应当按照本章第3.1项的要求和第二章“评标办法”资

格评审标准的要求在投标文件中提供齐全与资格审查相关的资料，以证实其具备承担本标段

施工的各项资质条件、能力和信誉，且应符合本章第3.7项的要求。 

（7）投标人组成联合体投标的，本条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 

3.7  投标文件的编制 

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”的要求进行编写，如有必要或投标人需

另行增加的，应以扫描件的形式编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。其中，

投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承

诺。 

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3  委托代理人参加开标或签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书；

委托代理人未参加开标且未签章的，则不需授权，投标文件不包括授权委托书。 

3.7.4  电子投标文件必须使用江苏省建设工程网上投标管理系统可接受的投标文件制

作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网（www.haztb.gov.cn）的淮安市

建设工程网上招投标系统登录页面下载。请及时关注版本更新情况！ 

3.7.5  投标人必须从“企业诚信库中获取的材料”见投标人须知前附表，除招标文件

另有规定外，其在投标文件中必须有相应的原件扫描件和链接（自动关联链接企业诚信库）。

投标人对已获取的诚信库信息进行更新的，投标文件需重新获取相应信息。 

3.7.6  投标文件需要进行签章的位置应进行电子签章。投标文件不得涂改、行间插字

或删除，如果出现上述情况应重新编制。 
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3.8  投标备份光盘 

投标人可自行准备“投标备份光盘”1 张，将投标人用专用工具编制的、与上传的投标

文件一致的不加密的电子投标文件存储于“投标备份光盘”中，作为上传的电子投标文件解

密失败的补救方案。光盘封面需写明招标人名称、项目名称和投标人名称。 

3.9  中标单位投标文件打印及数量 

3.9.1  投标文件数量见投标人须知前附表。 

3.9.2  投标文件的《资格审查材料》、《商务标》、《技术标》、《业绩加分材料》应分开

制作。 

4.   投标 

4.1  投标文件的递交 

4.1.1  投标人在投标文件制作工具中生成电子投标文件后即可进行加密投标上传淮安

市建设工程网上招投标系统，投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成网上

电子投标文件的上传，并在投标截止时间前单独递交投标备份光盘。 

4.1.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.1.3  投标人上传、递交的投标文件不予退还。 

4.1.4  投标人在开标时无需提供纸质投标文件，中标后，应按照招标人要求的数量负

担打印、装订纸质投标文件的费用。 

4.2  投标文件的修改与撤回 

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，

修改后的投标文件应按照本章第3条、第4.1款规定进行编制和递交。 

4.3  不予接收的投标文件 

4.3.1  采用资格预审的，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人不予接收； 

4.3.2  逾期上传或者未上传至指定平台的投标文件，招标人不予接收； 

4.3.3  投标人的法定代表人或其授权委托代理人均未参加开标会议或不能提供合法有

效的居民身份证原件的，或授权委托代理人不能提供合法有效的授权委托书原件的，其投标

文件招标人不予接收。 

5.   开标 

5.1  开标时间和地点 

5.1.1  招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标

人的法定代表人或其授权委托代理人参加开标会议。 

5.1.2  投标人的法定代表人或其授权委托代理人应携带本人居民身份证（原件）、投标

备份光盘和本单位用于开标解密的经认证加密的 CA锁，授权委托代理人还应携带授权委托

书（原件），准时参加开标会议，否则造成的后果自负。 

5.1.3  投标人的法定代表人或其授权委托代理人在开标结束后应在开标区等候，评标
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过程中，在评标委员会规定的时间内，由于投标人法定代表人或其授权委托代理人自身原因

造成的无法到场澄清评标委员会提出的问题，其后果由投标人自负。 

5.1.4  招标文件规定的评标方法设置项目经理答辩内容的，拟派项目经理应携带本人

居民身份证（原件）及建造师注册证书（原件）参加开标会议和答辩。 

5.2  开标程序 

开标由招标人或招标代理机构主持。原则上按下列程序开标，招标人或项目行政监督部

门现场另有要求的，按具体要求执行： 

（1）宣布开标纪律； 

（2）宣布相关参会人员姓名； 

（3）公布投标人名称、投标人法定代表人或其授权委托代理人到场情况； 

（4）投标人按照投标文件递交的前后顺序解密其投标文件； 

（5）招标人（招标代理机构）解密并导入招标文件； 

（6）各投标人法定代表人或其授权委托代理人、公证机构、记录人等有关人员在开标记

录经确认无异议后签字确认； 

（7）开标结束。 

5.3  特殊情况处理 

5.3.1  因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用

“投标备份光盘”继续进行开标活动。 

“网上招标投标平台”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密

的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。 

6.   评标 

6.1  评标委员会 

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务

的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。 

6.1.2  评标委员会应设一名负责人，评标委员会负责人由评标委员会成员内部推举产

生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。 

6.1.3  评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避： 

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的； 

（5）与投标人有其他利害关系。 

6.2  评标原则 

6.2.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 
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6.2.2  评标委员会应按照本招标文件规定的评标办法，对投标文件进行评审。招标文

件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.2.3  对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为网上投标、光盘投标，前

项不能读取的可按后项评审。但未提交网上电子投标文件的，或者网上投标文件、投标备份

光盘均出现问题导致无法电子评标的，其投标按照无效标处理。 

6.3  评审程序 

原则上按下列程序评标，招标人或招投标行政监督部门现场另有要求的，按具体要求执行： 

（1）招标人或其委托的招标代理机构宣布评标委员会、招标人代表、公证机构、项目行

政监督部门等有关人员姓名，提醒评委是否有本章第6.1.3款应回避的情形； 

（2）由评标委员会成员推举评标委员会负责人； 

（3）招标人或其委托的招标代理机构简要介绍项目概况、招标文件规定的评标要点； 

（4）招标人或其委托的招标代理机构向评标委员会通报开标情况；  

（5）初步评审。实行资格预审的，招标人或其委托的招标代理机构向评标委员会提交与

初步评审有关的投标人信息、投标人资格预审申请材料、经备案的资格预审报告备查； 

（6）详细评审； 

（7）评标委员会向招标人提交评标报告。 

6.4  初步评审 

6.4.1  评标委员会应根据招标文件，审查并列出投标文件的全部投标偏差。投标文件

偏差分为重大偏差和细微偏差。 

6.4.2  投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性

响应，应当作为无效投标予以否决： 

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章

（或签字）的； 

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托

代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致； 

（6）拟派项目经理或投标人法定代表人授权委托代理人与资格预审时不一致的（①投标

人按照本章第3.6.1款要求在投标文件中提供齐全相关资格审查资料的除外；②投标人法定

代表人授权委托代理人不一致的，投标人法定代表人到场的除外）； 

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备
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选投标的除外； 

（12）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 

（13）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

（14）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工

程量不一致的； 

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价

款结算和支付办法的； 

（20）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明

确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

（21）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同

的情况的； 

（22）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的； 

（23）不符合招标文件有关暗标的要求； 

（24）符合招标文件中其它明列的重大偏差、无效标条款的。 

6.4.3  投标人有本章第1.4.3项规定的任何一种情形的，其投标作无效标处理。 

6.4.4  评标委员会不应当因为投标文件的部分项目存在不能成立的过低的投标价格而

认定投标文件无效。 

6.4.5  投标函中投标总报价与已标价工程量清单中载明的投标总价应一致，投标总价

应当与各分项金额的合计金额一致，否则不予认可。 

6.4.6  投标人必须从企业诚信库中获取的材料，除招标文件另有规定外，其在投标文

件中无相应的原件扫描件和链接（自动关联链接企业诚信库）；以及不需从诚信库中获取的

材料，其在投标文件中无相应材料的；一概不予认可。 

6.4.7  如相关证明或证件有适用范围（包括适用地区）或有效期的，其适用范围必须

适用于本项目，且必须在其有效期内，否则不予认可。 

6.4.8  若未及时更新等原因导致相关证件或证明不在有效或上传图文无法识别的，均

不予认可。 

6.4.9  评标委员会应以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表

述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清和说明，但不得向投标人提出带有

暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。 

6.4.10  评标委员会应当在澄清和说明的基础上，按照实事求是反映投标文件实质性内

容和尽量减少无效投标文件的原则书面要求投标人进行补正和修正，但补正和修正不得超出

投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 
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6.4.11  评标委员会按照前款规定的原则，要求投标人对相关内容进行澄清、说明和补

正、修正，投标人应当按照要求进行澄清、说明和补正、修正。投标人拒绝的，评标委员会

可以对相关内容做出不利于投标人的判定或否决其投标。 

6.4.12  评标委员会对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审时，应当按照下述

原则进行修正，按此原则调整后的投标报价经投标人书面确认后产生约束力： 

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准； 

（2）单价与工程量的乘积和总价不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，

应以总价为准，并修改单价。 

6.5  详细评审 

6.5.1  初步评审完成后，评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对投标文件进行

详细的评审和比较，评标委员会对投标报价的评审应当以初步评审后得出的评标价为依据。

投标文件未通过初步评审的，不得进行详细评审。 

6.6  推荐中标候选人 

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照的原则：见投标人须知前附表。 

7.   合同授予 

7.1  定标方式 

7.1.1  评标委员会完成评标后，应向招标人提出电子评标报告，评标报告由评标委员

会全体成员电子签章。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以电子记录方式阐述其不同

意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上电子签章且不阐述其不同意见和理由的，视

为同意评标结论。评标委员会应对此作出说明并记录在案。 

7.1.2  评标委员会向招标人推荐不超过3名中标候选人，并标明先后顺序。招标人应

当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出

不能履行合同，或招标文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查

实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提

出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

7.2  中标人公告及中标通知 

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、

中标价和项目经理等在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出

中标通知书。 

7.3  履约担保 

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和提交时限向

招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。 

7.3.2  中标人不能按招标文件的要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4  签订合同 
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7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标

保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予

以赔偿。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。 

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标

保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.   重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的 

（2）资格预审合格的申请人少于3个的 

（3）投标人少于3个的 

执行文件：苏建规字【2013】4号文件。 

9.   纪律和监督 

9.1  对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2  对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 

9.3  对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件“评标办法”没有规定的评审因

素和标准进行评标。 

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5  弄虚作假 

9.5.1  投标人企业诚信库的相关信息在公示期间有投诉举报的（不针对特定的招投标

项目），经查证，信息弄虚作假的：应当按照入库企业签署的诚信承诺书的约定处理，并作

为不良行为在网上予以公告一年，在公告期间，江苏省行政区内其它项目的招标人可以据此
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不接受其投标。 

9.5.2  投标人在本项目招标投标阶段所递交的投标文件及有关资料有投诉举报的，经

查证，信息弄虚作假的：将取消其投标资格，中标后查证的取消其中标资格，并按照招标投

标有关法律法规处理；给招标人造成损失的依法赔偿损失，并保留追究其法律责任的权利。 

9.6  项目行政监督部门 

本招标项目行政监督部门：见投标人须知前附表。 

10.   需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



 

1 

 

第二章 评标办法 

1.   入围方式及评标方法 

1.1 确定入围评标的投标人采用：全部入围法。 

1.2 本次评标采用合理低价法：评标委员会对满足招标文件实质性要求的有效投标文件，仅

以投标报价作为评审因素，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低次

序推荐中标候选人。评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，则采取抽签方式确

定排序优先。 

说明： 

（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； 

（2）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件； 

（3）不需要投标人编制施工组织设计，中标后，中标人应按招标人要求和合同有关规定

编制施工组织设计。 

1.3 评标入围合格条件 

投标文件存在下列情况之一的，不再进行后续评标： 

（1）至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； 

（2）投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

（3）投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件实质性要求和条件； 

（4）投标函中载明的投标报价高于招标控制价。 

1.4 评标入围方法 ：满足评标入围合格条件的投标人进入后续评标入围环节 

2.   初步评审 

2.1 资格评审 

开标后由评标委员会实施投标人资格审查。投标单位必须在投标截止日前将以下材料在

淮安市公共资源交易中心企业诚信库录入（不再需要携带原件到评标现场备查，电子投标文

件中自动连接企业诚信库）：营业执照、安全生产许可证；拟派项目经理的劳动合同、养老

保险缴费证明、项目经理职称证书、建造师注册证书（安全生产考核合格证书（Ｂ类证））；

委托代理人的劳动合同、养老保险缴费证明；企业业绩证明材料；如未录入或未及时更新导

致证件不在有效期的，均不予认可。资格审查材料在投标截止日前由投标单位自行将原件扫

描上传到投标文件，否则不予认可。网上资格审查中，上传图文无法识别的不予承认。 

2.1.1 资格评审标准 
序

号 
评审因素（投标申请人资格条件） 

评审标准 

（投标申请人提供的证明材料） 

1 具有独立订立合同的能力，取得企业法人营业执照 
营业执照有效（营业执照经营范围

内含园林绿化内容） 

2 
未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结

和破产状态 

按“投标文件格式”要求如实提供

的承诺书有效 

3 投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质 按“投标文件格式”要求如实提供



 

2 

量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资

格并在暂停期内的；近3年内（以发文时间为准）投标人未

被淮安经济技术开发区建设行政主管部门记为不良行为记

录、通报批评和处罚的，评标委员会现场可在相关网站查询；

（提供企业承诺书原件） 

的承诺书有效 

投标文件的重要内容没有失实或者弄虚作假 
按“投标文件格式”要求如实提供

的承诺书有效 

4 

项目经理资质：园林类专业中级及以上技术职称或者具

备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师（其中市政

工程注册建造师要求在有效期内，且取得B类安全生产

考核合格证书）； 

资质要求符合条件且有效 

5 

投标拟派项目经理必须满足下列条件： 

（1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘

或者执业（包括：①同时在两个及以上单位签订劳动合

同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时

注册在两个及以上单位）。（提供项目经理签字并加盖投

标申请人单位公章的承诺书） 

（2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是

变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之

日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或

因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或

项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程

属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段

发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执

业范围之内。（投标申请人提供符合要求的证明材料） 

（3）项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿

犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5年的。

（提供承诺书） 

 

按要求提供承诺书（并加盖公章）、

无在建证明材料 

6 

投标人不得存在下列情形之一： 

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及

为本招标项目提供招标代理、设计服务的； 

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为

一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； 

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同

单位； 

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以

按“投标文件格式”要求如实提供

的承诺书有效 
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及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； 

⑦投标人因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被

淮安经济技术开发区建设行政主管部门限制在本区域

内承接工程的； 

⑧投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法

定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年

的。 

说明：1、“在建工程”是指处于中标人公告（中标通知书签发时间）到合同约定的工程全部完

成且验收合格期间的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，

并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。2、如为第（2）

种条件中原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的，须出具建设行政主管部门变更备案证明

和原合同工程验收合格证明。3、如为第（2）种条件中因非承包人原因致使工程项目停工超过

120天（含）的，须出具建设行政主管部门变更备案证明和原合同工程停工证明。承包人可以凭

发包人及其现场负责人发出的停工通知、项目所在地工程质量或者安全或者市场管理机构核实的

停工证明（具体部门按项目所在地建设行政主管部门要求），向原合同备案部门办理解除项目经

理锁定的备案事宜；实行监理的，停工通知还应当由监理单位及总监理工程师签署意见。 

4、如为第（3）种条件的须出具由本项目发包人及其现场负责人签署发出的相关证明。 

5、第（2）种或第（3）种条件的拟派项目经理未能出具上述证明的，按有在建工程处理

视为不满足本项要求。 

6、项目经理变更备案、限制原项目经理承接工程的期限应当在江苏建设工程招标网上子

以公告，备案时间或者限制原项目经理承接工程的起止时问应当与江苏建设工程招标网上的公告

时问一致，不一致的以江苏建设工程招标网上的公告（投标人提供公告网页链接）时间为准。 

7 

授权委托人及拟派项目经理必须为本单位职工，提供劳动合

同及企业 2018 年 6 月 1 日至今任意连续 6 个月及以上为其

缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关缴费

证明材料； 

授权委托代理人及拟派项目经理

劳动合同符合条件且有效 

授权委托代理人及拟派项目经理

养老保险缴费证明符合条件且有

效 

8 
企业承担过类似及以上工程：2016年 1月 1日以来，承担过
单项合同金额在700万元（含）以上的园林绿化工程；（业
绩有效期以竣工验收时间为准） 

提供中标通知书（需经行政主管部
门备案）、施工合同、竣工验收证
明材料（三者缺一不可） 

9 本次招标不接受联合体投标 符合条件 

10 符合法律、法规规定的其他条件 符合条件 

注：①以上各项材料须按要求提供，任何一项不符合要求的都将导致其资格审查不合格。 
②资格审查不合格的按废标处理。 

注：关于“企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等

问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的”中“有关部门”的解释： 

①国家发改委、国家经信委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标

采购监管机构； 

②江苏省发改委、经信委、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机

构； 

③淮安市发改委、经信委、住建局、财政局、交通运输局、水利局、公共资源交易管理

办公室及其招标采购监管机构； 

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限
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制投标资格和中标资格的依据。 

（2）本标段招标投标将对江苏省高级人民法院确定的失信被执行人实施联动惩戒： 

①失信被执行人名单及其失信信息通过“江苏省住房和城乡建设信用信息管理系统”中

的“失信信息”栏和“江苏建设工程招标网”中的“诚信信息”栏予以公开。工程项目的招

标人在资格审查的过程中，通过上述系统对潜在投标人或者投标人是否被纳入失信被执行人

名单及其失信信息进行查询。 

②根据查询结果，参加资格审查的潜在投标人或者投标人被纳入失信被执行人名单的，

按照其失信严重程度分别给予以下处理：失信严重程度为严重的，自名单载明的“发布时间”

之日起三年内，其资格审查结果为不合格。尚未投标的，取消其投标资格；已经投标的，取

消其中标资格。 

2.2 详细评审 

2.2.1评标委员会按下表“评分细则”中规定的量化因素和分值进行打分，并计算出得分。 

2.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

2.2.3投标人得分为各项评分因素得分之和。 

评分细则（百分制） 

评分
因素 

评分标准 
分
值 

投标
报价 
100
分 

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最
高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除
最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均

价A〕，招标控制价为B，则:  
评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2 
Q2=1-Q1,K1值取值范围： 96%、97%、98%，开标时随机抽取确定； 
Q1值取值范围：65%、70%、75%，开标时随机抽取确定； 
K2取值为：95%； 

投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低 1%扣 0.6  
分（不少于 0.6 分），每高 1%扣 0.9  分（负偏离扣分的 1.5 倍）；偏离不足
1%的，按照插入法计算得分。 

100
分 

说明：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、
投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 

说明：1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 

2、评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议

以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 

3、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 

4、评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第

三位四舍五入。 

2.3 推荐中标候选人 

2.3.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则： 

（1）评标委员会在有效投标中按照得分由高到低的次序推荐不超过3名中标候选人，并

标明排序。报价评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，则采取抽签方式确定排
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序优先。 

（2）如果评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或界定无效标后，有效投标不

足三个，有效投标的报价同其他在最高限价范围内的投标报价相比相对较低，且在招标人的

接受范围内，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高到低的次序作为中标候选人

向招标人推荐，招标人也可以选择重新招标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招

标文件要求的，可以否决所有投标；所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。 
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第三章 异议与投诉 

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规

定的,可以依法向招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华

人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定

事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。 

异议章 

一、  异议提出的期限规定如下： 

（一）对资格预审文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在

提交资格预审申请文件截止时间2日前提出； 

（二）对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交投

标文件截止时间10日前提出； 

（三）对投标文件密封检查、开封、唱标内容、次序和开标记录等涉及开标

事项有异议的，投标人应当在开标期间提出； 

（四）对评标报告、定标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在

标候选人的公示期间提出。 

注：  异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场提出，招标人

应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标现场已确认事

项提出异议。 

二、 存在下列情形之一的，招标人可以不予受理异议，并在异议答复中告

知： 

（一）异议事项未在本办法第八条规定的有效时限内提出的； 

（二）异议提起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人； 

（三）本办法规定应当提交异议书但未提交的，或异议书未包含相关必要

内容的，或异议书未按照要求签字盖章的； 

（四）招标人已经作出明确答复，异议提起人无新的事实证据，就同一问

题再次提出异议的。 



 

7 

备注： 招标人收到异议书并办理签收手续之日为异议受理之日。 

      具有第二条第（三）款所述情形，经招标人指出后予以补正的，以

招标人签收补正后的异议书之日为异议受理之日。 

三、异议提起人要求撤回异议的，应当以书面形式提出。招标人同意撤回

的，异议程序终止。 

异议提起人撤回异议的，不得以同一理由再次提出异议。 

四、 招标人应当在法定时限内完成异议处理。对资格预审文件、招标文件、

评标、定标结果的异议，招标人应当自异议受理之日起 3日内作出书面答复（盖

公章），答复内容不得涉及商业秘密。 

招标人处理异议需要进行检验、检测、鉴定、组织专家评审的，所需时间

不计入前款规定时限，但招标人应当在前款规定时限内明确告知异议人最终答

复期限。 

异议答复前应当依法暂停招标投标活动。 

五、 招标人未在规定时限内作出答复的，异议提起人可以向行政监督部门

申诉，行政监督部门应当责令招标人依法作出答复。或向行政监督部门提出投

诉。 

六、 招标人应当将书面答复作出之日起 2个工作日内抄送政监督部门。 

七、异议书格式见附表。 

 

    投诉章   

一、 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法

规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向行政监督部门投诉，异议

答复期间不计算在此期限内。 

对下列事项提出投诉的，按照下列规定认定投诉人知道或者应当知道之日： 

（一）对资格预审公告、招标公告、资格预审文件、招标文件、招标控制

价、资格预审结果、评标报告或者定标结果，为其发布或者公示之日； 
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（二）对投标文件密封检查、开封、唱标内容、唱标次序和开标记录等，

为开标期间。 

二、  投诉人就同一事项向两个以上不同层级有权受理的行政监督部门投

诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。对于上级行政监督部门先行

收到的投诉，上级行政监督部门可以直接处理，也可以将案件移交投诉项目所

在地行政监督部门处理，并负责投诉处理决定的核准和投诉处理过程的指导和

协调。 

三 、投诉人提出投诉应当提交投诉书（格式见附表）。投诉书应当包括下

列内容： 

（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；  

（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；  

（三）投诉事项的基本事实；  

（四）相关请求及主张；  

（五）有效线索和相关证明材料。 

  对依法应当在投诉前提出异议的事项，投诉时应当同时附上招标人异议答

复函。 

三、 行政监督部门收到投诉书后，应当出具收件回执，并在 3个工作日内

进行审查，视情况分别作出以下处理决定： 

（一）对不符合投诉处理条件的，决定不予受理，并将不予受理的理由书

面告知投诉人，其中对依法应当在投诉前提出异议且仍在异议期限内的，告知

投诉人及时向招标人提出异议； 

（二）投诉事项有多项但有部分事项不符合投诉处理条件的，对其中符合

投诉处理条件的事项应当予以受理，对不符合投诉处理条件的事项不予受理，

并书面告知投诉人不予受理的理由; 

对于符合投诉处理条件并决定受理的，收到投诉书之日即为受理。必要时，

行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。 
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四、  有下列情形之一的投诉，不予受理： 

（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何

利害关系；  

（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；  

（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名

义投诉的，投诉书未经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章的；  

（四）超过投诉时效的； 

（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；  

（六）准予撤回投诉后又以同一事实和理由提出投诉的； 

（七）应先提出异议的投诉事项没有提出异议或投诉事项已进入行政复议

或行政诉讼程序的。 

五、  在投诉处理过程中，行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，

必要时可通知投诉人和被投诉人进行质证。 

六、  对行政监督部门依法进行的调查，投诉人、被投诉人以及评标委员

会成员等与投诉事项有关的当事人应当予以配合，如实提供有关资料及情况，

不得拒绝、隐匿或者伪报。 

七、 相关单位和人员拒不配合行政监督部门调查的，按以下规定处理： 

（一）对于投标人，招标人可以拒绝其投标，行政监督部门应当记录不良

行为并予以公示； 

（四）对于投诉人，行政监督部门可以驳回其投诉。 

相关单位和人员拒不配合行政监督部门调查，涉嫌犯罪的，移送司法机关

依法处理。 

八、下列行为属于拒不配合行政监督部门调查的行为： 

（一）拒绝向行政监督部门提交相关证据或者材料的； 

（二）伪造证明或者证明材料的； 

（三）拒绝调查约谈、实地取证的； 
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（四）阻挠有关人员配合行政监督部门依法进行调查的。 

九、  投诉处理决定做出前，投诉人要求撤回投诉的，应当以书面形式提

出并说明理由，由行政监督部门视以下情况，决定是否准予撤回：  

（一）已经查实有明显违法行为的，应当不准撤回，并继续调查直至做出

处理决定；  

  （二）撤回投诉不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益

的，应当准予撤回，投诉处理过程终止。投诉人不得以同一事实和理由再提出

投诉。  

   十、 行政监督部门应当根据调查和取证情况，对投诉事项进行审查，按照

下列规定做出处理决定： 

（一）投诉缺乏事实根据或者法律依据的，或者投诉人捏造事实、伪造材

料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，驳回投诉；  

（二）投诉情况属实，招标投标活动确实存在违法违规行为的，依据国家

法律、法规和规章及本办法对相关单位或人员予以处理。 

十一、  行政监督部门应当自受理投诉之日起 30个工作日内，对投诉事项

做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有

关的当事人。需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。 

十二、 当事人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期

未做处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 

十三、  投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证

明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 

前款情形投诉的，由行政监督部门驳回投诉，情节严重的，行政监督部门

应当在网上予以公告 3-6 个月。在公告期间，国有投资项目的招标人可以据此

不接受其投标。 
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本章下列用语的含义： 

（一）异议是指投标人或者其他利害关系人对资格预审文件、招标文件、开

标或者评标、定标结果可能存在的违反法律、法规和规章规定的问题，依法向

招标人提出不同意见的行为。 

潜在投标人对资格预审文件和招标文件中可能存在的遗漏、错误、含义不

清甚至相互矛盾等问题提出疑问的，不属于本办法规定的异议。疑问应当在资

格预审文件或者招标文件规定的时间之前提出。 

（四）其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标投标活动有

直接或者间接利益关系的法人、其他组织和个人，主要包括招标人、招标项目

的使用人、潜在投标人、与招标项目相关的货物或者服务的特定的供应商或者

分包人等。 
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附表 1 

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程 

招标投标活动异议书（格式） 

 

项目名称：    

异议人：                                                

住所地：                       邮编：                    

法定代表人：                   联系电话                         

异议人授权代表：               性别：           年龄：          

住址：                         联系电话：                 

提起异议事项的基本事实：                                        

                                                                

相关请求及主张：                                                

                                                                

                       异议人（公章）： 

                          法定代表人或授权代表（签字） 

                                     年    月   日 

附件 1：有效线索和相关证明材料；                                        

                                                                

附件 2：异议人与提起项目有利害关系的证明材料。                          

                                                    

说明： 

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或

者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份

证明复印件。 

2.异议书有关材料是外文的，异议提起人应当同时提供其中文译本。 

3.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议

事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代

理权限和事项。 

 

 

 



 

13 

 

附表 2： 

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程 

招标投标活动投诉书（格式） 

 

投诉人（名称）： 

住所地：                                        邮编： 

联系电话：                                      传真： 

法定代表人姓名：            职务：              电话： 

授权委托人姓名（如有）：     职务：              电话： 

居民身份证号码：                     

被投诉人（名称）： 

住所地： 

邮编：                    电话： 

法定代表人姓名：          职务：               电话： 

投诉事项的基本事实： 

 

相关请求及主张:    

 

投诉人（加盖公章） 

法定代表人（签字） 

年     月     日 

 

附件 1：相关证明材料及有效线索:  

 

附件 2：投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料:  

 

附件 3：对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书： 

 

 



 

14 

第四章 工程量清单 
(另附) 

 
 
 

第五章 合同条款及格式 

第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局     

承包人（全称）：                                     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就二大沟黑臭水体治理生态绿化工程施工及有关事项协

商一致，共同达成如下协议： 

   一、工程概况 

1.工程名称：二大沟黑臭水体治理生态绿化工程   

2.工程地点：淮安市经济技术开发区荷香路；   

3.工程立项批准文号：                      。 

4.资金来源：   自有，已落实  。 

5.工程内容：绿化提升工程施工，具体项目和内容详见招标图纸和工程量清单。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 

6.工程承包范围：绿化提升工程施工设计图纸（含设计变更）、技术资料（含变更）、工

程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准和招标文件中规定的全部内容，发包人保留中

标后根据工程实际进行调整的权利   。 

   二、合同工期 

计划开工日期：        年     月     日（具体开工日期以经发包人批准并由监理人

发出的开工令中载明的开工日期起算。） 

计划竣工日期：        年     月     日。 

工期总日历天数： ** 天（工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数

不一致的，以工期总日历天数为准。） 

   三、质量标准 

工程质量符合  合格  标准。 

   四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）                 (¥            元)； 
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其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）               (¥          元)。 

2.合同价格形式：    固定单价合同    。 

   五、项目经理 

承包人项目经理：                    。 

技术负责人：                              。 

施工员：                         。 

安全员：                         。 

质量员：                         。 

   六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

   七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 
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3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。 

   八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

   九、签订时间 

本合同于         年    月    日签订。 

   十、签订地点 

本合同在                                    签订。 

   十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

   十二、合同生效 

本合同自   经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字

并盖单位章后   生效。 

   十三、合同份数 

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。 

 

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章) 

                                  

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                                （签字） 

 

组织机构代码：                          组织机构代码：                 

地  址：                                地  址：                      

邮政编码：                              邮政编码：                    

法定代表人：                            法定代表人：                  

委托代理人：                            委托代理人：                  

电  话：                                电  话：                      

传  真：                                传  真：                      

电子信箱：                              电子信箱：                    

开户银行：                              开户银行：                    

账  号：                                账  号：                      



 

17 

第二部分 通用合同条款 

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同

（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。 

 

第三部分 专用合同条款及合同附件格式 

 

1.一般约定 

1.4 合同文件的优先顺序 

1.4.1合同文件的优先解释顺序如下： 

（1）、施工合同协议书 

（2）、中标通知书 

（3）、招标文件及其修改澄清（含答疑） 

（4）、投标书及其附件 

（5）、施工合同专用条款 

（6）、合同通用条款 

（7）、标准、规范及有关技术文件、技术要求 

（8）、施工图纸 

（9）、工程量清单 

（10）、工程报价单或工程预算审核书。 

合同履行过程中业主和承包人有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组

成部分 

其它合同文件包括：                                                         。 

1.4.3 双方约定视其内容与其他合同文件的相互关系而定；方式确定合同双方在合同履

行过程中签订的补充协议的解释顺序。 

1.5 合同协议书 

合同生效的条件：   发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上

签字并盖单位章   。 

1.6 图纸 

1.6.1 图纸的提供 

（1）发包人向承包人提供图纸的期限：  工程合同签订后7日内     。 

（2）发包人向承包人提供图纸的套数：   提供全套施工图**套，不足的由承包人向设

计单位购买  。 

（3）发包人对图纸的保密要求：承包人履行图纸保密义务，不得将图纸内容泄露给无关

的第三方或将图纸用于非发包人同意的本工程以外的其它工程；工程竣工验收交付后，除承

包人存档需要的一份图纸外，应将全部图纸退还给发包人；否则由此引起的一切责任由承包
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人全部承担。 

 

2.发包人义务 

2.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作： 

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：      按现状提供施工场地      。  

⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： /  。 

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：       按现状提供         。  

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：  /      。 

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：    开工前办妥相关手

续     。 

⑹水准点与坐标控制点交验要求：     开工前以书面形式向承包人交点，并由发包人、

监理单位、承包人现场交验     。 

⑺图纸会审和设计交底时间：      现场另行确定      。 

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木

的保护工作：     督促承包人做好保护工作，相关责任和费用由承包人承担      。 

    ⑼发包人对发包人代表的授权范围如下： 主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管

理，包括组织开展施工现场发包人的工作。a、负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定

样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的割算和工程结算（包括索赔违约事件

及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有

相关文件的签字确认；b、对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；c、

对不称职的监理、施工人员的更换权； 

2.2 其它 

2.2.1 发包人委托承包人办理的工作： 根据施工、现场情况需要，以书面形式委托。 

3. 监理人  

3.1 监理人 

3.1.1 发包人委托的监理人名称：                                            。 

发包人委托监理人的职权： （1）对本工程施工阶段的质量控制、进度控制、现场安全

生产、文明施工管理、造价以及合同管理、工程信息管理和施工现场的组织协调（2）对工程

索赔违约事件及费用、工期顺延等的工程变更审查（3）组织召开工程例会（4）建议调换承

包人不称职人员（5）协助发包人的指令、通知发出及其监督执行（6）在保修期内督促承包

人维修。其他按监理合同和监理规范的有关规定执行 。 

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：  （1）对本合同工作内容的任何变更或签

证（2）任何涉及工程造价的指示（3）工程开工、停工、复工、工期顺延、工程索赔违约事

件及费用的确认（4）特殊施工措施的采用（5）材料设备的选用及价格的确定（6）工程质量

等级认定。上述内容凭发包人书面授权书执行，如未经发包人批准并签字而仅有监理单位签
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证的不作为工程结算依据 。 

4.承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：  

    （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若发生双方

协商处理。  

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前七日内将机械设备进场计划、施工组

织设计、施工总进度计划和供应的材料设备总计划个四份送交监理单位审核后转交给发包人

审批。每月提供详细的次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、

甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题报表等各四份

送交监理单位审核后转交发包人审批；每周提供上周施工计划完成情况、本周施工进度计划

及存在问题报表各四份送交监理单位审核后转交发包人审批。上述资料发包人留存两份，承

包人和监理单位各留存一份。每月底发包人、监理单位将对承包人本月进度计划完成情况进

行检查、核实，所确定的节点工期必须保证。进度计划调整需经发包人、监理单位同意。如

承包人因自身原因致使本月进度计划未完成，承包人应按进度计划所报项目中的未完成项承

担逾期完工违约责任。                                                 

     （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在整个合同实施过程中，

承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地照明、防护、

标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、淮安市有关规定及施工

现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全并承担相关费

用。                                                     

 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：     双方协商解决       。 

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人必须遵

守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，承

包人必须保证交接后的施工场地与市政道路和施工场地内的道路清洁通行畅行，夜间必须施

工时，承包人自行解决四邻及交通、环卫和施工噪音问题，处理好四邻关系及降低噪音费用

由承包人承担，按规定办理有关手续、承担有关费用，发包人协助办理施工所需的各种批件。

上述费用已含在投标报价中，最终不做变更。 

所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引

起的后果由承包人自行承担。 

所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定

每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担，后期不做变更。                                             

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程在交付前，成品保护由承包人负

责，费用已含在合同价款内；如交付后，业主要求承包人继续保护，费用另行商定。  

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保

护要求及费用承担：做好邻近建筑物、道路、广场、绿化、地上电缆线、地下管线的保护工

作，其费用由承包人在投标报价中自行考虑。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承



 

20 

包人承担费用，后期不做变更。 

（8）施工场地清洁卫生的要求：按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，因为违

纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁。同时，

遵守发包人的其它有关管理要求。费用已含在投标报价内，后期不做变更。 

承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并

做好厕所保洁工作。临时搭建须经业主批准，且应整齐美观。 

（9）双方约定承包人应做的其他工作： 

①承包人应按业主的指令，完成业主要求的对工程内容任何的增加和删减。 

②承包人应积极主动核对图纸中的技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图

纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，

造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。 

③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的

工资发放和劳动保障制度出现问题导致工程无法正常施工，发包人有权代承包人解决问题，

因承包人原因所产生的费用将从工程款中扣除。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全

而引发冲突纠纷，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报招标办备案。 

④施工现场安全文明的监督管理工作： 

承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。 

各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查

而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。 

⑤承包人应配合协调处理扰民与民扰问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自

行解决，业主不承担任何责任。 

⑥临时用电：发包人不提供临时用电，由承包人自备合格电表计量，从计量柜至用电设

备的线路安装由承包人负责实施，安装费、线路购置费、电费及用电耗费由承包人支付，后

期不做变更。 

⑦临时用水：发包人不提供水源接口，临时用水设施及产生的一切费由有承包人自行承

担，后期不做变更。 

⑧临时路：发包人仅提供临时路，路面美化、硬化及施工用支路及相关主管部门其他要

求等由承包人负责实施并承担相关费用，后期不做变更。 

4.2 履约担保 

 (1)承包人向发包人提交履约担保的金额为：  中标（合同）价款的10%。  

（2）承包人向发包人提交农民工工资发放保证金为： 中标（合同）价款的5%。 

4.3 分包 

4.3.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 本项目经发包人确认由承包人自行完成工

程内容，承包人不准转包或擅自分包，若发现擅自分包，发包人有权单方解除合同，一切损

失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。本合同规定的工程项目，如

确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权中止该分包合同，同时由承包人

向发包人支付违约金，违约金额为合同总价的1%，发包人的实际损失高于此违约金的，承包
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人赔偿发包人实际损失；分包合同不得与本合同发生抵触。分包合同不解除承包人对该分包

工程的任何义务与责任，承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位

的任何违约行为，均视为承包人违约。分包单位对所分包的项目和承包人一样负有连带责任。 

    分包施工单位为：   /   。 

4.4 承包人项目经理 

4.4.1承包人项目经理： 

姓名：               ；身份证号：                                         ； 

职称：               ；建造师执业资格证书号：                             ； 

建造师注册证书号：                                                         。 

建造师执业印章号：                                                         。 

安全生产考核合格证书号：                                                   。 

该项目经理（建造师）必须是投标报名时提供的项目经理（建造师），本工程投标的项

目经理（建造师）和主要技术管理人员未经发包人书面同意，承包人不得单方面更换；若出

现更换情况发包人将对承包人处以10万元的罚款，并有权解除合同并责令承包人退场。 

开工之日起到竣工结束，项目经理本人每天至少8小时，每周不少于5天在本工程现场

工作，且必须参加工地例会（有事须请假）；如发现项目经理迟到、早退或中途离开累计满

1小时的承包人向发包人支付违约金200元；如项目经理病、事假，承包人向发包人赔偿1000

元/天；未经发包人批准不在现场或无故缺席工程例会，每天（次）承包人向发包人支付违约

金2000元（由校方代为收取）。每周有3天不在现场或无故缺席工地例会，每发现一次承包

人向发包人支付违约金1000元整（可从工程款中扣除），如连续3天或施工期间累计5天不

在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报招标办备案。 

承包人必须按《淮安经济技术开发区加强建设工程标后监督管理实施办法》（淮开管发

〔2011〕97 号）规定接受监督管理。 

5.材料和工程设备 

5.1 承包人提供的材料和工程设备 

5.1.1 承包人采购材料设备的约定： 

①承包人负责采购的材料、设备均应符合设计、规范、标准要求，并按规定向发包人及

监理工程师提供生产许可证、产品合格证、产品质量检验（试验）资料、产品质保书（质保

期须为三年及以上）并保证品牌材料、设备必须为原厂产品，否则不得进场；主要材料、设

备应在采购前向发包人或监理工程师提供样品及其品牌、规格、型号、质量等级、产地、供

应单位或供货商等资料（与投标报价中的材料、设备一致），经发包人和监理工程师认定后方

可使用；本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求

退场的，造成的损失由承包人负责；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无

条件退货，造成的损失由承包人负责。 

②所有材料运输上下力费、保管费由承包人负责，包含在投标报价中，发包人不再承担

任何费用。 

③中标人应督促材料供应商按标准、规范和设计文件的要求提供检验报告、质量合格证
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书及使用、维修说明书等其他相关技术文件，与货物同时交付，并作为交工文件的一部分妥

善保存，以备竣工时移交业主。 

○4因设计变更增加的原投标报价中没有报单价的材料，应由发包人、监理、承包人三方

共同认定价格后承包人方可采购或由发包人招标采购交承包人使用。 

5.2 发包人提供的材料和工程设备 

5.2.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

⑴材料设备单价与一览表不符：          按通用条款执行                      。 

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：   承包人应提供准确材料设

备的品种、规格、型号、质量等级，如因承包人提供材料设备的时间、品种、规格、型号、

质量等级不准导致的损失由承包人负责；成败人按实提供材料设备的品种、规格、型号、质

量等级后，如因发包人临时变更或改变设计导致的损失由发包人负责。其他按通用条款执

行     。 

⑶承包人可代为调剂串换的材料： 协商处理，其他按通用条款执行      。 

⑷到货地点与一览表不符： 协商处理，其他按通用条款执行      。 

⑸供应数量与一览表不符： 协商处理，其他按通用条款执行      。 

⑹到货时间与一览表不符： 协商处理，其他按通用条款执行      。 

5.2.2 发包人供应材料设备的结算方法：  按已供应数量和招标文件中规定价格在拨付

工程款（进度款）时全额结算扣回 。 

6.施工设备和临时设施 

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

6.1.1承包人承担修建临时设施的费用的范围：    除 6.2款约定外均自行修建    。 

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：  若承包人需要发包人办理申请手续,

产生的相应费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入在投标报价内，发包人可视情况

协助办理 。 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备和临时设施：                /                        。 

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：    /   。 

7.交通运输 

7.1 道路通行权和场外设施 

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：   发包人        ，其相关费用由发包人

承担。 

7.2 场内施工道路 

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人  ，

相关费用由承包人承担。 

8.测量放线 

8.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     

工程合同签订后开工前7日  。 
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9.施工安全、治安保卫和环境保护 

9.1 承包人的施工安全责任 

9.1.1承包人向发包人、监理人报送施工安全措施计划的期限 ：工程合同签订后7日内。 

发包人、监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在   收到承包人资料签收后

7 天内给予批复。 

9.2.2承包人应严格执行《淮安经济技术开发区加强建设工程标后监督管理实施办法》（淮开

管发〔2011〕97号）、《淮安经济技术开发区建设工程工程量变更签证监督管理实施办法（试

行）》（淮开管发〔2011〕98号）、《关于优化工程建设项目实施管理主体简化相关流程的通知》

（淮开管发【2016】147号）及“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

问题的解释”等相关法律、法规、规章和建设部有关安全生产的规定，认真执行本协议附件

《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全，

并随时接受发包人监督检查；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利

用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包

人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由承

包人负责协调处理。 

9.3 治安保卫 

9.3.1在整个合同实施过程中，排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪

音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响

由承包人负责协调处理，安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、

照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；同时承包人应

对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保

护等负责，并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫

及非夜间施工照明工作；相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担 ； 

9.4 环境保护 

9.4.1施工环保措施计划报送发包方、监理人审批的时间：  工程合同签订后7日内 。 

发包方、监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 收到承包人资料签收后7 

天内给予批复。 

10.进度计划 

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工前一周内

提供施工组织设计和总进度计划表，每周提供下周详细施工进度计划，经发包人代表及监理

工程师批准后实施。工程实施过程中，承包人应按照批准后的施工组织设计进行施工，若要

对施工组织设计进行修改，应取得发包人代表及监理工程师的批准。 

监理人确认的时间：收到承包方资料签收后7日内予以审核. 
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10.2 群体工程中有关进度计划的要求：符合项目总进度计划的要求并须服从发包人的协

调 。 

11.开工和竣工 

11.1可顺延的工期延误 

11.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：异常恶劣的气候条件及因发包人原因造成延误工

期的，在事件发生结束后七日内办理完签证，逾期未办的视为未发生，签证必须经监理单位

审核后由发包人审批认可，发包人认可的延误工期只按签证时间顺延工期而不计取任何费用；

冬季零下十度以下停工、节假日、连续三天以下（含三天）雨雪（达到暴雨暴雪以上）天气

及二天以下（含二天）停水停电已含在合同工期内，以及非发包人原因造成的工期的延误，

施工期内不论是否发生均不予调整；因施工方原因延误工期按工期违约条款处罚。 

11.1.2异常恶劣的气候条件的范围和标准：  连续三天（不含三天）以上雨雪（达到暴雨暴

雪以上）天气、连续二天（不含二天）以上停水停电 、 日降雨量大于100 ㎜的雨日超过3 天、

风速大于17.2m/s 的8 级以上台风灾害 、日气温超过37℃的高温大于3 天或日气温超过35℃

的高温连续5 天及以上、 日气温低于―10℃ 的大寒大于3 天、 造成工程损坏的冰雹和大雪

灾害：日降雪量10 ㎜及以上 、其它异常恶劣气候灾害 。 

    注：均以气象部门公布的为准。 

        

11.2承包人的工期延误 

11.2.1 逾期竣工违约金的计算标准：     以承包人中标工期（发包人及监理工程师签

证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期。如承包人阶段性工期延误，

超过阶段性进度计划期限则为逾期，亦按上述约定并承担工期违约责任     。 

11.2.2 逾期竣工违约金的计算方法：     竣工日期延误在10天内的，承包人向发包人

支付2000元/天的违约金；竣工日期延误在10天以外的，承包人向发包人支付5000元/天的

违约金；如工期延误造成发包人向业主交房和第三者违约的或影响发包人生产、经营活动的，

没收承包人工期保证金，并由承包人再增加承担发包人赔偿业主和第三者的违约金和影响发

包人生产、经营活动造成的损失；竣工日期延误超过15天的，发包人有权单方解除合同，尚

未支付的工程款不再支付，履约保证金不再返还，承包人再向发包人支付违约金 10万元，同

时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。     。 

11.2.3 逾期竣工违约金最高限额：      为合同总价的15%。如承包人逾期竣工违约金

合计超过最高限额，则发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，尚未支付的工程款

不再支付，履约保证金不再返还，已支付的工程款承包人应予全额返还，同时承包人还应赔

偿给发包人造成的全部经济损失       。 

11.2.4 阶段性工期延误，按竣工工期延误的标准，承担违约责任。 

11.3工期提前 

提前竣工的奖励办法：                 /                                     。 

12.工程质量 
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12.1 工程质量要求 

本合同通用条款第12.1款约定承包人违约应承担的违约责任：除按承包人提供的工程承

诺书执行外；以承包人中标质量等级为准；工程一次验收达不到中标质量等级的，承包人承

担合同总价5%的违约金；工程二次验收达不到中标质量等级的，发包人将没收承包人的质量

保证金；工程经返工修复后仍达不到中标质量等级的，发包人不支付工程价款，承包人再承

担合同总价5%的违约金，承包人并按实赔偿给发包人所造成的所有经济损失；凡经验收不合

格，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包

人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程质量出现严重问

题，无法通过验收合格的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，尚未支付的工

程款不再支付，已支付的工程款承包人应予全额返还，承包人再向发包人支付合同总价5%的

违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原

因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的保修金不再支付，已支付的工程款承包人应予全

额返还，承包人再向发包人支付合同总价5%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的

全部经济损失。 

1、工程质量必须符合设计要求，严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》

（GB50300-2001）和国家、行业和江苏省及淮安市现行有关的相关标准、规范和要求施工，

并达到投标承诺的质量标准等级。承包人应认真按照标准、规范和设计要求以及发包人依据

合同发出的指令施工，随时接受发包人及其委派人员的检查检验及验收工作。工程质量应达

到国家、行业和江苏省及淮安市的质量检验评定标准的合格条件。无论总监理工程师是否进

行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程质量所负责，除非质量问题是由于

非承包人原因引起，而此质量问题承包人必须及时通知发包人、总监；在采用承包人设计的

施工图施工时,设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料设备是由承包人自行供应或

是由业主指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人应该对各种

材料设备按规范进行检测，拒绝不符合要求的材料设备用于本工程。无论任何原因，出现不

合格材料设备用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。 

2、本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，

在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，发包方、监理单位依据报审

表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如

若违反，发包单位可罚款。 

3、承包人须在每道工序及隐蔽验收、检验批验收前24小时向发包方、监理单位报验收计

划，验收计划中验收时间允许误差到前后各一小时。超出允许误差时间范围和验收计划中不

含的工序，专业监理工程师有权拒绝验收，承包人不得进行下道工序，由此延误的工期承包

人承担全部责任。在验收前承包人须进行三检，即自检、互检、交接检，检查合格后承包人

专职质检员在验收计划时间内将报验、检查资料报发包方、专业监理工程师（资料不全不予

以验收），专业监理工程师依据报送的资料及相关规范、规程、图纸到现场检查验收，如第一

次验收因不符合图纸、规范、以及其它相关要求不能通过，则发包方、专业监理工程师将视

情况确定对该工序整改后的下一次验收时间，如若第二次验收仍未通过，发包方、监理单位
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将出具不合格处置单要求承包人进行整改的，承包人向发包人支付500～2000元的违约金。由

此延误的工期由承包人承担全部责任。 

12.2承包人的质量管理 

12.2.1 承包人向发包方、监理人提交工程质量保证措施文件的期限：    工程合同签订

后7日内     。 

发包方、监理人审批工程质量保证措施文件的期限：   收到承包人资料签收后5个工作

日内予以审批 。 

12.3隐蔽工程和中间验收 

12.3.1 双方约定中间验收部位：质监部门的有关要求及基础、管道安装与调试、主题工

程、初验等。 

12.4 工程试车 

12.4.1 试车费用的承担：    均由承包人承担         。 

13.变更 

13.1 其他变更 

    ①承包人中标后必须按《淮安经济技术开发区加强建设工程标后监督管理实施办法》（淮

开管发〔2011〕97 号）和《淮安经济技术开发区建设工程工程量变更签证监督管理实施办法

（试行）》（淮开管发〔2011〕98 号）规定接受监督管理 。 

②关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工

作量、工作时间、工作人数。 

③当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理工程师和发包人代表签字确认，

对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包

人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理工程师和发包人代表必须在完工后

10日内签字确认。 

④承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。 

⑤每月初发包人和承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进

行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 

⑥所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章

的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计、施工方案、会审记录、洽商、会议纪要

等均不作为结算依据。 

13.2暂估价 

13.2.1 双方关于工程量清单中给定暂估价的材料、设备、专业工程招标的具体约定：工

程量清单和招标文件中若有暂列金额、暂估价及甲供材料费，其价格（在预算中以暂定价格）

通过市场询价或通过招标定价，具体方式由建设单位根据有关规定确定。市场询价由施工单

位、监理单位、跟踪审计机构、建设单位根据该项目同品质、同时期、同类市场价格共同看

样、定货、定价确定（建设单位牵头） 

16.合同价款及调整 
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16.1.1 本合同价款采用  工程量清单计价  方式确定。 

16.2.1 采用固定   单价   合同： 

（1）合同价款中包括的风险范围： 

①承包人在投标时应先到本项目工地踏勘以充分了解自然环境（包括工地位置、情况、

道路、储存空间、装卸限制等现状）、气候条件、劳动力及公用设施、项目所在地有权部门的

各项有关规定等及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目基本情况而导致的

索赔或工期延长申请将不被批准，使发包人在项目实施过程中蒙受的损失，将由承包人对发

包人进行赔偿。 

②承包人在投标时应对工程量清单中的全部项目特征描述等内容与施工图纸及相关技术

资料进行核对，项目特征描述等内容与施工图纸及相关技术资料对照有误或有缺失遗漏的，

如承包人在投标时未提出疑问，造成施工时根据施工图纸、工程量清单及相关技术资料、国

家现行的相关施工规范及技术标准等无法唯一确定某部位的做法、材料规格及档次等的，届

时由发包人认定做法，并认为此认定内容所涉及的一切费用已包括在投标报价内，结算时不

予调整。当清单项目部分特征内容要求投标人自行确定并自主报价时，该部分项目特征如与

实体施工项目特征不一致，但承包人必须按发包人或发包人指定人（如监理方）指令特征内

容实施完成该项目，施工过程中此项费用得不到支付，在结算时此项费用将不予调整。如承

包人投标报价时，调低暂估价材料或甲供材料的定额损耗率，发包人将按调低后的损耗率结

算暂估价材料和甲供材料。 

③各级政府相关职能部门对施工现场进行的有关工程安全防护、文明施工等的各项检

查而发生的费用，由承包人在投标报价中综合考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人

不予补偿。 

④节假日、市内重大活动期间和省市各级领导对施工现场进行视察以及发包人需要的

时间段内，可能对施工作出某些限制及配合要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要

的配合，这可能降低承包人的工效，由承包人在投标报价中综合考虑，施工期间发生的该

类一切费用发包人不予补偿。 

⑤场地内临时道路、场地整理（施工工地现场发包人现状提供，本工程所需拆除项目等

整理工作由承包人负责，所需拆除等场地整理费用及有权部门规定的各项有关费用）和建筑

垃圾的清理外运（含运距、运输、堆置、弃置等处理费用及渣土等有权部门规定的各项有关

费用）等费用，由承包人在投标时踏勘现场后在投标报价中综合考虑，施工期间发生的该类

一切费用发包人不予补偿。 

⑥承包人根据发包人招标时提供的现场现状平面布置情况同时考虑可能因配套工程进场

施工而造成各承包人或分包人的临时设施搬迁而产生的有关费用，该部分费用由承包人在投

标报价时一并考虑并计入。承包人必须服从发包人的场地安排，施工期间发生的该类一切费

用发包人不予补偿。合同价款中已包含承包人应支付给总包单位的服务费。 

⑦投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权和工业设计权或其它知识产

权的有关费用。承包人应保证，发包人在本项目使用承包人提供的材料设备或其中的任何一

部分时，如有第三方向发包人提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权或其它知识产权的主
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张，该责任均由承包人全部承担。 

⑧承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内，包括工程量清单项目中没有体

现的施工图纸所含的工程内容或图纸中未注明但现场必须发生的一切措施费用如：临时用水

电、围挡、便道、便桥、挂篮等施工措施，投标时根据现场勘察后，自行考虑施工组织方案

和措施，报价时必须应将一切措施费包含在内，一同报价，各项费用以包干形式计入，无论

在投标报价中是否单独列出均由承包人承担,今后一律不作调整和签证。中标后或施工中提出

或要求现场签证一律无效，审计时不予认可。 

⑨市场价格波动是否调整合同价格的约定： 投标至开工期间、合同履行期间及质量保修

期内，因人工、机械使用费和已标价工程量清单中载明的建筑材料价格涨、跌波动影响合同

价格时均不予调整，其差价均由承包人承担或收益 。 

    发包人认可的工程承包范围发生变更的新增工程量，其新增部分致使已标价工程量

清单中出现缺价的材料；其价格通过市场询价确定，由发包人牵头造价咨询机构、承包人、

监理人、审计室根据该材料同品质、同时期、同类市场价格共同看样、定货、定价确定，并

结合施工期间由承包人、监理人、跟踪审计机构、发包人编制的月度工程量计量表进行计价，

如承包人对核定的材料和价格有异议，但发包人确实能提供供应商，则承包人应无条件按照

发包人要求进行采购，采购过程中，经发包人认可的供应商提出的价款支付方式，承包人应

无条件服从并支付价款，发包人不承担利息等费用。 

    注：承包人应在采购材料前将采购数量报发包人核对，发包人确认用于本工程时，

发包人应确认采购材料的数量。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权

不予计量或定价。 

⑩除本合同注明的“风险以外合同价款调整方法”的可调整范围和调整方法外均为“合

同价款中已包括的风险范围”。上述内容仅为需明示的“合同价款中包括的风险范围”但不限

于此。 

本工程采用固定单价合同：即合同约定的风险范围内的各分部分项工程的单价是固定的，

在合同实施期间不予调整。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会影响或降低合同条款

的效力，也不能免除承包人按规定的标准进行修复缺陷的责任。 

（2）风险费用的计算方法：    承包人投标报价时自行考虑，自主报价，风险范围内的

所有费用已全部计入在合同总价内，施工过程和竣工结算时风险范围内合同价款不再计算调

整    。 

（3）风险以外合同价款调整方法： 

可调整范围： 

①工程量清单中工程量误差、工程量清单漏项、工程设计变更和有效的工程变更签证；

②工程量清单和招标文件中暂列金额、暂估价及甲供材料费。 

调整方法： 

①竣工结算的工程量按发包人认可的施工图纸（含工程设计变更）和有效的工程变更签

证计量且实际完成的工程量确定。 

②若因工程量清单中工程量误差或工程量清单漏项或工程设计变更或有效的工程变更签
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证，造成分部分项工程量清单项目发生工程量变更或增加新的工程量清单项目或出现与工程

量清单项目特征描述不符，其对应的综合单价按下列方法确定： 

a、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； 

b、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价，按中标价与招标控制价同比让利确

定，最终以审计单位审计为准； 

c、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照招标文件规定的有关标准、定额含

量和承包人投标时的材料价格，结合承包人投标时投标报价中的人工费、管理费及利润标准

同比让利提出适当的综合单价，经发包人和监理工程师共同签证确认后执行，最终以审计单

位审计为准。 

③若因工程量清单中工程量误差或工程量清单漏项或工程设计变更或有效的工程变更签

证，造成分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，结算时其措施项目费中相应的模板、

脚手架工程量可以作适当调整，其余按规定调整，工程量按实际计算。 

④工程量清单和招标文件中若有暂列金额、暂估价及甲供材料费，其价格（在预算中以

暂定价格）通过市场询价或通过招标定价按实调整；如承包人对核定的材料和价格有异议，

但发包人确实能提供供应商，则承包人应无条件按照发包人要求进行采购，采购过程中，经

发包人认可的供应商提出的价款支付方式，承包人应无条件服从并支付价款，发包人不承担

利息等费用。 

   ⑤以招标清单工程量为基础实际工程量偏差>±3%时为允许调整合同价格的工程量

偏差范围，应按实际工程量结算调整，以招标清单工程量为基础实际工程量偏差≤±3%时发

包人不予计量应按招标清单工程量结算 。 

⑥承包人在投标时应充分考虑投标至开工期间、施工期间及质量保修期内政策性风险、

物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、

义务和风险；承包人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应

直接体现在各项报价的单价中，合同风险范围内的中标单价一经确认一次性包死将不做任何

调整；承包人在投标时应对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如

漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整 。 

 ⑦投标报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定的全部工程内容所需的全部

费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括

完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建

筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、

水电（水源、电源由承包人自行解决）、垃圾清运等全部费用；d、工程量清单项目中没有体

现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；e、考虑风险因素

而调整的费用；f、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；g、还包括为完成本工程可

能发生和承包人认为所需的一切费用 。 

   ⑧措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生

活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。 

   a、措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪音措施



 

30 

费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、

冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时

设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件

下施工增加费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超

高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进

入现场的开办费用、高压线防护措施费等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以

及投标人考虑应增加的其它措施费等。 

  b、结算时因有效的工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项

目特征描述不符或缺项）引起施工组织设计（或施工方案）发生改变或实际完成的工程量与

已标价工程量清单中列明的该项目工程量偏差超过15%（含15%），并使措施项目发生变化的，

并且承包人提出调整措施项目费的，其措施项目费可以作相应调整。 

13.2.4 采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。 

13.2.5 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。 

14.计量与支付 

14.1计量 

14.1.1 本工程采用工程量清单计价方式，具体办法按淮安市现行有关规定执行，投标报

价可选择参考的资料(但不限于)：设计图纸、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年版）、《建

设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》(2014 年版)、《江

苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年版）、《淮安市工程造价管理》等。除合同另有约定

外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。 

14.1.2 承包人向监理人提交已完工程量报告的时间：每月（ 最后一）日向监理人、发

包人提交当月已完工程量报告     。 

14.2工程预付款 

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。 

扣回工程款的时间、比例：无。 

14.3工程进度付款 

14.3.1 付款周期 

工程价款的支付，具体方法如下： 

（1）工程竣工验收合格并交付后第一个月支付合同价款的40%； 

（2）工程竣工验收合格并交付后第13 个月支付至经审计后的竣工结算审定价的70%； 

（3）工程竣工验收合格并质保期满复检合格后1个月一次性付清。 

注：以上付款均不计利息；承包人在收取工程款（进度款）时须经发包人书面同意，并向发包人提供

足额有效合法的发票（按国家有关税率规定，承包人必须在淮安经济技术开发区开具发票交纳税款），因

承包人票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致工程款（进度款）不能支付的

责任由承包人承担。 

 14.4 竣工结算 

14.4.1 承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料的期限：工程竣工验收前，

竣工资料须通过发包人及质监部门的专项验收。工程竣工验收合格之日起 15个工作日内，承
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包人提供经监理工程师等各验收方签字确认并加盖公章的完整的竣工资料（包括工程结算书、

竣工图等）六套给发包人确认 。 

14.4.2 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 4个月 内，发包人应按照承

包人竣工付款申请金额完成核查并提出审查意见。 

14.4.3 竣工结算报告的确认方式：         发包人、承包人双方签字盖章         。 

15.竣工验收 

15.1竣工资料及竣工验收报告 

工程竣工验收前，竣工资料须通过发包方、质监部门的专项验收。竣工验收后30日内，

由承包人负责整理和提交符合淮安市城建档案管理机构有关施工资料要求的竣工图纸及其它

相关完整的竣工验收资料六份。并经监理工程师等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确

认，承包人提供的所有资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须满足工程备案要求，

并符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。若因承包人提供的竣工资料延误或

所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，

每延误一天承包人交纳违约金1000 元人民币以补偿发包人的损失，并且发包人保留进一步向

承包人索赔补偿不足部分的权利。工程竣工验收后60天内，完成所有资料向发包方、城建档

案管理部门的移交工作，每延误一天承包人向发包人交纳违约金500元人民币；发包人留存

两套竣工资料原件和2套光盘（包括竣工图等） 

15.2中间交工工程的范围和竣工时间：  须服从发包人的安排   。  

16.保险 

16.1 本工程双方约定投保内容如下： 

(1)发包人投保内容：      按国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行     。 

其中：发包人委托承包人办理的保险事项：     如有发生另行约定    。 

(2)承包人投保内容：      按国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行，如承包人不按

规定投保的，发包人可代为投保，费用从承包人工程款当期付款中双倍扣回     。 

17.不可抗力 

17.1不可抗力的确认 

17.1.1 通用合同条款第17.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：  按通用条款   。 

18.违约 

18.1 发、承包双方关于违约的其它约定： 

发、承包双方关于违约的其它约定： （1）如承包人在施工过程中发生质量问题，承包

人必须及时整改，如未及时整改的按工程量价款的 10%向发包人支付违约金，同时其它违约

处罚条款继续有效。 

（2）本工程严禁转包，不得挂靠施工。一旦发现转包、挂靠、擅自分包的，发包人有权

解除本合同，已完工程量不予结算，履约保证金不再返还，承包人再向发包人支付合同总价

5%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当

地建设行政主管部门。 
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（3）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，承包人向发包人支付违约金 1万元

/次；整改无效发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，尚未支付的工程款不再支付，

履约保证金不再返还，承包人再向发包人支付合同总价5%的违约金，同时承包人还应赔偿给

发包人造成的全部经济损失：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距②在建

设、安全、卫生系统行业检查中未达标③项目经理不参加工程例会三次以上④不服从发包方

及监理单位管理⑤如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程

进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映，发包人有权另行组织施工队伍加强施

工，所发生的费用由承包人承担⑥其它类似情况。 

19.争议的解决 

19.1争议的解决方式 

发包人和承包人在履行合同中发生本合同第24.1 款约定范围以外的争议，可以友好协商

解决，合同当事人友好协商解决不成的，选择通用条款所列第    （1）   种方式解决。提

交  淮安  仲裁委员会仲裁。 

20.合同份数  

20.1 双方约定合同份数：_ 正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执二份，其他分送有关部门。  

21.补充条款  

（1）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程

有管辖权的部门的规章制度，并按要求支付有关费用。 

（2）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程

的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有

效运行所必需的全部工作。 

（3）项目经理必须保持至少一部手机全天 24 小时通讯畅通；项目经理不可有其它在建

工程在手，一经发现，发包人有权解除合同并追究由此带来的发包人的一切损失。发包人可

以随时对工程进度、质量进行检查，承包人必须积极配合。 

（4）中标后除不可抗力，承包人不得要求更换项目经理；未经发包人批准，承包人自行

更换项目经理的，发包人有权终止本合同，并由责任方承担责任并赔偿对方全部损失。 

（5）项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、水电队长要按时参加由监理主

持的每周工程例会，及时落实会议精神。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加

否则不予进行实体验收。 

（6）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，工程施工所发生的质量问题必须

及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。在实施过程

中，发包人及监理单位有权对承包人的违反合同或者有关规范的行为作出不高于 2000 元每

次的罚款，并从当期付款中扣除。 

（7）承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事

件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包
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人承担。 

（8）合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、

清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程

款中扣除）。 

（9）在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修

复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损

失由承包人承担，并赔偿给发包人造成的所有经济损失。 

（10）在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有

管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，

承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包

人有权拒付工程款，责任由承包人承担。 

（11）发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的处罚费

用从当期工程款中扣除。 

（12）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施

工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予

处罚。 

（13）今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖

章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经监理工程师及发包

人现场工程师批准并签字否则无效 

（14）承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按

时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建

设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则

因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分

资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法

律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。 

（15）如承包人在规定时间内不进场，发包人有权终止合同。 

（16）工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算

书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发

包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减

率超过 10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在 8%-10%（含 10%）之间的，审计费用

承包人承担 80%；核减率在 5%—8%（含 8%）之间的，审计费用承包人承担 20%；核减率在 

5%及其以下的，承包人不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以送审额计算。承包人

承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。 

（17）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担：
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按规定做好施工场地、地下管线和临近建筑物、古树名木的保护，相关费用承包人在投标报

价时已根据现场查看情况加以考虑，施工过程中发生的该类费用，由承包人自行承担，发包

人不予补偿。损坏的建筑、道路、设施、古树名木、花草苗木等由承包方负责按市场价格双

倍赔偿，由发包方从工程款中扣除。 

（18）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及淮安市有关创文明标化工地的规定执行，

文明施工，保证工完料尽，场地平整清洁。垃圾的下楼、运输、堆放、及外运：因施工现场

地处校园中心，周围花木众多，且前后都有住人的宿舍楼，故楼上垃圾要求袋装化运输，不

得从楼上抛下，路上也不得抛洒，否则，每人次支付违约金 2000 元；由发包方从工程款中

扣除。 

（19）因为此工程西面紧邻住宅区，且在校园内施工，每年中高考前，居民及学生对周

围环境要求较高，请投标单位予以充分考虑，合理安排工期、工序，除相关主管单位出具的

停工通知外，工期不予认定。 

（20）施工过程中需要移植的树木，承包人须确保移植树木两年存活率在 100%；如移植

的树木死亡，承包人须按同等规格的树木赔偿或按市场价格双倍赔偿，赔偿费由发包方从工

程款中扣除。 

附件 

协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件 2：发包人供应材料设备一览表 

附件 3：工程质量保修书 

附件 4：主要建设工程文件目录 

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 6：承包人主要施工管理人员表 

附件 7：分包人主要施工管理人员表 

附件 8：履约担保格式 

附件 9：预付款担保格式 

附件 10：支付担保格式 

附件 11：暂估价一览表 

附件 12：建设工程廉政责任书 

附件 13：建设工程承发包安全管理协议 

附件 14：安全施工与文明现场协议书 

附件 15：大气污染防治（扬尘整治）目标责任状 

注：除附件3、附件12、附件 13、附件 14、附件 15本专用合同条款提供外，其它附件直接

引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF-2013-0201）第三部分“专用合同条款”附件。 
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附件3： 

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                  

 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市道路

管理条例》，经协商一致就                          （工程全称）签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，以及双方约定的其他项目。具体保修

的内容，双方约定如下：  按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程

内容   。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．绿化工程苗木保活期及养护期为 2 年； 

2．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为2年，竣工交付前由承包人负责已完工

程成品保护并承担相关费用；工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用

年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的

或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、

维修费用及由此给发包人和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好发包人和相关受害者

的协调、赔偿工作    。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为   2   年，缺陷责任期自工程竣工验收合格并自《竣工验收核定证书》

正式签订之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验

收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向

当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资

质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

5. 发包人组织的竣工验收并由相关部门共同签署的《竣工验收核定证书》只作为承包人

将项目交付给养护部门纳入正常养护和竣工结算审核依据，并不解除承包人质量缺陷责任。 



 

36 

6、工程质量缺陷责任期满后，承包人向质监科（站）申报解除质量缺陷责任，由质监科

（站）牵头责任接管、设计、施工、监理、检测等单位相关人员现场查勘，确认无质量缺陷

的，签发《解除质量缺陷责任证书》。质监科（站）、重点办各留一份存档，质量缺陷责任解

除后方可支付工程质量保证金。 

五、保修费用 

1、保修费用：本工程约定的工程质量保证金为结算总价款的   5   %。 

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     属于保修范围、内容的项目，发包人可视

情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，

小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直

接委托他人修缮，修缮费用按修缮费用按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年版）

或《江苏省安装工程计价定额》（2014 年版）及相关勘误或相关现行江苏省计价表的两倍计

算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应

负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和

发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督

检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理

及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人      。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：                            承包人(公章)：                           

地  址：                                 地  址：                                 

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：                       

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：                       

电  话：                                 电  话：                                 

传  真：                                 传  真：                                 

开户银行：                               开户银行：                               

账  号：                                 账  号：                                 

邮政编码：                               邮政编码：                               
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附件12： 

建设工程廉政责任书 

发包人（全称）：                                              

承包人（全称）                                               

 

在                                （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政

建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪

现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉

政建设的有关规定，订立本廉政责任书。 

一、双方的责任 

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项

规定。 

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。 

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。 

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，

应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

二、发包人责任 

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵

守以下规定： 

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、

感谢费等。 

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的

工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合

同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。 

三、承包人责任 

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工

程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定： 

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。 

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作

安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
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健身、娱乐等活动。 

四、违约责任 

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予

处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔

偿。 

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双

方签署后立即生效。 

五、责任书有效期 

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 

六、责任书份数 

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。 

发包人（公章）：                          承包人（公章）： 

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）： 

       年       月       日                     年       月       日 
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附件13： 

建设工程承发包安全管理协议 

发包人：                                             （以下简称甲方） 

承包人：                                             （以下简称乙方） 

 

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江

苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，

双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。 

一、承包施工项目 

工程项目名称：                          

工程地址：                              

二、工程项目施工期限 

按照甲乙双方合同协议书 

三、协议内容 

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全

生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，

应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定

期定期安全检查制度，安全教育制度等。 

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进

入施工现场，发生安全事故。 

4、工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措

施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，

管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。 

5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增

强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产

纪律、制度和法规。 

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管

理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托

有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。 

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交

底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。 

8、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指

派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，

相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。 
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9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲

方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对

于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。 

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员

自觉穿戴好防护用品。 

11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，

发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施

工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程

中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。 

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相

互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借

出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。

借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。

在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。 

13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅

自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并

采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负

责。 

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的

特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操

作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规

定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。 

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器

材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，

严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实

防火，防中毒措施，并指派专人值班。 

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符

合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自

乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人 24小时值班，工地

生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电

事故发生。 

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物

应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采

取保护措施。 

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等

一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、

机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报
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告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察

部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。 

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。 

20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造

成伤亡事故，由违约方承担一切责任。 

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）： 

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）： 

代      表（签字）                    代     表（签字） 

        年   月   日                     年   月   日 
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附件14： 

安全施工与文明现场协议书 

发包人（全称）：                                      （以下简称甲方） 

承包人（全称）：                                      （以下简称乙方） 

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文

明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附

件。 

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。 

二、安全生产目标：安全生产无事故。 

三、甲方职责： 

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。 

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。 

四、乙方职责： 

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。 

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及

实施细则。内容须包括以下方面； 

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位； 

2.2对职工进行安全文明教育； 

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定； 

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等； 

2.5 保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫

工作； 

2.6做好爱民便民及其他工作； 

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合； 

2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。 

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。 

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙

方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）

同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下： 

1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。 

2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。 

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地

进行，乙方承诺： 

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须

采取友好协商的形式予以决定。 

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。 
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3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求

乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人

10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款

中扣除。 

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造

成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。 

八、本协议经签字盖章后生效。 

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。 

甲方：（盖章）                                  乙方：（盖章） 

法定代表人：                                   法定代表人： 

（或委托代表人）：                              （或委托代表人）： 

经办人：                                       经办人： 

        年   月   日                              年   月   日 
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附件15： 

大气污染防治（扬尘整治）目标责任状 

 
发包人：                            （以下简称甲方） 

承包人：                            （以下简称乙方） 

 

发包人将本工程项目发包给承包人施工，为贯彻落实《淮安市大气污染防治行动计划实

施方案》（淮政发〔2014〕25号），响应全市住建系统建筑工地扬尘集中整治“双百日”行动，

根据国家、省、市有关法规文件，双方在签订建设工程施工合同的同时，签订本责任状，确

保安全文明施工，将大气污染防治（扬尘整治）落到实处。 

承包人施工期间必须严格按以下八条要求施工： 

一、防治方案：施工单位项目部编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、

监理单位盖章确认，施工期间将方案公布于工地醒目位置，安排专职人员负责方案落实。 

二、图牌公示：施工现场有整齐明显的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防

保护牌、安全生产牌、文明施工牌、工程总平面图。 

三、施工围挡：施工现场根据工程实际情况严格围挡，围挡必须做到坚固、整洁、美观；

严禁使用广告牌代替施工围挡；应适时检查围挡的稳定、完好和清洁情况，发现问题及时处

理。出入口严格围挡施工。 

四、物料堆放：施工场内堆放的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，严密遮盖

或存放库内、池内；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒

水等扬尘控制措施；运输过程中易产生扬尘的松散物料应采用覆盖方式运输，严禁抛撒滴漏。 

五、禁泥上路：进出工地车辆禁止带泥上路，根据现场条件采用冲洗或在工地出入口采

取铺麻袋草帘、安排保洁人员及时清理等除泥措施。 

六、裸土覆盖：施工工地内临时堆放土方采取网、膜覆盖等防尘措施；施工场地定期洒

水降尘。 

七、垃圾清运：施工现场垃圾及时清运，对不能按进完成清运的建筑垃圾，采取遮盖等

防尘措施，禁止现场焚烧垃圾；排水管道清疏淤泥泥浆、淤泥密闭运输不抛洒滴漏。 

八、湿法施工：使用风镐等机械挖掘地面或者清扫施工现场时，应向地面洒水；切割道

路路面、材料应带水作业。 

如承包人扬尘整治措施不力，将实行红黄牌警示，情节严重的，将限制在我市建设工程

交易市场参与投标报名资格。 

 

甲方：（盖章）                                  乙方：（盖章） 

法定代表人：                                   法定代表人： 

（或委托代表人）：                              （或委托代表人）： 

经办人：                                       经办人： 

        年   月   日                              年   月   日 
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第六章 图  纸 
（投标人通过登录“淮安公共资源交易网”的网上招投标系统平台下载） 

 

第七章 技术标准和要求 

3.   一般要求 

（1）承包人施工过程中必须服从业主统一管理，在满足整体施工进度前提下细化完

善工程施工方案和进度计划，报业主、监理通过后方可实施。 

（2）严格按照施工图纸要求进行施工，在满足规范、规程、行业要求的前提下以实

现设计师设计图为最终目标。 

（3）承包人的施工质量应符合国家、行业、江苏省以及淮安市有关现行工程施工验

收规范和标准并通过相关检测、试验，同时还应遵守当地施工质量安全监督检查主管部门

及消防主管部门的监督检查，并达到合同质量标准。 

（4）材料代换：未经设计单位同意不得自行代换。如果任何后继法律、法规、规章、

规范、标准和规程等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按设计变更使用

其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代

品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。 

4.   适用的规范、标准和规程 

（1）本招标项目执行国家、行业、江苏省及淮安市的有关现行规范、标准的规定并

通过相关检测、试验，同时还应遵守当地施工质量安全监督检查主管部门的监督检查，并

达到合同质量标准。 

（2）如上述规范、标准等要求有出入则以较严格者为准。合同履行过程中如遇国家

或相关部门对规范、标准进行修订、调整的，则执行修订、调整后的规范、标准。 

（3）本招标项目工程地质和地下管线等资料可到招标人处查阅。 

（4）本招标项目的施工图、招标文件、施工合同、承包人的投标文件等作为施工的

依据。 

5.   其它要求 

根据工程设计要求除必须达到以上标准外，还应满足下列要求： 

（1）要求尽可能采用新的成熟的施工工艺、优质材料，确保工程质量； 

（2）妥善处理好污水、污染、噪音等，确保施工现场的整洁； 

（3）不得影响四周建筑物的安全； 

（4）施工排水不得排放到路面上，施工现场文明施工需符合淮安市相关文明施工管理规

定； 

（5）所有本工程所需原材料、半成品在进入工程施工现场后，必须经业主委托的检测机

构检测合格方可使用。如不合格，中标单位必须无条件更换，且发生一切费用，由中标人自

行承担。  
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第八章 投标文件格式 
 

1.   《资格审查资料》投标文件格式： 

1.1  《资格审查资料》投标文件封面格式： 

 

 

         （项目名称）           

         （标段名称）           
 
 
 

投  标  文  件 
（资格审查资料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                      （盖单位公章） 

法定代表人（签字或印章） 

日期：      年   月   日 
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1.2  投标人基本情况表 

 

投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电 话  

传  真  网 址  

组织机构代码  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

建造师  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技  工  

经营范围  

备注  

 

备注：本表后应附企业的营业执照、资质等级证书、安全生产许可证和市场准入资料等材料

的原件扫描件，并自动关联链接企业诚信库。 
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1.3  联合体协议书（如组建） 

 

      （所有成员单位名称）      自愿组成      （联合体名称）    联合体，共同

参加     （项目名称）     施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议： 

1、  （某成员单位名称） 为 （联合体名称）   牵头人。 

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实

施阶段的主办、组织和协调工作。 

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责

任。 

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                  。 

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 

 

牵头人名称：          （单位名称）            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （姓名）      （签字或印章） 

 

成员一名称：          （单位名称）            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （姓名）      （签字或印章） 

 

成员二名称：          （单位名称）            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （姓名）      （签字或印章） 

 

………………………………. 

 

日期：    年  月  日  
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1.4  承诺书格式 

承诺书 

                           （招标人名称）： 

我方在      （项目名称）      （以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺： 

一、我方拟派往本工程的项目经理   （姓名）   符合下列第      项要求： 

（1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括：①同时在两个及以上

单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单

位）。 

（2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已

满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、

且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属

于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模

在项目经理执业范围之内。 

（3）项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 

二、我方现未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。 

三、我方没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违

规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；近3年内（以发文时间为准）我方未被

淮安经济技术开发区建设行政主管部门记为不良行为记录、通报批评和处罚的，评标委员会

现场可在相关网站查询。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后

果，并自愿接受当地建设工程主管部门作出的任何处罚。 

四、投标文件的重要内容没有失实或者弄虚作假； 

五、我方在本工程投标过程中，不存在任何资质挂靠、资质出借及投标资料弄虚作假行

为，绝不参与任何围标、串标行为。如发生上述行为，愿意承担所引起的一切法律后果，并

自愿接受当地建设行政主管部门作出的任何处罚。 

六、我方不存在下列情形之一： 

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服

务的； 

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、

参股的； 

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂

停期内； 

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被淮安经济技术开发区建设行政主管部门限制在

本区域内承接工程的； 
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⑧近3 年内有行贿犯罪行为且被记录（时间以本项目投标截止时间往前推算3年为准），

或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年的（时间以本项目投标截止时间

往前推算5年为准）。 

七、若本单位有幸在本工程招投标活动中中标，我方在此承诺： 

1.  我方保证本工程不转包、不违法分包。 

2.  需要雇佣和使用员工（包括民工）时，为保护员工的合法权益，不拖欠员工工资，

将保证做到： 

（1）按照《劳动法》规定雇佣和使用员工，工资将直接发给员工本人，保证不发放给“包

工头”。 

（2）分包单位雇佣和使用员工的，我方将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责

督促其按照合同规定及时结付员工工资。如因我方未按合同约定与分包单位结清工程款，致

使后者拖欠员工工资的，将由我方先行垫付欠款，业主可从支付给我方的工程款中扣回双倍

的违约金。我方对分包单位清偿拖欠员工工资负总责。 

3.  我单位保证在工程现场施工中主动接受主要管理人员LBS在岗定位考核： 

（1）企业负责人带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%； 

（2）项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%； 

（3）项目安全员每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%； 

（4）项目质检员每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%。 

八、我方在本工程投标过程中，绝不参与任何恶意投诉，如确因相关单位、人员的行为

侵犯了我方的合法利益，我方郑重承诺：我方法定代表人将在我方投诉书上签名，并加

盖我方单位公章。 

我方在此声明：任何未经我方法定代表人签名或加盖我方单位公章的投诉材料均非由我

方发出，且属弄虚作假行为，我方将追究相关人员的法律责任。 

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格及不退还投标保证金、

履约担保，并由招标人将我方的违约行为上报当地建设行政主管部门作为不良记录，并愿意

承担因我方违约行为所引起的一切法律后果。 

特此承诺！ 

项目经理：                        （签字） 

法定代表人：                     （签字） 

投标人（盖单位公章） 

          年        月        日 

备注：本格式如与“投标文件制作工具”中提供的格式不一致，请投标人按本格式要求编辑

修改“投标文件制作工具”中提供的格式。拟派项目经理如为第2种或第 3种条件的须按第

二章“评标办法”资格评审标准要求提供相关证明材料。 
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1.5  授权委托人劳动合同及养老保险证明 

投标人需随此委托书附上委托代理人劳动合同、养老保险缴费证明的原件扫描件，并自

动关联链接企业诚信库。 

 

1.6  项目经理简历表 

项目经理简历表 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

建造师证号  专          业  

参加工作时间  从事项目经理年限  

项目经理简历 

 

  

备注：本表后应附项目经理的劳动合同、养老保险缴费证明、建造师注册证书、安全生产考

核合格证书（B类）等相关材料的原件扫描件，并自动关联链接企业诚信库。 

1.7  企业财务状况表 

1.8  投标人认为需要提供的其他材料 
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2.   《商务标》投标文件格式： 

2.1  《商务标》投标文件封面格式： 

 

 

         （项目名称）           

         （标段名称）           
 
 
 

投  标  文  件 
（商务标） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                      （盖单位公章） 

法定代表人（签字或印章） 

日期：      年   月   日 
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2.2  投标函 

     （招标人名称）      ： 

1．我方已仔细研究了收到的         （标段名称）        施工招标文件的全部内容

并对现场进行了踏勘，愿意以人民币   （大写）     （￥：  （小写）  元）的投标总报

价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。  

2．一旦中标，我方承诺派出项目经理   (姓名)    （证书号：                 ）驻

场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工

程质量达到        。 

3．我方同意所递交的投标文件在招标文件“投标人须知前附表”规定的投标有效期内有

效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币    （大写）      （￥：  （小

写）  元）。 

5．如我方中标：  

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保，并承担违约责任。 

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

6．我方在此声明： 

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第一

章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，也不存在任何资质挂靠、资质出借和串通

投标及弄虚作假或其他违法行为。 

（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。 

（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。 

7．             （其他补充说明）             。 

 

投 标 人：（盖单位章） 

投标人地址： 

法定代表人：（签字或印章） 

电话： 

 

日期：    年  月  日 
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2.3  法定代表人身份证明 

 

投标人单位名称： 

投标人单位地址： 

姓名：              性别：         年龄：           职务：                 

系      （投标人单位名称）      的法定代表人。 

特此证明。  

 

投标人：（盖单位章） 

日期：    年  月  日 

 

 

2.4  授权委托书 

 

本人   （姓名）   系     （投标人单位名称）    的法定代表人，现委托   （姓名）   

（身份证号：                            ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名

义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （标段名称）        施工投标文

件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                                        。 

代理人无转委托权。 

 

代理人：                   性别：                 年龄： 

代理人单位：               部门：                 职务： 

 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人：（签字或印章） 

日期：    年  月  日 

 

备注：投标人需随此委托书附上委托代理人劳动合同、养老保险缴费证明的原件扫描件，并

自动关联链接企业诚信库。 
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2.5  已标价工程量清单格式 

投标人提交的“已标价工程量清单”必须依据招标人提供的“工程量清单”，采用通过2013

版计价规范和2014版江苏省计价定额技术测评的计价软件计价，并应符合《江苏省建设工程

招投标数据交换标准（V3.0）》格式要求。投标总价封面须电子签章，投标总价扉页须打印签

章后原件扫描件导入电子投标文件《商务标》“已标价工程量清单”内。 

 

 

 

 

2.6  项目管理机构 

2.6.1  项目管理人员配备表 

机构 岗位 姓名 职务 
身份证
号码 

职称 
执业或职业资格 

证书名称 级别 证号 专业 

总部 

项目主管         

其他人员         

……         

现场 

项目经理         

技术负责人         

施工员         

安全员         

质量员         

……         

备注：本表后应附技术负责人、施工员、安全员、质量员四大员的劳动合同、养老保险证明、

注册或职业资格证书等相关材料的原件扫描件，并自动关联链接企业诚信库。 
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	（7）承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。
	（8）合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程款中扣除）。
	（9）在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，并赔偿给发包人造成的所有经济损失。
	（10）在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。
	（11）发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的处罚费用从当期工程款中扣除。
	（12）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予处罚。
	（13）今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经监理工程师及发包人现场工程师批准并签字否则无效
	（14）承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。
	（15）如承包人在规定时间内不进场，发包人有权终止合同。
	（16）工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过 10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在 8%-10%（含 10%）之间的，审计费用承包人承担 80%；核减率在 5%—8%（含 8%）之间的，审计费用承包人承担 20%；核减率在 5%及其以下的，承包人不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以送审额...
	（17）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担：按规定做好施工场地、地下管线和临近建筑物、古树名木的保护，相关费用承包人在投标报价时已根据现场查看情况加以考虑，施工过程中发生的该类费用，由承包人自行承担，发包人不予补偿。损坏的建筑、道路、设施、古树名木、花草苗木等由承包方负责按市场价格双倍赔偿，由发包方从工程款中扣除。
	（18）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及淮安市有关创文明标化工地的规定执行，文明施工，保证工完料尽，场地平整清洁。垃圾的下楼、运输、堆放、及外运：因施工现场地处校园中心，周围花木众多，且前后都有住人的宿舍楼，故楼上垃圾要求袋装化运输，不得从楼上抛下，路上也不得抛洒，否则，每人次支付违约金 2000 元；由发包方从工程款中扣除。
	（19）因为此工程西面紧邻住宅区，且在校园内施工，每年中高考前，居民及学生对周围环境要求较高，请投标单位予以充分考虑，合理安排工期、工序，除相关主管单位出具的停工通知外，工期不予认定。
	（20）施工过程中需要移植的树木，承包人须确保移植树木两年存活率在 100%；如移植的树木死亡，承包人须按同等规格的树木赔偿或按市场价格双倍赔偿，赔偿费由发包方从工程款中扣除。
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