
                        

回执确认书
奉化市裘村镇人民政府  （招标人名称）

经我单位                            （交易单位名称）研究决定，现确认       (参加或放弃)由                                                 （项目名称）的承发包交易活动，并保证派员准时到达会议现场，如违反愿按奉化市相关文件规定接受处理
       交易单位（盖章）：     

                              法定代表人或交易员签字：     

                                         年  月  日

备注：

   请贵单位将本回执确认书于规定的交易时间前以传真或交易现场书面提交方式确认。

   传真号码：0574- 88583970    ，收件人：奉化市裘村镇人民政府


法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）  系  （投标单位名称）              的法定代表人，现授权委托我单位职工  （姓名） 为我公司参加    （交易项目名称）      项目交易的受托代理人（交易员），并以我公司的名义参加该项目的交易活动，我公司承认代理人全权代表我在交易活动中所签署的一切文件和处理的相关事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：  （姓名）  性别：    年龄：    

身份证号码：                     职务：       

交易单位：            （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）    

授权委托日期：      年     月     日

承  诺  书

致：奉化市裘村镇人民政府  （招标人名称）

根据收到的贵单位的                                            （交易项目名称）邀请函，经研究该项目情况后，我们愿意按本项目信息公告中所述方法确定的发包价、结算办法承包本项目，并及时按确定的价格及项目交易须知所述的相关条款与招标人签署项目合同，并保证本项目达到交易信息公告所规定的各项要求（工期、质量、安全等）。

                 投标人：           （盖章）

                              法定代表人或交易员：        （签字或盖章）

             日期：    年   月    日

奉化市裘村镇石盆村农村生活污水处理工程招标公告交易须知

	序号
	要求承诺内容
	承诺要求

	1
	承包范围
	施工图范围内的路面拆除及修复，管道铺设，检查井砌筑，污水处理终端及绿化等工程

	2
	承包方式
	包工部分包料（检查井及配件、井盖、管材及配件材料由招标人提供）

	3
	施工准备时间
	签订合同后 7 天

	4
	履约保证金
	金额：合同价款的5%；

提交时间：合同签订前；

退还时间：工程竣工验收合格后

提交方式：转账支票或银行汇票

	5
	延误合同工期赔偿标准
	 1000 元/天

	
	未达到工程工期违约金限额
	合同价款的 2  %

	6
	未达到工程质量验收标准违约金限额
	合同价款的 1  %

	7
	未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（项目负责人到场率80%以上）
	合同价款的  1 %

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的  1 %

	9
	安全文明费、工程定位复测费、提前竣工增加费、其它施工组织措施费
	安全文明施工费按   非市区一般   考虑，安全文明施工费不得低于规定费用低限值，提前竣工增加费不计取。

	10
	工程保修担保金额
	结算价款的  5 %

	11
	工程预算编制依据：

一、施工图纸等技术资料；

二、《浙江省市政工程预算定额》(2010版)、《浙江省安装工程预算定额》(2010版)、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2010版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）及省、市造价依据相关规定；

三、人工费及机械价格指数参照2015年9月《宁波建设工程造价信息》（综合版）的信息价，材料市场价格参照2015年9月《宁波建设工程造价信息》（综合版奉化栏）的信息价，《宁波建设工程造价信息》（综合版奉化栏）中未列材料参照同期《宁波建设工程造价信息》（综合版宁波栏）；如《宁波建设工程造价信息》（综合版宁波栏）中未列材料参照有关文件并结合市场价计；苗木价格按《宁波建设工程造价信息》苗木专刊2015年9月刊。其中甲供材料价格按建设单位提供的《奉化市农村生活污水治理工程主要材料买卖合同》计取。
四、取费类别：管网工程、终端、设备间及绿化的企业管理费及利润按给水、燃气及单独排水工程三类中值计取，安装按水，电，暖三类取费，其中弹性区间费率按中间值计取。其中安全文明施工费率按“非市区一般工程计取”，并按甬建价【2014】5号文件规定调整系数，企业管理费费率按甬建价【2014】5号文件规定调整系数，民工工伤保险费按甬发改投资【2014】540号文件规定调整系数，计取工程定位复测费及行人行车干扰增加费，不计材料二次搬运费、特殊地区增加费及提前竣工增加费，税金按城镇计取。
结算办法：

一、合同子目结算单价的确定：以业主提供的预算书中相应子项目单价及规定的下浮率确定（其中甲供材料费和接户费不作下浮），在合同期内除因有关法律、行政法规、国家政策性文件发生变更外，均不予调整。

二、工程进度付款

本工程预付款为合同价款【扣除由招标人提供的材料的工程价款（暂定合同价款的25%）】的20%，完成工程量的80%付至合同价款【扣除由招标人提供的材料的工程价款（暂定合同价款的25%）】的40%，工程初步验收合格后付至合同价款【扣除由招标人提供的材料的工程价款（暂定合同价款的25%）】的70%，待工程综合验收合格并经财政审核后支付至结算价款的95%，并预留结算价款的5%质量保修金（24个月后付清）。

三、物价波动引起的价格调整：
在合同执行期间，材料价格均不因价格波动而作调整。
四、工程量的调整：

1、发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：

（1）发包人提供的工程量清单中项目的工程量有误（误差在正负3%（含）内不予调整）；
（2）工程量清单缺项、项目特征描述不符；
（3）非承包人原因的变更引起的工程量变化；

（4）发包人及监理人签证引起的工程量调整；

（5）招标文件中的暂定工程量部分。

2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定，本项目须报财政或审计部门审定。
五、变更项目单价的确定

（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的，凡工程数量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价，或已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据计价依据实际完成的工程内容、本合同中预算编制依据并按中标浮动率浮动后提出综合单价，经签证或采用招标方式确定的的材料、设备价格不作浮动。

六、其他

（1）本工程所需的检查井及配件、井盖、管材及配件材料由招标人采购（详见合同附件）和供应到施工现场，由承包人负责卸货，根据定额消耗用量发料，经双方材料人员办理验收手续由乙方保管使用，结算时计取甲供材料价的1.3%作为采购保管费。甲供材料款在结算时应予以扣除。
（2）预算中接户费暂按1000元/户计算，结算时按《世行贷款宁波新农村建设示范项目农村生活污水处理子项目接户技术规范与工程量清单》中接户与外保温类型的单价计取，扣除由招标人所提供材料所产生的工程价款（只计取材料费用，价格根据招标人与供货商签订的价格为准），不作下浮。

（3）承包人承担交货时的装卸费用以及交货后的货物保管、转移、配送、数量短缺、质变损失等责任及费用，退货时货物不影响二次销售。

（4）发承包双方对甲供材料数量发生争议不能达成一致的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。
七、工程保修期及保修金

本合同工程的保修期为24个月，本工程保修金为结算价款的5%。保修金不计利息，如审价完成时间在缺陷责任期满之后，则余款在审价完成后14天内支付。



注：本项目交易信息公告及附表未尽事宜按我市现行的公开招标示范文本相关规定执行












附件一





奉化市公共资源交管办　奉化市监察局 监制
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附表-施工















