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第一部分  投标邀请函

各（潜在）投标人：

佛山市兆信工程项目管理有限公司受佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的委托，对佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
一、采购项目编号：CG-15018

二、采购项目名称：佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目

三、采购预算：本工程（首期）投资费用估算约6942.70万元，本项目投标报价分年度投资收益率和污水处理服务费两部分。年度投资收益率报价：6%≤有效报价范围≤10%；污水处理服务费以单价的形式进行报价，投标报价上限价为1.3元/吨。

四、项目内容及需求：本工程为佛山市三水区江南新区南部污水处理厂及配套主干管工程，首期（2016年）污水处理厂的规模为5000吨/日，远期（2020年）污水处理厂的规模可达到40000吨/日。处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。本项目为首期建设工程，含厂区工程及配套主干管工程，其中厂区工程包括进场道路、厂区及相关用地回填（约合135亩），厂前区及污水处理设施等，配套主干管工程包括进水及出水主管，其中重力管长约2.0km。首期工程采用BOT方式进行建设，由项目公司负责本项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。详细内容见招标文件相关说明。

五、建设期：24个月。特许经营期：29年。经营期满后项目公司须按合同条款将运作良好的污水处理厂无偿移交给采购人。

六、投标人资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法并在有效期内的企业工商营业执照；

3、投标人必须同时具备以下资质；

3.1 工程设计资质：需具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质（或以上）或 工程设计市政行业乙级资质（或以上）或 工程设计综合资质甲级或 环境工程（水污染防治工程）专项乙级（或以上）资质；

3.2 工程施工资质：需具备市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质，并持有有效的安全生产许可证的证书。
3.3 污水处理项目运营：投标人具有经国家工商机关颁发的营业执照，其经营范围包含污水处理项目运营的相关说明。
4、本工程接受联合体投标。

联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：

4.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

4.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体成员数量不超过3家。在该协议书中必须指定牵头人（联合体牵头人必须为具备市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质的单位。），授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

4.3 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

4.5 除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。

七、本工程采购人不组织踏勘现场。

八、招标人在向中标人发出中标通知书之前，中标人须先向佛山市三水区西南街道公共资源交易中心缴纳中标交易服务费和场地使用费（中标价的1.4‰）。

九、招标人委托佛山市三水区西南公共资源交易中心接受投标报名。凡有意参加投标者，请于2015年   月   日至2015年   月   日17时止（法定公休日、法定节假日除外）在佛山市三水区西南街道公共资源交易中心前台(佛山市三水区西南街道河口车仔路18号) （联系人：梁小姐，郭小姐，联系电话：0757-87618708）持下列相关资料进行报名，（逾期不予受理）：
1、投标人的营业执照副本复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件；（如为联合体投标，需要联合体双方提供。安全生产许可证只需施工单位提供。）

2、联合体协议书原件（如有）；

3、如法定代表人进行报名需提供法定代表人证明书（原件）及其第二代身份证（原件及复印件）；（如为联合体投标，则由联合体牵头人提供。）

4、如委托代理人进行报名需提供法定代表人证明书（原件）、法定代表人第二代身份证复印件、法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人第二代身份证（原件及复印件）。（如为联合体投标，则由联合体牵头人提供。）

(上述报名资料一式两份，统一用A4纸复印装订，每页加盖公司公章，并携带相应原件进行审查，审查完成后原件即可退回，其中一份报名资料需递交招标代理单位处)。

十、符合报名要求的投标人应当在2015年   月   日起至2015年   月   日止（办公时间内法定节假日除外，早上8:30至12:00，下午2:30至5：30）到佛山市兆信工程项目管理有限公司（地址：佛山市三水区西南街道中山中路60号201）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。逾期不购买招标文件的，均视为自动放弃投标权利。

十一、投标截止时间：2015年   月   日上午09时30分(注上午09时00分开始接收投标文件) 

十二、投标文件送达地点：佛山市三水区西南街道公共资源交易中心指定开标室。地址：佛山市三水区西南街道河口车仔路18号。 
十三、开标时间：2015年   月   日上午09时30分

十四、开标地点：佛山市三水区西南街道公共资源交易中心指定开标室。地址：佛山市三水区西南街道河口车仔路18号。

十五、评标方法：综合评分法。

十六、招标文件（点击可下载）公示：公示期为五个工作日（自2015年   月   日至2015年   月   日17时止），如投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以书面形式向佛山市兆信工程项目管理有限公司提出质疑。质疑时，请将反映的内容及公司的基本信息（公司名称、联系人、联系电话等）以书面形式（法定代表人签名、加盖单位公章）送达或传真至佛山市兆信工程项目管理有限公司（采用传真形式的，须电话告知佛山市兆信工程项目管理有限公司，确定传真是否传达）。

十七、本项目相关公告在以下媒体发布：
广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、佛山市政府采购网（foshan.gdgpo.gov.cn）、三水公共资源交易信息网(ssggzy.ss.gov.cn)、佛山市兆信工程项目管理有限公司网（www.fszhaoxin.com），相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

十八、采购人均不对所有投标人的设计方案作任何经济补偿。

十九、采购人及代理机构的联系方式：

	采购人：
	佛山市三水区西南公有资产投资有限公司
	采购代理机构：
	佛山市兆信工程项目管理有限公司

	地  址：
	佛山市三水区西南街道
	地  址：
	佛山市三水区西南街道中山中路60号201之一

	邮  编：
	528100
	邮  编：
	528100

	联系人：
	李先生
	联系人：
	陈先生

	电  话：
	0757-87618890
	电  话：
	0757-87783721

	传  真：
	
	传  真：
	0757-87744838

	电子邮件：
	
	电子邮件：
	fssszhaoxin@163.com

	网  址：
	
	网  址：
	http://www.fszhaoxin.com


2015年12月
附件：退投标保证金证明书（格式）

证    明

致佛山市三水区西南街道公共资源交易中心：

现将我单位参与                       招投标项目信息填报如下:

单位全称：                                  
开户银行：                                  
开户银行账号：                              
缴纳保证金金额：（大写）                         
                       （小写）                         

五、投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

                    投标人名称（签章）：  
日期：    年   月   日
第二部分　采购项目内容

一、投标人资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法并在有效期内的企业工商营业执照，且具有相关经营范围；

3、投标人必须同时具备以下资质；

3.1 工程设计资质：需具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质（或以上）或 工程设计市政行业乙级资质（或以上）或 工程设计综合资质甲级或 环境工程（水污染防治工程）专项乙级（或以上）资质；

3.2 工程施工资质：需具备市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质，并持有有效的安全生产许可证的证书。

3.3 污水处理项目运营：投标人具有经国家工商机关颁发的营业执照，其经营范围包含污水处理项目运营的相关说明。
4、本工程接受联合体投标。

联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：

4.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

4.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体成员数量不超过3家。在该协议书中必须指定牵头人（联合体牵头人必须为具备市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质的单位。），授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

4.3 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

4.5 除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。

二、项目情况介绍

1、项目背景

根据《佛山市城市总体规划（2012-2020）》、《佛山市三水区城市总体规划（2003-2020）》、《佛山市三水区分区规划-南部板块（2014-2020）》的要求，三水区将依托三水老城和区域产业资源，打造以高端生产服务业为基础，高品质生活与水乡旅游和行政文化服务等多功能复合的综合性新城。目前三水区已建成5座污水处理厂，但江南新区未建污水收集管网及污水处理厂，污水未经处理直接排放到自然水体，对水环境造成破坏。现有的污水处理设施建设滞后于排水需求，也跟不上发展规划的需要，江南新区内御江南国际社区大型楼盘、长鹿度假区、三水南站及其配套设施等的不断建设和完善，也对污水处理设施提出了越来越高的要求。本项目在这种环境下应运而生，致力于改善江南新区的水环境质量和居民的生活质量，改善投资环境，使环境治理设施与三水区乃至佛山市的生态型智慧城建设同步。
2、项目规模

佛山市三水区江南新区南部污水处理厂及配套污水主干管工程的建设地点为佛山市三水区西南街道江南新区南部南岸村委会大坑山塘。
本项目污水处理厂远期总体纳污范围以三水二桥---G324---西南街与丹灶间行政界线---南岸潮桑联围为界，包括御江南国际社区、长鹿度假区、洲边村、山水南站、南岸村等，总服务面积约20km2。如图3.1-1所示。首期纳污范围仅为御江南国际社区。
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首期（2016年）污水处理厂的规模为5000吨/日，远期（2020年）污水处理厂的规模可达到40000吨/日。处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。本项目为首期建设工程，含厂区工程及配套主干管工程，其中厂区工程包括进场道路、厂区及相关用地回填（约合135亩），厂前区及污水处理设施等，配套主干管工程包括进水及出水主管，其中重力管长约2.0km。首期工程采用BOT方式进行建设，由项目公司负责本项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。

三、采购项目技术商务要求    

1、进水水质要求

污水进水水质表

	项目
	pH
	BOD5
	CODcr
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	进水水质（mg/L，pH除外）
	6~9
	160
	280
	180
	30
	25
	4


2、出水水质要求

江南新区南部污水处理厂尾水排入附近的环山沟。按照环评要求，并为了更好的保护水源，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，具体指标要求如下表：
污水排放标准表

	项目
	pH
	BOD5
	CODcr
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	粪大肠菌群数

	单位
	-
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	个/L

	出水水质
	6~9
	10
	40
	10
	15
	5
	0.5
	1000


3、建设方式

本次招标的中标人将取得佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程项目BOT特许经营权，并依法在三水区成立独立经营的项目公司。合同签定后，中标人在本次项目的所有权利与义务自动转移至项目公司，并由采购人与项目公司直接结算。

项目公司负责佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程项目BOT的设计、融资建设、运营管理、维护和移交，并负责债务偿还。在建设期和特许经营期限内，中标人须对项目公司在本项目中承担连带责任。在特许经营期满后，中标人将特许项目的财产无偿地移交给采购人或采购人指定的主体。

佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程项目以BOT方式运作，由中标人及项目公司负责设计、融资建设、运营管理、维护和移交。采购人以处理达标的污水排放量，按中标确定的污水处理单价计算支付本次项目的污水处理服务费。

4、首期BOT项目建设计划及要求

本项目签订合同后30个日历天内，中标人向采购人提交最终确定的施工图设计成果，并完成开工准备及报建手续。

本项目建设期为24个月，已包含竣工验收时间和通水试验时间。

本项目在竣工验收合格后完成环保验收，并要求验收合格。

工程质量竣工验收标准必须符合国家颁布的建筑工程施工、设计规范要求，执行《建筑工程质量检验评定标准》，达到竣工验收合格。

特许经营期：29年。经营期满后项目公司须按合同条款将运作良好的污水处理厂无偿移交给采购人。

5、污水处理厂设计要求

1）总平面布置

必须满足工艺流程要求，做到生产工艺流程合理，管线顺直短捷。

必须符合消防、环境、安全、卫生等规程规范的要求，合理确定建构筑物间距，减少厂区环境污染，保证生产安全。

根据建构筑物的不同性质和用途，按功能分区布置，尽量做到生产与生活分开，洁净与脏污分开，建筑物朝向合理，以保障厂内生产安全，节约能源，环境优美，职工身心健康。

尽量创造优美的环境，适当增加厂区绿化面积。
2）建筑设计

建筑单体设计，在满足工艺需求的同时，注重建筑与自然环境的协调，创造花园式的厂区环境。做到艺术与技术并重，既实用又美观。建筑外观以白色为基调，以适应炎热的亚热带气候。重视工作人员房间朝向、面积及生活配套设施的建设，为工作人员创造安全、卫生、便利、舒适的室内工作环境。
3）结构设计

遵守国家现行标准、规范、规程，在满足工艺要求的前提下，力求做到技木先进、安全可靠、经济合理、环境保护，尽量采用新材料、新技术。在满足国家标准、规范的情况下，结合工程当地实际情况，采用地方标准、规范和习惯做法。

抗震设防烈度6度设计，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期0.35s。

6、污水处理厂配套管网设计要求

1）设计原则

同管径及不同管径在检查井内连接时，一般采用管顶平接；

在满足设计充满度的情况下，保证重力流排水管道最小流速不低于0.6m/s；

管道平面布置符合地形趋势，尽可能顺坡排水，取短捷路线；

尽量避免管道穿越不容易穿过的地方和构筑物，例如河道、道路等；

注意高程点的控制，既要根据城市排水规划，保证纳污区内各点的污水能顺利排出，并考虑发展，在埋深上适当留有余地；又要避免因照顾个别控制点而增加全线管道埋深；

在地面坡度较大的地区，为减小对管道内壁的冲刷，在适当的地方设置跌水井；

尽量利用原有排水管渠，充分发挥现有排水设施的能力；

对管材进行经济技术比选，合理选用管材。

2）设计规模

包括进水主管及尾水排放管，长约2.0km。

7、工艺施工方案

污水处理工艺按经评审通过的优化设计方案，但须经采购人同意。

污水处理工艺应满足排放标准的要求。

施工方案应满足质量保证、安全文明施工及试通水和环保验收工期及竣工总工期要求。

施工方案应体现合理的建设成本。

8、中标人及项目公司的责任与义务

中标人应按国家有关规定和要求组建项目公司，在政府的监督下严格按照基本建设程序，完成包括设计、融资、采购、施工、调试验收及运营等各项工作。

项目公司必须到工商管理部门办理工商登记，并按相关法律规定到税务部门办理税务登记并依法纳税。

中标人应保证项目公司具有不少于1000万元的项目资本金并将该资金作为项目注册资金。

项目公司应按照招标文件规定的建设进度计划要求，按时完成项目的设计、建设，准时投入试运营及运营。

项目公司负责对本项目建设进行全过程的管理及运营管理。

如果项目公司未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

9、罚则

项目公司应保证其投资资金按建设进度计划及时到位，并按规定的建设进度计划要求，按时完成设计、建设，准时投入正式运营，如因项目公司原因造成工期延误的，每延误建设工期一天，则支付违约金人民币1万元，逾期竣工违约金的不设上限。

如果因项目公司原因，污水处理厂运行不正常或未能达到排放标准，政府有权责令项目公司限期整改，损失由项目公司负责。

10、承担风险原则

商业风险由中标人及项目公司承担。

国家法律法规的变化及重大政策调整引起投资风险由采购人采取措施进行补偿。自然不可抗力的风险由中标人及项目公司通过保险的方式承担。

11、投资成本及收益和污水处理服务费的计算

1）投资成本及收益

①、投资成本以按法定程序由财政部门审定的预算报告（包含建设管理费、编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、勘察设计费、环境影响咨询服务费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费、生产准备费及开办费、材料检验检测费、联合试运转费、招标代理服务费、施工图审查费、基本预备费、建设期利息及其他不可预见费用等）为准；

②、投资收益以投资成本及投资人投标所报投资收益率计算确定；
第一年的投资收益为经财政部门审定的预算报告的投资总额（投资成本）乘以中标的年度投资收益率。

第二年的投资收益为投资总额（投资成本）减去第一年应支付的年度投资成本得出的差额再乘以中标的年度投资收益率。
第三年的投资收益为投资总额（投资成本）减去第一、二年应支付的年度投资成本得出的差额再乘以中标的年度投资收益率。
第四年至第二十九年的投资收益如上述计算方式如此类推。
③、投资成本及收益年度支付总额

投资成本及收益年度支付总额=（投资成本总额+投资收益总额）÷29年

上述计算方式演算例子

假设：中标的投资收益率为8%，投资成本为5000万元。

	投资成本计算
	
	投资收益计算

	投资成本
	5000.00 
	万元
	
	　

	运营第1年
	172.41 
	万元
	
	运营第1年
	400.00 
	万元

	运营第2年
	172.41 
	万元
	
	运营第2年
	386.21 
	万元

	运营第3年
	172.41 
	万元
	
	运营第3年
	372.41 
	万元

	运营第4年
	172.41 
	万元
	
	运营第4年
	358.62 
	万元

	运营第5年
	172.41 
	万元
	
	运营第5年
	344.83 
	万元

	运营第6年
	172.41 
	万元
	
	运营第6年
	331.03 
	万元

	运营第7年
	172.41 
	万元
	
	运营第7年
	317.24 
	万元

	运营第8年
	172.41 
	万元
	
	运营第8年
	303.45 
	万元

	运营第9年
	172.41 
	万元
	
	运营第9年
	289.66 
	万元

	运营第10年
	172.41 
	万元
	
	运营第10年
	275.86 
	万元

	运营第11年
	172.41 
	万元
	
	运营第11年
	262.07 
	万元

	运营第12年
	172.41 
	万元
	
	运营第12年
	248.28 
	万元

	运营第13年
	172.41 
	万元
	
	运营第13年
	234.48 
	万元

	运营第14年
	172.41 
	万元
	
	运营第14年
	220.69 
	万元

	运营第15年
	172.41 
	万元
	
	运营第15年
	206.90 
	万元

	运营第16年
	172.41 
	万元
	
	运营第16年
	193.10 
	万元

	运营第17年
	172.41 
	万元
	
	运营第17年
	179.31 
	万元

	运营第18年
	172.41 
	万元
	
	运营第18年
	165.52 
	万元

	运营第19年
	172.41 
	万元
	
	运营第19年
	151.72 
	万元

	运营第20年
	172.41 
	万元
	
	运营第20年
	137.93 
	万元

	运营第21年
	172.41 
	万元
	
	运营第21年
	124.14 
	万元

	运营第22年
	172.41 
	万元
	
	运营第22年
	110.34 
	万元

	运营第23年
	172.41 
	万元
	
	运营第23年
	96.55 
	万元

	运营第24年
	172.41 
	万元
	
	运营第24年
	82.76 
	万元

	运营第25年
	172.41 
	万元
	
	运营第25年
	68.97 
	万元

	运营第26年
	172.41 
	万元
	
	运营第26年
	55.17 
	万元

	运营第27年
	172.41 
	万元
	
	运营第27年
	41.38 
	万元

	运营第28年
	172.41 
	万元
	
	运营第28年
	27.59 
	万元

	运营第29年
	172.41 
	万元
	
	运营第29年
	13.79 
	万元

	小计
	5000.00 
	万元
	
	小计
	6000.00 
	万元

	合计
	11000.00 
	万元

	投资成本及收益年度支付总额
	379.31 
	万元


2）污水处理服务费

污水处理服务费不设污水处理量保底值，以投标人所报的单价为基础，按实际处理的水量计算并支付，污水处理服务费包括人工费、水电费、药剂费、维护费、污泥处置费、维检费、及其他不可预见费用等。

12、投资成本及收益和污水处理服务费的支付

1）投资成本及收益

采购人依据第11条款的计算方式得出的投资成本及收益年度支付总额，从开始商业运营日起每年向中标人支付一次，分29年支付，直至协议终止。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

中标人应提供税务发票，财政部门经核定后按上述约定以人民币向中标人支付投资成本及收益年度支付总额，以银行转账的方式汇入中标人指定的银行账号。

如果采购人未能按上述要求付款，采购人应在逾期之日起向中标人支付滞纳金，每天的滞纳金按逾期未支付金额的千分之一（1‰）计付，直至逾期未付款付清为止。

如果双方发现提交的三年以内的任何年度账单的全部或部分有错误，则发现一方应尽早书面通知对方，并说明账单错误内容及核准量；出错方应及时纠正错误，将多收或少付的款额本利归还对方。

2）污水处理服务费

采购人应按污水处理服务费的计算标准从开始商业运营日起就中标人所提供的服务向中标人支付服务费，直至协议终止。

污水处理服务费由采购人每3个月支付一次。中标人应在每月10日以前，向采购人提交上个月污水处理服务费账单，采购人应在5个工作日内完成核定并记录，报相关财政部门在约定的时限内支付。如果中标人在当月的10日以后发出账单，则采购人在20个工作日内完成核定并报相关财政部门支付。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

中标人应提供税务发票，财政部门经核定后按上述约定以人民币向中标人支付污水处理服务费，以银行转账的方式汇入中标人指定的银行账号。

如果采购人未能按上述要求付款，采购人应在逾期之日起向中标人支付滞纳金，每天的滞纳金按逾期未支付金额的千分之一（1‰）计付，直至逾期未付款付清为止。

如果双方发现提交的三十六个月以内的任何月份账单的全部或部分有错误，则发现一方应尽早书面通知对方，并说明账单错误内容及核准量；出错方应及时纠正错误，将多收或少付的款额本利归还对方。

13、其他要求

本项目实行项目法人责任制，由通过本次招标确定的中标人要按国家有关规定和要求组建项目公司，在政府的监督下，严格按照现行国家相关文件规定的基本建设程序，全面负责包含项目建设、移交等各项工作。

项目公司应负责项目建设相关的各项报批工作。

采购人协助项目公司进行建设过程中所有行政审批手续，期间发生的相关费用由中标人及项目公司承担。

污水处理厂的建设应符合国家及地方的法律法规和政策规定。

第三部分　投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。

2.2 “监管部门”是指：佛山市三水区公共资源交易管理委员会办公室。

2.3 “采购代理机构”是指：佛山市兆信工程项目管理有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的本项目招标范围内服务以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费含中标服务费和专家评审费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中的内容进行投标的，其投标文件的编制应按招标文件要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  采购项目内容”规定的内容、责任范围以及相应条款进行报价。并按《开标一览表》确定的格式报出总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3本项目只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 本项目接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人经过工商行政管理部门核发的营业执照（或营业执照副本）复印件；

2) 资质证书复印件； 
3）投标保证金交纳凭证；

4) 投标人相关资格证明文件； 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分；

15.2证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）服务期限的承诺，完成项目所要求时间进度的执行承诺；

2）完成质量情况说明。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳以银行划账或电汇的形式缴纳；投标保证金为人民币伍拾万元整（￥：500000.00元）
16.2.1 投标保证金的收款单位如下：

收款单位名称：佛山市三水区西南街道公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山赤岗支行

账 号：4400 1667 1370 5300 9974

请注明事由：“南部污水处理BOT投标保证金”
16.2.2投标保证金提交的时间：2015年  月  日17:00时前（以银行到账时间为准）。

16.2.3投标保证金的交款人与投标人的名称必须一致。非投标人缴纳的投标保证金无效。

16.2.4在递交投标文件时请将退投标保证金证明书（原件一份，格式见投标邀请函后的附件）、投标保证金缴纳凭证复印件两份（加盖单位公章）交给招标代理机构。其中复印件按投标文件格式的规定制作，一式两份，一份装入开标小信封中，另外一份按招标文件要求装订到投标文件。

16.2.5若是联合体投标，投标保证金由联合体牵头人交纳。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

4）中标人未能按招标文件的规定交纳招标代理费的。

17. 招标代理费

17.1本项目的招标代理费含中标服务费和专家评审费用。中标人在领取《中标通知书》时应按规定向采购代理机构交纳中标服务费和专家评审费用（人民币12000.00元），中标服务费按国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”文件规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

	费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5％

	100－500
	0.8％

	500－1000
	0.45％

	1000－5000
	0.25％

	5000－10000
	0.1％

	10000－100000
	0.05％


     本项目中标服务费以财政部门审定的为准，中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构先交纳一部分中标服务费人民币壹拾伍万元，待财政部门审定后再向中标人收取余款，余款须在预算审定报告确定后5个工作日内由中标人交纳给招标代理机构。

17.2 招标代理费以人民币支付。

17.3 招标代理费支付方式：一次性以转帐或现金等形式支付。

17.4 招标代理费不在投标报价中单列。

17.5 投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣招标代理费。

18. 投标的截止期

18.1 投标的截止时间为2015年  月  日09时30分，超过截止时间后的投标为无效投标。

19. 投标文件的数量和签署

19.1 标文件应一式7份：其中正本1份、副本5份、电子文件1份（按投标文件格式要求编写，统一装订成册，正本和副本应分别封装，正本封装成一包，副本5份封装成一包，一共两包），并注明“正本”和“副本” 字样。副本可采用正本的复印件，如果正本与副本不符，应以正本为准。（电子文件要求磁盘（不含U盘）或光盘介质， WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩）。另外提交一开标小信封用于开标，信封上标明“开标信封”，内装以下文件各一份，以下文件必须与投标文件正本、副本中的完全一致，签名并加盖单位公章，按以下顺序排列：

1.法定代表人证明书（如为非法定代表人参与开标的还需提交法定代表人授权委托书）。

2.法定代表人身份证复印件（如为非法定代表人参与开标的还需提交委托代理人的身份证复印件，而且须与授权委托书的委托代理人一致）。

3.投标保证金缴付凭证复印件（复印件按投标文件格式要求）。

4.退投标保证金证明书。
5.投标报价一览表。

6.电子文件（注明投标人名称）。

19.2 投标文件正本必须用A4规格（除特殊规格的图纸除外）纸打印，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，并且正副本均需加盖骑缝公章，副本可以为正本复印件，与正本具有同等法律效力。投标文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表签名且加盖单位公章。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

19.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

19.4以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署，并由联合体牵头人盖章即可（投标文件中须附联合体协议书）。
四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

20.3 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

20.4 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责，并对未按要求密封和标记的投标文件作不响应处理，不能继续参考本项目的投标。

20.5 联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署，并由联合体牵头人盖章即可（投标文件中须附联合体协议书）。
20.6 投标文件不符合招标文件的装订及封装要求的作废标处理。
21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

21.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

22. 开标

22.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。整个开标会议全程必须由投标人的法定代表人（法定代表人证明书原件、法定代表人第二代身份证原件及复印件、开标信封、投标文件）或委托代理人（法定代表人证明书原件、法定代表人第二代身份证复印件、授权委托书原件、委托代理人第二代身份证原件及复印件、开标信封、投标文件）参加，否则作弃权处理。若投标人以联合体形式投标的，则由牵头人作为代表参加开标。
22.2在招标文件要求的投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人。

22.3开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

22.4 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

23. 评标委员会的组成和评标方法

23.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表 1 名，其余 4 名均从政府采购专家库中随机抽取产生。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

23.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九：评标方法、步骤及标准”。

23.4 评标过程中符合资格条件和符合性条件的投标人不足三家的，依法重新招标。

24. 投标文件的初审

24.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

24.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

24.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

24.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标报价超过本项目报价范围；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；
5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

24.4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对被认定为初审不合格或无效投标的投标单位将不能进入下一阶段的综合评审过程。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

25.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26. 投标的评价

26.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27. 授标

27.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐两名中标候选人名单。

27.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

27.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

28. 替补候选人的设定与使用。

       综合得分次高者可预设为替补侯选人。根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标侯选人中确定中标人，没有其他中标侯选人的，应当重新组织采购活动。
六、质疑

29. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

30. 合同的订立

30.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府购监督管理部门备案。
31. 合同的履行

31.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照30.2条的规定备案。

31.3 中标人应在签订合同前5个工作日内提交履约保证金，履约保证金为人民币壹佰万元（￥1000000.00元）。

提交履约保证金的方式：

1）履约保证金采用电汇、转账的方式提交。中标人必须保证资金在签订合同前的5个工作日内到账（以银行到账时间为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户。

2）采用履约保函方式。应按照合同条款的规定，向采购人提交由银行支行及以上机构出具的履约保函。保函格式要事先征求采购人书面同意才视为有效。

履约保证金的有效期：自佛山市三水区江南新区南部污水处理厂及配套污水主干管工程首期项目建设，至环保验收合格之日起15个工作日内有效。若保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。

若中标人逾期一个月内仍不提交履约保证金，采购人有权解除合同并向中标人提出索赔。

本项目的自环保验收合格之日起15个工作日内，中标人可向采购人申请退还履约保证金，该申请经采购人审定后15个工作日内无息退回履约保证金给中标人。

八、适用法律

32. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、投标有效期 

33. 投标有效期从投标截止时间起，投标有效期为60个日历天。

十、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法

本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价： 

（一）初审：1.资格性检查  2.符合性检查

1.评标委员会对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.投标人数必须达到法定人数，否则作流标处理。在评审过程中，如出现有效投标人达不到法定人数，将视招标失败；但经政府采购监督管理部门同意，可将视情况而定有可能现场采取转变其他采购方式进行采购，采购代理机构只局限通知经评审确定的合格投标人，由此引起投标人的任何损失，采购代理机构将不负责任。

3. 无效投标的认定按本招标文件24.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价：

1.商务评价：商务评分标准详见附表商务部分评分表；

2.技术评价：技术评分标准详见附表技术部分评分表；

3.价格评价：价格评分标准详见价格评分内容。

1）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

2）投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.综合比较与评价：

价格、技术及商务权重分配

	评分项目
	价格评分
	技术评分
	商务评分
	总分

	权    重
	30
	40
	30
	100


评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合得分最高且排列第一位的投标人为中标候选人。
（三）推荐中标候选人名单

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐两位中标候选人。

附：

初步评审表

	项目名称：                                                                                  项目编号：

	投标人

名称
	资格性审查
	符合性审查
	

	
	是否符合《政府采购法》第二十二条规定的条件
	资格证明文件是否齐全
	保证金是否足额提交
	投标有效期是否为60天
	投标文件符合招标文件的式样和签署要求
	商务和服务内容无明显偏离“招标文件”的要求
	投标报价是固定唯一价，且不超出报价范围
	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的
	结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评委签名：

日期：  年  月  日

注：符合要求的打“√”、不符合要求的打“×”；每项评审细则通过，在结论栏中填写“通过”，出现一项“×”的，在结论填写“不通过”


评分标准：

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格(四舍五入后精确到小数点后2位)、技术和商务三方面进行比较与评价，其中价格、技术和商务评分的分值分别为：
	评分项目
	价格
	技术
	商务
	总分

	分值
	30
	40
	30
	100


各评分项目的评分标准如下：
1、价格评分
	分值
	评审项目
	说明

	30分
	内容
	分值
	

	
	年度投资收益率报价
	20分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20

	
	污水处理服务费单价报价
	10分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10


计算过程和结果均保留小数点后两位数字，小数点后第三位数字按四舍五入处理。

2、技术评分
（1）由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应进行审核和分析；
（2）评委独立进行文字评价和评分，填写“技术部分响应评分表”，并给出相应的文字评价。
（3）将每一个评委的评分汇集后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的技术得分。
评标委员会按照以下表格进行打分：

	技术部分响应评分表

	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	投标人财务能力
	投标人2012-2014年年均资产总值大于2亿元的（含）为优；年均资产总值大于1亿元（含）小于2亿元的为良；年均资产总值小于1亿元的为差。

优：3分；  良：2-1分； 差：0分
	10分

	
	
	投标人2012-2014年年均净资产大于1亿元的（含）为优；年均净资产大于5000万元（含）小于1亿元的为良；年均净资产小于5000万元的为差。

优：3分；  良：2-1分； 差：0分
	

	
	
	投标人就本项目有效授信额度大于4500万元（含）的为优；有效授信额度大于3000万元（含）小于4500万元的为良；有效授信额度小于3000万元的为差。

优：4-3分；  良：2-1分； 差：0分
	

	2
	项目

设计方案
	工艺技术方案：
了解项目背景和项目现状，污水量预测科学准确，工艺方案成熟先进，设计参数准确合理，对污水处理工艺方案和污水管网收集方案进行优化比选，符合项目实际要求，可实施性和可操作性强。

优：2分；良：1分；差：0分。
	8分

	
	
	总图布置与公用工程：
符合实际用地要求，满足规范和招标要求，节约用地、环境美化、流程短捷、道路顺畅、生产管理方便、配套设施完善。
优：2分；良：1分；差：0分。
	

	
	
	环境保护方案：
环境保护措施完善，有严格的臭气、噪声、污泥控制和处理措施，符合有关环保标准规定，可操作性强。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	
	
	设计图纸：表达清晰、准确、清楚、齐全。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	3
	项目建设

实施方案
	施工组织架构：
施工组织架构合理、清晰，人员配备搭配情况合理、完善。

优：2分；良：1分；差：0分。
	10分

	
	
	施工进度计划和施工方案：
进度计划是否合理可行，施工方案是否合理可行，关键节点的控制措施是否有力、合理可行。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	
	
	劳动力和机械设备投入计划：
投入计划与施工进度计划是否呼应，调配投入是否合理、准确、完善和充足，是否采用先进、充足、合理的机械设备。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	
	
	安全文明施工措施：针对本项目制定的措施是否具体、完整和可行。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	
	
	质量保证计划：质量保证计划是否保证和可行。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	4
	项目营运

维护方案
	组织结构和定员：
满足系统运行需要，表述清晰、组织综合体系完整、严谨、合理、有效。

优：2分；良：1分；差：0分。
	7分

	
	
	质量管理体系和应急保证措施：
质量管理体系健全，有质量管理体系认证证书，应急保证措施具体、科学先进、可行、有效。

优：2分；良：1分；差：0分。
	

	
	
	运营方案、维护计划、维修制度、维修验收、水质监测方案：
清晰、合理、严谨、具体、可行、有效。

优：3-2分；良：1分；差：0分。
	

	5
	项目无偿移交方案
	最后恢复性大修方案和移交方案合理，可操作性强，性能保证值满足要求，移交测试程序完整、可操作性强。

优：5-4分；良：3 -2分；差：1-0分。
	5

	合计
	40


3、商务评分
（1）由评标委员会对所有投标文件的商务部分的响应进行审核和分析；
（2）评委独立进行文字评价和评分，填写“商务部分响应评分表”，并给出相应的文字评价。
（3）将每一个评委的评分汇集后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的商务得分。
评标委员会按照以下表格进行打分：

	序号 
	评审内容 
	评分细则 
	分值 

	1
	综合管理能力（主要从资质考量承接项目主体处理重大项目前中后期的能力）
	具有市政行业（排水工程）专业设计甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合资质甲级或环境工程（水污染防治工程）专项设计甲级资质，得1分；
具有工程设计市政行业（排水工程）专业设计乙级资质或工程设计市政行业乙级资质或环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级资质，得0.5分。

本项最高得1分。
	5分

	
	
	具有市政公用工程施工总承包三级资质，得0.5分；

具有市政公用工程施工总承包二级资质，得1分；

具有市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质，得2分。

本项最高得2分。
	

	
	
	具有生活污水运营甲级资质，得1分；具有生活污水运营乙级资质，得0.5分。本项最高得1分。
	

	
	
	同时具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证证书的，得1分；具有其中任意两项的，得0.5分。其余不得分。
本项最高得1分。
	

	
	
	▲注：提供相关证明材料复印件加盖公章。
	

	2
	人员配备
（主要考量高素质人才队伍完成项目的能力）
	项目负责人同时具有一级注册建造工程师证（市政公用工程专业）、注册公用设备工程师（给排水）证、高级工程师证（给排水或环境保护专业）任意其中两项或以上的得1分,具备其中一项得0.5分。

本项最高得1分。
	6分

	
	
	设计负责人同时具有注册公用设备工程师（给排水）证、高级工程师证（给排水或环境保护专业）任意其中两项或以上的得1分,具备其中一项得0.5分。

本项最高得1分。
	

	
	
	施工负责人同时具有一级注册建造师（市政公用工程专业）和（机电安装专业），得1分；具备其中一项得0.5分。

本项最高得1分。
	

	
	
	运营负责人同时具有注册环保工程师证和高级工程师证（给排水或环境保护专业），得1分；具备其中一项得0.5分。

本项最高得1分。
	

	
	
	具有30名及以上污水处理工，得2分；

具有20-30名污水处理工，得1分；

具有10-20名污水处理工，得0.5分；

本项最高得2分。
	

	
	
	▲注：提供以上人员相关证书复印件、身份证复印件、及近6个月的社保证明复印件并加盖公章。此项人员不得重复计算得分。
	

	3
	投标人项目业绩
	2010年1月至今承担过5000m³/d或以上规模污水处理厂设计业绩的每个得0.5分，本项最高得2分。
	10分

	
	
	2010年1月至今从事5000m³/d(或以上)规模污水处理厂建设或至今正在从事5000m³/d(或以上)规模污水处理厂运营（含BOT业绩）的，每个最高得1分（建设或运营的评分标准为：建成至今为止运营5年及以上者，每个得1分；3至5年运营者，每个得0.5分；3年以下者，每个得0.25分）。

本项最高得6分。

注：1、须提供合同证明文件；2、BOT项目由项目公司运营，须提供项目公司与投标人的关系证明文件。
	

	
	
	2010年1月以来曾从事污水处理厂配套管网建设及运营的，每个得1分（建设及运营的评分标准为：建成至今为止运营5年及以上者，每个得1分；3至5年运营者，每个得0.5分；3年以下者，每个得0.25分）。

本项最高得2分。
	

	
	
	▲注：提供以上业绩合同复印件加盖公章，同一项目业绩不得重复计算得分。
	

	4
	专利证书

及科研实力
	投标人拥有污水处理类专利技术每个得0.25分，最高得1分；拥有污水处理专利技术获得省部级或以上环境保护科学技术奖项的加1分。本项最高得1分。

▲注：专利技术等应由投标人自主研发，提供国家知识产权局颁发的专利证书复印件加盖公章。
	3分

	
	
	具有《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关污水及污泥项目的检测能力，并通过国家CMA计量认证的得1分。

▲注：提供有效的证明文件复印件加盖公章。
	

	
	
	2010年1月以来投标人与国内高等院校具有关于污水处理或污泥处理研究合作项目的得1分。

▲注：提供有效的证明文件复印件加盖公章。
	

	5
	信誉及荣誉
	投标人连续5年（不含5年）以上获得省级或以上“守合同重信用”企业得1分；5年及以下获得省级或以上“守合同重信用”企业得0.5分；

本项最高得1分。
	3分

	
	
	投标人投资或建设且正在运营的污水处理厂项目2010年至今获得过省级或以上荣誉或奖励的得1分；获得市级荣誉或奖励的得0.5分。

本项最高得2分。
	

	
	
	▲注：提供相关证书复印件并加盖公章（如为联合体投标，由联合体其中一方提供）。
	

	6
	本地区管理和服务
	投标人持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的施工类《佛山市建筑行业诚信手册》或电子版网页打印件的得1分，本项最高得1分。

投标人的《佛山市建筑行业诚信手册》或电子版网页打印件最新年度考评结论为A的得2分，B的得1分，C的得0.5分，本项最高得2分。

▲注：有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。《佛山市建筑行业诚信手册》或电子版网页打印件的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。（如为联合体投标，由联合体牵头人提供。）
	3分

	合计
	30分


第四部分　合同书格式
佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目

中标合同书

甲方（采购人）：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司
乙方（中标人）：

二〇一五年   月    日

佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目BOT特许经营项目

中 标 合 同 书

甲方（采购人）：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司

乙方（中标人）：                       
甲方按照《招标投标法》和招投标程序，通过公开招标方式，选取乙方为佛山市三水区江南新区南部污水处理厂及配套污水主干管工程BOT特许经营项目的中标人，本项目为首期建设工程，含厂区工程及配套主干管工程，其中厂区工程包括进场道路、厂区回填，厂前区及污水处理设施等，配套主干管工程包括进水及出水主管，其中重力管长约2.0km，压力管长约1.85km；年度投资收益率为：     ；污水处理服务费单价为     元/吨。
根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

  乙方应根据中华人民共和国有关法律和法规于签订本合同后45天内在三水区注册成立一家项目公司，以建设—运营—移交的方式投资建设营运管理佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目（下称“本项目工程”）。项目公司的名称初定为                公司（以工商行政局核准的为准），项目公司的注册资本不少于1000万元人民币，注册资本只能用于本工程的项目建设。

  项目建设、运营、维护所需的全部资金由乙方负责解决。本项目总投资估算约6942.70万元，除注册资本作为项目资本金外，项目建设所需的其他资金由项目公司向金融机构借款解决。如果金融机构要求乙方对部分或全部借款提供担保，乙方将提供担保。如果项目公司未能向金融机构及时贷到足够的资金或贷款条件不合理，或者如果项目总投资超出预算，乙方应增加注册资本并及时投入，以确保满足项目建设资金的需要。乙方对项目总投资额承担连带出资责任。

  乙方承诺和确保经确认后的特许经营协议文本、污水处理服务合同文本及其它附件文本，非经甲乙双方一致书面同意，甲乙双方均不得提出实质性的修改。甲乙方保留对其中的非实质性条款、用语、合同条款的排列顺序、表达方式、语言进行修正的权利。乙方确保项目公司取得营业执照后7天内在三水区与甲方签订《特许经营协议》、《污水处理服务合同》及其它附件，按照招标文件、《特许经营协议》、《污水处理服务合同》及其它附件所规定的责任和义务以实施本项目。

  项目公司将按下述日期进行本项目的建设：

	事项
	进度日期

	甲方向项目公司交付项目用地及相关手续
	签订中标合同后   天

	组建项目公司
	签订中标合同后45天内完成项目公司组建工作。

	初步设计及概算
	签订中标合同后15天内完成

	施工图设计及预算
	签订中标合同后30天内完成

	项目开工
	     年    月    日

	项目通水试运行
	     年    月    日前

	项目商业运营
	     年    月    日前


乙方对项目公司按上述日期完成项目的建设承担连带保证责任。

  甲方将在乙方和项目公司遵循招标文件及其所附的特许经营协议和污水处理服务合同等一系列合同的规定的前提下，授予项目公司本项目污水处理厂工程的建设和经营特许权，项目公司对项目进行融资、设计（含勘察）、建设、运营、债务偿还、资产管理和维护，独立核算，自负盈亏。项目公司将在为期二十九年的特许期期满时，将本项目污水处理厂工程无偿移交给甲方或其指定单位。

  乙方在签订中标合同书前5个工作日内向甲方提交金额为壹佰万元人民币的履约保证金或银行履约保函。

  甲乙双方均受以下文件的制约：

本中标合同书；

特许经营协议及其附件文本；

污水处理服务合同及附件文本；

中标通知书；

投标文件及其附件；

招标文件及附件；

其他投标参考资料。

应当将招投标文件与《特许经营协议》、《污水处理服务合同》作为一个整体来理解。招投标文件与《特许经营协议》、《污水处理服务合同》互为补充，在《特许经营协议》、《污水处理服务合同》中没有明确规定的应当参考招投标文件的相关陈述，招投标文件没有明确说明的应当参考《特许经营协议》、《污水处理服务合同》的有关规定。

  甲乙双方在签署本合同之后，如果出现下列情形之一，甲方有权要求兑取乙方提交的投标保证金作为预定违约金，并取消乙方的中标资格，解除本合同，同时有权向其他中标候选人授予中标人资格，乙方不得有任何异议：

乙方未能按照本合同的约定注册成立项目公司；

乙方未能按时缴足项目公司注册资本；

乙方未能按本合同第六条约定提交履约保证金或履约保函；

项目公司未能按本合同第三条约定签署《特许经营协议》、《污水处理服务合同》及其它附件，而并非因政府部门无理拖延或不可抗力事件所致。

  本合同双方签署盖章后生效。本合同一式九份，甲方和乙方各执三份，其余报送有关单位。

甲方：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司

签约代表人：




      

乙方： 
签约代表人：

日期：    年   月   日

佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目 

特许经营协议 
甲方（采购人）：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司
乙方（中标人）：

二〇一五 年   月    日
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附件  1

污水处理服务合同
本协议由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和       公司（一家依照中华人民共和国法律设立、登记注册及运作的有限责任公司，以下简称“项目公司”）于2015年____月____日签署。

鉴于：
1.
为了加快城市污水处理设施的建设，促进污水处理产业化，治理环境污染，保护好环境，实现三水区经济的可持续发展，佛山市三水区西南街道办事处授权佛山市三水区西南公有资产投资有限公司公开招标设立项目法人以建设一运营一移交的方式建设佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目。
2.
佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目（以下简称“项目”）于    年  月  日获得佛山市发展和改革委员会批准项目建议书暨可行性研究报告暨（批文号：   号）。

佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司根据招标、投标文件和中标合同，经过充分协商，双方现达成协议如下：
第1条  释义

1.1
术语定义
在本协议中，除非文意另有所指，下述术语具有下列含义∶
	佛山市三水区西南公有资产投资有限公司                      
	指佛山市三水区西南公有资产投资有限公司
法定地址： 

邮编：

法定代表人：

	项目公司
	指根据适用法律在三水区成立和登记注册的、以实施本协议为目的的公司。
法定地址：
法定代表人：

	项目
	指以建设、运营和移交方式建设的佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目。

	协议
	指佛山市三水区西南公有资产投资有限公司与项目公司之间签订的本特许经营协议，包括附件1《污水处理服务合同》及其他附件，上述每一文件均视为并入本协议。

	污水处理服务合同
	指由项目公司与佛山市三水区西南公有资产投资有限公司于本协议签署日签署的污水处理服务合同，作为本协议附件1。

	政府部门
	指中华人民共和国政府及其下属部门，以及对项目公司或本项目或其任何部分具有管辖权的省级或地方政府机构，包括佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。

	批准
	指根据本协议的规定为项目公司或为项目进行融资、建设、拥有、运营、维护和/或移交而须从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

	适用法律
	指有关任何人、财产、交易或事件涉及的所有适用的中华人民共和国法律，法令和法规，司法解释，政府部门颁布的所有适用的办法、条例、通知、公告、指示、命令、法令或政府部门的所有其它适用的强制性要求。

	招标文件
	指佛山市三水区西南公有资产投资有限公司于   年  月  日发布的招标文件，包括投标人须知及其附件、中标合同书、特许经营协议及其附件。

	投标文件
	指由中标人呈交、经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司接受的根据招标文件要求的有关本项目的投标文件。

	技术方案
	指中标人作为其投标文件的一部分向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交的技术方案，包括双方已经书面协议对此作出的或可能作出的修订或补充。

	投标保证金
	指中标人按照招标文件中投标人须知与投标文件同时提交的保证金。

	履约保证金
	指中标人按照第3.3条向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提供的保证金。

	生效日期
	指经批准之后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司签署本协议之日期。

	特许经营期
	具有第2.2条规定的含义。

	首期工程
	指佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目首期处理规模为0.5万立方米/日污水处理设施的投资和建设。

	远期工程
	指对首期工程进行扩建，新增规模为3.5万立方米/日污水处理设施的投资和建设。

	建设期                    
	指从生效日期起至开始商业运营之日的期间。

	运营期
	指自开始商业运营起至特许经营期最后一日止的期间。

	移交日期
	指特许经营期结束后的第一个营业日，或经双方书面同意的或一方严重违约依照本协议或裁决终止协议从而项目公司应移交污水处理厂设施的日期。

	进度日期
	指第6.5.1条所述的项目计划中所列的日期。

	运营日
	指每日从00:00时开始至同日24:00时结束的二十四小时。

	运营年
	指运营期内任一年度期间，但第一个运营年应在开始商业运营后第一个月的首日开始，最后一个运营年应在特许经营期的最后一天结束。

	开始商业运营
	指根据第7.4条项目被视为开始商业运营之日。

	初步设计
	指项目公司为本项目编制的初步设计（含勘察）。

	施工图设计
	指项目公司根据第5.4条的规定提供的第二阶段的设计。

	土地使用权
	指第4.1条所述的污水处理厂场地的土地使用权。

	维护计划
	指作为技术方案的一部分向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交的对佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目设施的定期维护方案。

	最后恢复性大修
	具有第13.2条所确定的含义。

	污水处理厂
	指位于污水处理厂场地、名为佛山市三水区江南新区南部污水处理厂的污水处理厂及配套主干管。

	污水处理厂设施

配套主干管                    
	指污水处理厂建设工程范围内的各项设施以及为本项目服务的其他设施的合称，又称为项目设施。

指污水处理厂的进水和出水主管。

	污水处理厂场地
	指位于佛山市三水区西南街道江南新区南部南岸村委会大坑山塘，将在其上修建污水处理厂的场地。

	进水口
	具有在污水处理服务合同中规定的含义。

	出水口
	指处理后的出水从项目公司控制之下排入环山沟之处。

	污水流量表
	具有污水处理服务合同规定的含义。

	污水出水质量
	指污水处理服务合同规定的污水出水的标准。

	污水处理服务费
	指依据污水处理服务合同计算的污水处理服务费。

	额外污水处理服务费
	指依据污水处理服务合同的计算的额外污水处理服务费。

	中标人
	指（             公司）。

	融资文件
	指与本项目或其任何一部分的建设、长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议、保函和其他文件，但不包括与初始投资者或任何其他参股者的认股书或出资相关的任何文件或协议，或有关提供投标保证金或履约保证金有关的任何文件。

	违约
	指一方未能履行或不适当履行其在项目协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反项目协议的作为或不作为、或不可抗力。任何项目公司违约事件应视为项目公司违约，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件应视为佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约。

	不可抗力 
	具有第16.1.1条所规定的含义。

	严重不当行为
	指项目公司对一个谨慎、合理的签约人在通常情况下可预见的严重后果未予以适当重视，或者故意忽视其作为或不作为的任何后果。

	终止意向通知
	指根据第17.3.1条发出的通知。

	终止通知
	指根据第17.3.2条发出的通知。

	谨慎运营惯例
	指可以合理期望熟练和有经验的承包商或操作者在相同或类似情况下从事同类业务时运用的技能、勤勉、谨慎和预见能力的程度。就项目而言，谨慎运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确保：
获得充足的材料、资源和供应品(包括化学品)，以满足污水处理厂设施在正常条件下及合理预测的非正常条件下的经营需要；
获得足够数量、具有充足经验并经过适当培训的操作人员，以使正确、高效地并按照制造商的标准和技术规范运营污水处理厂设施并能够处理紧急情况；
由有专业知识并受过培训和有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使污水处理厂设施长期、可靠和安全地运营；
进行恰当的监测和测试，以确保设备按照设计功能运行，并确保设备在正常和紧急状态下均能正常运行；
(e)
安全操作设备并保证工人、公众及环境的安全。

	环境污染 
	指项目设施之上、下或周围的空气、土地或水或其任何部分的沾污或污染，且该等沾污或污染违背或不符合有关环境的适用法律。

	违约利率
	指在中国人民银行公布的6个月贷款利率之上另加1%的年利率。


1.2
其它术语
在本协议中：
(a)
除本协议上下文另有规定外，本协议中提到的条款和附件均为本协议的条款和附件；所指的协议是指列举的和作为附件的协议，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充或修改；
(b)
除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方；本协议的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；
(c)
所指的日、星期、月份、和年均指公历的日、星期、月份和年；
(d)
若要求支付之日为非营业日，则应视要求支付日为下一个营业日；
(e)
除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；
(f)
“污水进水”指未经处理的水，“污水出水”指按本协议规定处理过的水；
(g)
“建设”包括场地勘查和调查、设计、获得、交付、安装、完成、调试以及与建设过程有关的其它活动， 除非上下文另有规定；
(h)
所指的“维护”应始终解释为包括修理和更换，除非上下文另有规定；
(i)
没有特别释义的术语按照法律法规、标准和惯例解释，均须以实现合同的目的为解释原则。

第2条  特许经营权
2.1
项目特许经营权的授予

依照本协议的规定，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司授予项目公司在特许经营期内独家的权利包括：
(a)
投融资、设计和建设佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目；
(b)
拥有、运营和维护污水处理厂；
按第4条规定使用需用于项目的土地；

根据污水处理服务合同收取污水处理服务费用。

而项目公司应在特许经营期内自行承担费用和风险，根据本协议和招投标文件的规定负责进行项目投融资、设计和兴建项目，以及运营与维护污水处理厂；达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级的标准，在特许经营期结束时，项目公司应根据第13条将污水处理厂及设施的所有权利、所有权和权益无偿移交给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构。
2.2
特许经营期
除非依据本协议第2.3条进行延长或第17条而终止，特许经营期应为自生效日期起至生效日期的第二十九个周年日，即      年   月   日至      年   月   日。
2.3
特许经营期的延长
如果发生以下情况之一：
(a)
由于第15.6条所述的情况致使建设工程的实施延误；
(b)
由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约或不可抗力事件致使实现开始商业运营延误；
(c)
不可抗力事件导致的中断和延误。
那么，特许经营期应予以延长，以使项目公司基本保持在若未发生该事件时的同样的经济地位。

第3条  声明和条件
3.1
项目公司的声明
项目公司在此向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司声明，在生效日期时：
(a)
项目公司已经依据中华人民共和国法律正式成立并注册，具有签署和履行本协议、其他项目协议、建设合同、运营维护合同和融资文件的条款和条件的法人资格、权力和能力；
(b)
项目公司按照中国法律和项目公司章程的要求将注册资本金全部注资到位，已提供贷款银行对本项目的贷款承诺函，并且已具备履行本协议规定的义务之时所应有的足够的资本金。
如果项目公司在本第3.1条项下所作的声明被证明在作出之时严重不正确，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权根据第18.1条获得赔偿，且在第17.1条所述的情况下，有权终止本协议。
3.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的声明
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在此向项目公司声明，在生效日期时：
(a)
已获得佛山市三水区人民政府及相关主管部门就本项目、本协议作出的批准；
(b)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司完全有权签署本协议，并有权力和能力履行其分别在上述协议项下的义务；
(d)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司已取得对污水处理厂场地的土地使用权，并且有权依法向项目公司无偿提供污水处理厂场地。
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在本第3.2条项下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不正确，项目公司应有权根据第18.1条就任何有关损害获得赔偿，且在第17.2条所述的情况下，有权终止本协议。

3.3
履约保证金
中标人应在签订中标合同书前5个工作日内，按招标文件规定以电汇、转账或保函方式向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交履约保证金，以保证项目公司履行本协议项下有关设计和建设项目设施以及第13.4条和第17.9条规定的有关设计和建设的保证的义务。履约保证金金额为人民币壹佰万元（￥1000000.00元），履约保证金的解除根据第8.6条的规定执行。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在收到履约保证金时，应书面通知三水区西南街道公共资源交易中心准许退还投标保证金。

3.4
项目公司未满足条件

如果项目公司：
(a)
被证明第3.1条存在任何虚假。
则该等行为即构成项目公司违约事件，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权终止本协议并将投标保证金或履约保证金（如已提交）项下的相应款额兑现。除此之外，任何一方对于另一方因终止而遭受的损失不负任何责任。
第4条  土地使用
4.1
土地使用权
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司已获得污水处理厂场地的划拨土地使用权，供项目公司在特许经营期内使用土地。在特许经营期内，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司拥有污水处理厂场地的土地使用权。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应确保在整个特许经营期内：
(a)  项目公司有权为本项目之目的自由地、独占性地使用污水处理厂场地；
(b)
项目公司可以进入污水处理厂场地。

如特许经营期根据本协议的规定延长，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应安排土地使用权和所有必要的项目公司出入污水处理厂场地的权利自动延期。
4.2
土地使用权的费用
在特许经营期内，项目公司无义务为划拔土地使用权支付额外的任何其他款项。
4.3
对使用土地的限制
无佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，项目公司不得将第4条提到的任何土地用于项目之外的任何目的，也不得用于抵押。

无佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，项目公司不得使用除指定的本项目工程所使用的土地以外的土地，但项目公司有保护和维持上述土地现状义务，以及在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在特许经营期内可能使用上述土地时有配合的义务。
4.4
土地的适用性和土地的状况
项目公司被视为已分别察看并检查了污水处理厂场地，并已对该等土地及其周围的状况，包括前期工作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物表示满意。
除另有规定外，关于上述任何土地的状况，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不对项目公司做出任何声明和保证。项目公司接受该等土地的现状（包括地下土层条件）以及所有缺陷。
4.5
有关土地状况的资料
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对其提供的有关污水处理厂场地或其周围的状况的任何文件、材料或任何其他资料中含有的任何错误、不正确、遗漏或判断错误不承担任何责任或义务。尽管该等文件、材料或其他资料据佛山市三水区西南公有资产投资有限公司所知是完善的，对该等文件、材料或其他资料的验证为项目公司的单独责任。

第5条  设计
5.1
设计要求
项目公司应按相关的设计标准和技术规范以及适用法律进行项目设施的设计，应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司及相关的政府主管部门提交初步设计，接受佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和有关政府部门的审查和批准。

佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目首期工程需于     年   月   日前建设完工并试运行，于     年   月   日前开始商业运营。远期工程预2020年新增3.5万立方米/日的处理规模，具体根据污水量的增长情况和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司另行要求的时间扩建完毕。工程方案应考虑总体布置以及远期工程与首期工程衔接顺畅。

5.2
审阅设计标准和技术规范
项目公司被视为已经审阅过规定的相关设计标准和技术规范。在仅遵守第5.6条的前提下，因附件中的任何错误、不一致、不明确或遗漏造成的后果和一切费用应由项目公司承担。
5.3
项目公司修改初步设计的权利
5.3.1
修改初步设计的条件
在建设期内的任何时候，项目公司可以通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和/或其他政府主管部门，提议对初步设计进行修改，如果这些修改：
(a)
将加快项目计划；或
(b)
降低本项目施工图设计或建设、运营或维护成本；或
(c)
提高本项目设施的质量。
前提是该等修改不应对项目公司处理达到排放标准的污水的处理能力产生不利影响。
5.3.2
批准修改建议
项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和/或其他政府主管部门提交其修改设计的所有必要的支持和证明文件。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应在收到项目公司的修改提议之后十（10）天内通知项目公司是否批准其提议的修改。如果在上述期间内佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对修改提议没有书面拒绝，上述提议的修改应视为被批准。未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司书面批准或视为被批准，项目公司不得进行任何修改，并且应对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提出的问题和澄清的要求给予答复。
5.4
施工图设计
项目公司应根据批准的初步设计、设计规格和相关的技术规范准备施工图设计和任何变更。项目公司应将施工图设计和任何变更提交佛山市三水区西南公有资产投资有限公司进行建设前审查。项目公司在有关项目开工前可提交部分施工图设计以供审查，前提是提交的每一部分的设计可以供佛山市三水区西南公有资产投资有限公司进行充分审查。
5.5
项目公司的责任
在遵守第5.6条的前提下，项目公司应对本项目设施设计中的任何缺陷负全部责任。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司未对设计、设计图纸或技术规范或任何修改提出异议不应被视为对本协议项下其权利的放弃，或以任何方式解除项目公司在本协议项下的义务。进一步说，项目公司：
(a)
承认佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对项目设施的设计所做的任何审核不得解除项目公司在本协议项下的任何义务，且佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对项目设施或其中任何部分的工程或建设质量不承担任何责任；
(b)
不得因佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对本项目设施的设计进行过审核而向第三方陈述佛山市三水区西南公有资产投资有限公司将对项目设施或其中任何部分的工程或建设质量的完好负责；
(c)
应对项目设施及其中各部分的技术可行性、运行能力和可靠性负全部责任。
5.6
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的责任
只有在下列情况下，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应对设计标准和技术规范中的错误负责：
(a)
项目公司将设计标准和技术规范中的错误书面通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司，并且在该通知中告知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司，如果不对该错误进行纠正，项目公司对继续按照原设计规格和技术规范进行的建设而产生的任何损害或延误将不予负责；及
(b)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在收到上述通知后十（10）天内不予答复或书面通知项目公司按照原设计规格和技术规范行事。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司将对缘于该等错误的延误、费用和其他损害负责。
5.7
赔偿
项目公司应对涉及侵犯专利权、著作权或其他项目公司使用的或纳入项目设施设计中的、以其他形式受保护的设计而产生的任何索赔、费用或损害负责，对由上述事项而造成佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对任何第三方的赔偿，应由项目公司承担并使其免受影响。

5.8
设计费用

项目公司应按时付清全部设计费用，不得因为设计费用的纠纷影响设计资料的提交和后续工作的开展。

第6条  建设
6.1
项目公司的主要义务
项目公司应依照本协议负责所有建设工程，包括污水处理厂区工程和配套主干管，并承担建设工程的所有费用和风险。在不限于前一句一般原则的情况下，项目公司的责任应包括：
(a)
在适用的进度日期或之前开始建设工程；
(b)
进行本项目场地准备工作，及提供所有必要的建设设施；
(c)
根据：
(i)
所有适用法律和所有批准；
(ii)
初步设计和施工图设计；
(iii)相关施工标准和规范；和
(iv)
本协议的所有其他要求，
实施建设工程，及在无其他规定的情况下，妥善和熟练地使用新购和优质的设备和材料；
(d)
在其施工方法和过程中注重安全，以保护生命、健康、财产和环境；
(e)
在建设期间采取一切合理措施减少对公众、当地居民和商业的干扰和不便；
(f)
按时支付工程费用；
(g)
及时申请并获得需要在建设期内获得的对本项目的批准(包括附件8所列的批准)，并使其在此之后保持有效，且已支付获得上述批准所需的所有费用和支出；
(h)
及时申请并获得外籍人员的所有签证和工作许可证以及招募当地劳工，并支付与此相关的所有费用和支出；

(i)
应保证建设工程所需的设备、材料、采购、供应，进口货物应当按照中国的法律实施并符合相关的规范和标准；及
(j)
在适用的进度日期当日或之前完成项目计划所列的建设工程各项目。

6.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的主要义务
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的主要义务应包括：
(a)
在特许经营期内协调和推进所有与有关政府部门的沟通，特别是就根据第14.3.1条协助项目公司从其他政府机构获得并维持批准；
(b)
根据第14.3.2条给予并维持应由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司给予的批准；
(c)
在适用的进度日期当日或之前完成污水管网配套工程，并在污水管网配套工程完成时书面通知项目公司；
(d)
确保及时地并按第4条规定向项目公司提供污水处理厂场地，使之能够出入和使用这些场地和土地。
6.3
建设承包商
项目公司对建设承包商和建设监理人的责任包括：
(a)
建设承包商和建设监理人的委任和批准，均不得解除项目公司在本协议项下的任何义务。对于建设承包商、建设监理人及其他们的代理人或他们任何直接或间接雇用的任何人员的作为或不作为，项目公司应对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司充分负责，有如该等作为或不作为是项目公司自己的作为或不作为一样。
(b)
建设合同应与本协议的条款或内容保持一致。
6.4
质量保证和质量控制
6.4.1
项目公司的质量保证和质量控制
项目公司应在进行工程建设的整个期间的质量保证和质量控制计划。项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司持续提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程每一部分的质量控制结果的文件。

6.4.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对质量控制要求的权利
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权在工作时间参加或检查项目公司及建设承包商的质量控制检验及方法，以确认建设工程的任何部分符合本协议规定的质量要求。项目公司应协助进行这类检查。
6.4.3
不符合质量和安全要求
如果建设工程或其任何部分严重不符合本协议的质量或安全要求，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可以就此给予项目公司通知。如果项目公司在收到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由项目公司承担。在上述情况下，项目公司应允许佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的雇员、代理人或承包商为此目的进入污水处理厂场地和建设施工场地。如果在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提出要求之后，项目公司不向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付相应的费用和支出，构成项目公司违约，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权从履约保证金项下提取该等金额。
6.5
项目计划及进度日期
6.5.1
项目计划
双方应在下列项目计划规定的有关进度日期当日或之前履行其在本协议项下的义务：

	事项
	进度日期

	甲方向项目公司交付项目用地及相关手续
	签订中标合同后   天

	组建项目公司
	签订中标合同后45天内完成项目公司组建工作。

	初步设计及概算
	签订中标合同后15天内完成

	施工图设计及预算
	签订中标合同后30天内完成

	项目开工
	     年    月    日

	项目通水试运行
	     年    月    日前

	项目商业运营
	     年    月    日前


如果出现下述情况，上述进度日期的最后期限将延长或修改：
(a)
第16.1条所述的不可抗力事件；
(b)
在第15.6条所述的情况下，建设工程发生延误；
(c)
对项目公司应达到的进度日期，由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约而造成延误；
(d)
对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应达到的进度日期，由于项目公司的违约而造成延误；

6.5.2
进度日期的延长
只有在下列情况下，一方可以在上述第6.5.1条(a)至(d)款所描述的事件发生时要求延长进度日期：
(a)
该方(“第一方”)在实际发生延误的七(7)天之内向另一方(“第二方”)提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响；和
(b)
进度日期的实现实际已经被延误；和
(c)
第一方已采取所有合理的措施减少延误。
第二方在收到第一方的要求之后应及时给予第一方通知，如果给予延期则通知延长的时间，如果不给予延期则将此决定通知第一方。如果第二方在收到书面要求后十四(14)天之内对要求的延期未书面表示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意。

6.6
预计的建设延误
6.6.1
预计的建设延误的通知
在任何时候，如果一方合理地预计项目计划中载列的任何部分不能在有关进度日期之前完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：
(a)
预计无法达到的进度日期；
(b)
延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；
(c)
所预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对项目不利的影响；及
(d)
该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。
如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通知而可能直接发生的任何费用。
发出上述通知不应解除各方本协议项下的任何义务。
6.6.2
项目公司克服预计延误的措施
如果项目公司提出或实施的任何措施不足以解决预计的延误，并且如果延误不是由于不可抗力或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约造成的，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可要求项目公司自付费用采取佛山市三水区西南公有资产投资有限公司合理地认为在进度日期完成建设工程所需的其他措施。本第6.6.2条中的任何规定不应损害佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在本协议项下的任何权利。
6.7
进度报告
项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交每月建设工程进度报告，该报告应合理地详细说明已完成的和在建的建设工程情况、距离其余的进度日期的进展情况、预计完成工程的时间以及佛山市三水区西南公有资产投资有限公司合理要求的其他事宜。该等进度报告是除根据第6.4.1条项目公司向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交的有关质量控制计划资料之外的报告。
6.8
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的监督和检查
6.8.1
对建设工程的监督和检查
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构有权在建设期间对建设工程进行监督，并在项目公司代表参加的情况下不时对建设工程进行合理检查。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应确保该等监督和检查不影响建设进度。
6.8.2
监督和检查的费用
所有上述监督和检查的费用由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司承担。但如果上述监督和检查的结果表明建设工程或材料有任何重大缺陷，则项目公司应赔偿上述监督和检查的费用。
6.8.3
监督和检查的通知
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应合理地提前通知项目公司有关检查的事宜。项目公司应当提供或责成建设承包商提供进入污水处理厂场地的便利条件以及佛山市三水区西南公有资产投资有限公司合理要求的协助和设备，以便佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对建设工程进行监督和检查。
6.8.4
有关检查的资料
项目公司应当提供或责成建设承包商提供佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其正式授权代表和代理人在污水处理厂场地进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。对保密或专有资料的任何检查应遵照第16.3条的保密规定。
6.9
不可免除
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司未监督、检验或拒收建设工程的任何部分不应视为放弃其在本协议下的任何权利，也不能免除项目公司在本协议项下的任何义务。尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在知悉该缺陷之后应尽早将任何缺陷通知项目公司，要求项目公司尽快采取补救措施。
6.10
工程建设费用

项目公司应按时付清全部的工程建设费用，不得因工程建设费用的纠纷影响工程建设进度。
第7条  测试和完工
7.1
初步完工性能测试
项目公司应至少提前三十(30)天向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司发出污水处理厂书面的初步完工通知，告知项目公司预计的项目开始商业运营的日期。
项目公司和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在初步完工通知发出之后，应安排在通知期的首二十(20)日内联合进行验收，根据乙方提供级甲方的技术规范和要求进行工程验收，以确认项目的性能能够符合本协议和适用法律规定的设计标准和规范。

项目公司应负责向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提供一套完整的工程验收报告及图纸。
7.2
试运行
由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司组织初步性能验收合格后，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提出试运行的书面申请报告，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司将在收到书面报告后十（10）天内答复项目公司。

试运行的书面申请报告经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司批准认定后，本项目进入试运行期。

试运行期一般不能超过六（6）个月。如果污水处理厂连续三十（30）天达到出水标准和稳定的处理效果，项目公司即可向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提出书面申请，开始商业运营。
7.3
竣工验收
在项目公司根据佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的要求完成项目的建设后，项目公司应进行竣工验收以确认项目设施在特许经营期内具有可靠、稳定的性能。竣工验收包括设备、土建、水电、消防、环保等各方面的工程验收。在成功完成竣工验收后，项目公司应将最终完工通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司，连同合理详细地列明竣工验收结果的证书，表明附件2规定的性能的可靠性和稳定性标准已经达到。
收到最终完工通知后，如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对竣工验收的结果满意，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应出具项目完工的竣工验收合格证书。
7.4
开始商业运营
项目公司在完成污水处理厂建设，并根据本协议第7.2条进水试运行并达到出水标准和稳定的处理效果起开始商业运营。
7.5
竣工验收的失败
如果项目设施未通过竣工验收，则项目公司应采取所有必要的纠正行为补救不符合要求这一情况，并应在至少提前五(5)天向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司发出书面通知后，重复最终性能测试。项目公司应负责因上述纠正行为而增加的费用或发生的延误，并承担双方因重复最终性能测试而发生的费用。
7.6
无弃权
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司检查和接收建设工程的全部或任何部分及颁发初步完工证书或最终完工证书的行为均不得解除项目公司在项目设计或建设方面的缺陷或延误的任何责任，也不得解除项目公司在运营方面的任何责任。

第8条  完工延误或放弃
8.1
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司导致的延误
8.1.1
由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的原因导致完工延误应给予项目公司的补救
如果由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约造成开始商业运营的任何延误，有关的进度日期应按照第6.5.2条适当地延长，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对因该延误造成的任何损失、费用或损害对项目公司不再承担其他责任。

8.2
项目公司导致的完工延误
如果延误不是由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约或不是由于不可抗力造成的，则项目公司除承担第6.6条项下项目公司的义务之外，还应就开始商业运营或最终完工日的任何延误向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付第8.3条规定的违约金。
8.3
项目公司完工延误的违约金
项目公司应保证其投资资金按建设进度计划及时到位，并按规定的建设进度计划要求，按时完成设计、建设，准时投入正式运营，如因项目公司原因造成工期延误的，每延误建设工期一天，则支付违约金人民币1万元，逾期竣工违约金的不设上限。
上述违约金，项目公司应在收到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的通知后支付。支付违约金不影响佛山市三水区西南公有资产投资有限公司根据本协议规定终止协议的权利。
8.4
放弃项目的违约金
如果由于除佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约或不可抗力以外的任何原因，项目公司放弃或根据第8.5条规定被视为放弃项目的建设，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付违约金，违约金数额为履约保证金数额与根据第8.3条项目公司已付佛山市三水区西南公有资产投资有限公司款额的差额。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司获得这些违约金的权利不影响其终止本协议的权利，而且已发生的设计费用、工程建设费用项目公司应该付清。项目公司与他人签订的有关合同、协议，对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或承接项目的任何单位或个人无法律约束力。
8.5
视为放弃
如果除佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约或不可抗力以外的任何原因，项目公司出现下列情况，则项目的建设应视为已被放弃：
(a)
书面通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司其已终止建设工程；
(b)
未能在生效日期后（90）日内开始建设工程；
(c)
未能在任何不可抗力事件结束后（60）日内恢复建设工程施工；
(d)
在工程验收前停止建设工程或者直接或通过建设承包商从污水处理厂场地撤走全部或大部分的工作人员。
8.6
履约保证金的解除
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应解除全部或尚未支取的履约保证金的金额：

本项目的自环保验收合格之日起15个工作日内，中标人可向采购人申请退还履约保证金，该申请经采购人审定后15个工作日内无息退回履约保证金给中标人。
第9条  运营与维护
9.1
项目公司的主要义务
在整个运营期内，项目公司应根据本协议的规定，自行承担费用和风险，管理、运营和维护污水处理厂设施。在不限制前一句总体规定的情况下，项目公司应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理厂设施：
(a)
适用法律和批准；
(b)
附件4规定的质量保证和质量控制要求；
(c)
维护计划、手册以及与污水处理厂设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
(d)
第10条及污水处理服务合同的其他有关规定；和
(e)
谨慎运营惯例。
项目公司应确保污水处理厂设施始终处于良好营运状态并能够以安全稳定的方式处理污水。
9.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的主要责任
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应确保在整个运营期内：
(a)
项目公司应有第4条所述进出和使用污水处理厂场地的权利；
(b)
不得干预污水处理厂的正常运营和维护，除非是根据本协议或为了保护公众健康和公共安全履行其职责。
9.3
化学品及备件
项目公司应确保在整个运营期内，它持有：
(a)
满足污水处理厂设施六（6）个月的一般需求的易耗备件和修理受损设施的备件的充足供应。所有的备件应达到技术方案中列明的或制造厂商的指标或推荐品中的有关标准和规格，否则应是上等优质的； 
(b)
污水处理厂一（1）个月的正常运营所需的化学品的充足供应(但混凝剂为半个月正常运营所需的数量)。所有这些化学品应遵守技术方案，遵守届时有效的中华人民共和国适用的国家标准，否则应是上等优质的。
9.4
检验与维护手册
在开始商业运营时或之前，项目公司应用中文文字根据维护计划准备一份污水处理厂设施的检验与维护手册。该手册应包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。项目公司应允许佛山市三水区西南公有资产投资有限公司获得和检查该手册。
9.5
未履行维护义务
9.5.1
项目公司纠正性维护
如果项目公司违反其第9.1条项下维护污水处理厂设施的义务，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可就该违约向项目公司发出通知。项目公司在接到上述通知后应对污水处理厂设施进行必要的纠正性维护，或者可以通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司其对通知内容有异议。当发生争议时，应按照第22条的规定解决争议。
9.5.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司纠正性维护
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权停止支付污水处理服务费并向项目公司追究违约责任。
9.6
公共安全
项目公司应根据有关公共卫生和安全的适用法律和批准以及本协议的规定，确保污水处理厂设施的安全运营。
9.7
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司进入污水处理厂设施
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司及其代表应有权在任何时候进入污水处理厂设施，以监察污水处理厂设施的运营和维护，但佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不得干涉、延误或干扰项目公司[和/或运营维护承包商]履行其各自在本协议[和/或运营维护合同]项下的义务。
9.8
运营维护承包商

项目公司有权自己或有权选择一家在城市污水处理厂的运营维护方面拥有经验和专长的、合格的承包商作为运营维护承包商以管理、运营、维护本项目。选择或更换运营维护承包商和终止运营维护合同须取得佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的事先书面批准。但项目公司指定或更换运营维护承包商和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的批准并不能解除项目公司在本合同下的任何义务和责任。

9.9   维护检修期

9.9.1  项目公司应于每年12月 31日前提交下一年度维护计划，将其重大维修和更新工作通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。如果有计划内暂停服务，项目公司应预先至少一个月将暂停服务的预定日期通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应在预定日期之前至少7日确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司未在上述期限给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。

9.9.2   项目公司应使计划内暂停服务的影响降低到最低，并使污水处理厂在该时期内至少维持至少50％的设计运行能力，且每一运营年度计划内暂停服务不得超过    日。

9.9.3   项目公司提供的通知应包括：暂停服务的范围、理由、时间、预计此间能够处理达标的污水水量、恢复服务的大约时间等。
第10条  投资成本及收益和污水处理服务费支付
10.1  投资成本及收益和污水处理服务费的计算

10.1.1投资成本及收益

①、投资成本以按法定程序由财政部门审定的预算报告（包含建设管理费、编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、勘察设计费、环境影响咨询服务费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费、生产准备费及开办费、材料检验检测费、联合试运转费、招标代理服务费、施工图审查费、基本预备费、建设期利息及其他不可预见费用等）为准；

②、投资收益以投资成本及投资人投标所报投资收益率计算确定；
第一年的投资收益为经财政部门审定的预算报告的投资总额（投资成本）乘以中标的年度投资收益率。

第二年的投资收益为投资总额（投资成本）减去第一年应支付的年度投资成本得出的差额再乘以中标的年度投资收益率。
第三年的投资收益为投资总额（投资成本）减去第一、二年应支付的年度投资成本得出的差额再乘以中标的年度投资收益率。
第四年至第二十九年的投资收益如上述计算方式如此类推。
③、投资成本及收益年度支付总额

投资成本及收益年度支付总额=（投资成本总额+投资收益总额）÷29年

④、上述计算方式演算例子

假设：中标的投资收益率为8%，投资成本为5000万元。

	投资成本计算
	
	投资收益计算

	投资成本
	5000.00 
	万元
	
	　

	运营第1年
	172.41 
	万元
	
	运营第1年
	400.00 
	万元

	运营第2年
	172.41 
	万元
	
	运营第2年
	386.21 
	万元

	运营第3年
	172.41 
	万元
	
	运营第3年
	372.41 
	万元

	运营第4年
	172.41 
	万元
	
	运营第4年
	358.62 
	万元

	运营第5年
	172.41 
	万元
	
	运营第5年
	344.83 
	万元

	运营第6年
	172.41 
	万元
	
	运营第6年
	331.03 
	万元

	运营第7年
	172.41 
	万元
	
	运营第7年
	317.24 
	万元

	运营第8年
	172.41 
	万元
	
	运营第8年
	303.45 
	万元

	运营第9年
	172.41 
	万元
	
	运营第9年
	289.66 
	万元

	运营第10年
	172.41 
	万元
	
	运营第10年
	275.86 
	万元

	运营第11年
	172.41 
	万元
	
	运营第11年
	262.07 
	万元

	运营第12年
	172.41 
	万元
	
	运营第12年
	248.28 
	万元

	运营第13年
	172.41 
	万元
	
	运营第13年
	234.48 
	万元

	运营第14年
	172.41 
	万元
	
	运营第14年
	220.69 
	万元

	运营第15年
	172.41 
	万元
	
	运营第15年
	206.90 
	万元

	运营第16年
	172.41 
	万元
	
	运营第16年
	193.10 
	万元

	运营第17年
	172.41 
	万元
	
	运营第17年
	179.31 
	万元

	运营第18年
	172.41 
	万元
	
	运营第18年
	165.52 
	万元

	运营第19年
	172.41 
	万元
	
	运营第19年
	151.72 
	万元

	运营第20年
	172.41 
	万元
	
	运营第20年
	137.93 
	万元

	运营第21年
	172.41 
	万元
	
	运营第21年
	124.14 
	万元

	运营第22年
	172.41 
	万元
	
	运营第22年
	110.34 
	万元

	运营第23年
	172.41 
	万元
	
	运营第23年
	96.55 
	万元

	运营第24年
	172.41 
	万元
	
	运营第24年
	82.76 
	万元

	运营第25年
	172.41 
	万元
	
	运营第25年
	68.97 
	万元

	运营第26年
	172.41 
	万元
	
	运营第26年
	55.17 
	万元

	运营第27年
	172.41 
	万元
	
	运营第27年
	41.38 
	万元

	运营第28年
	172.41 
	万元
	
	运营第28年
	27.59 
	万元

	运营第29年
	172.41 
	万元
	
	运营第29年
	13.79 
	万元

	小计
	5000.00 
	万元
	
	小计
	6000.00 
	万元

	合计
	11000.00 
	万元

	投资成本及收益年度支付总额
	379.31 
	万元


10.1.2污水处理服务费

污水处理服务费不设污水处理量保底值，以投标人所报的单价为基础，按实际处理的水量计算并支付，污水处理服务费包括人工费、水电费、药剂费、维护费、污泥处置费、维检费、及其他不可预见费用等。

10.2  投资成本及收益和污水处理服务费的支付

10.2.1投资成本及收益

采购人依据第10.1条款的计算方式得出的投资成本及收益年度支付总额，从开始商业运营日起每年向中标人支付一次，分29年支付，直至协议终止。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

中标人应提供税务发票，财政部门经核定后按上述约定以人民币向中标人支付投资成本及收益年度支付总额，以银行转账的方式汇入中标人指定的银行账号。

如果采购人未能按上述要求付款，采购人应在逾期之日起向中标人支付滞纳金，每天的滞纳金按逾期未支付金额的千分之一（1‰）计付，直至逾期未付款付清为止。

如果双方发现提交的三年以内的任何年度账单的全部或部分有错误，则发现一方应尽早书面通知对方，并说明账单错误内容及核准量；出错方应及时纠正错误，将多收或少付的款额本利归还对方。

10.2.2污水处理服务费

采购人应按污水处理服务费的计算标准从开始商业运营日起就中标人所提供的服务向中标人支付服务费，直至协议终止。

污水处理服务费由采购人每3个月支付一次。中标人应在每月10日以前，向采购人提交上个月污水处理服务费账单，采购人应在5个工作日内完成核定并记录，报相关财政部门在约定的时限内支付。如果中标人在当月的10日以后发出账单，则采购人在20个工作日内完成核定并报相关财政部门支付。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

中标人应提供税务发票，财政部门经核定后按上述约定以人民币向中标人支付污水处理服务费，以银行转账的方式汇入中标人指定的银行账号。

如果采购人未能按上述要求付款，采购人应在逾期之日起向中标人支付滞纳金，每天的滞纳金按逾期未支付金额的千分之一（1‰）计付，直至逾期未付款付清为止。

如果双方发现提交的三十六个月以内的任何月份账单的全部或部分有错误，则发现一方应尽早书面通知对方，并说明账单错误内容及核准量；出错方应及时纠正错误，将多收或少付的款额本利归还对方。
10.3
污水处理量
在特许经营期内，项目公司应保证污水处理厂有足够的能力完全处理从市政污水收集管道送来的每日流量不大于额定设计能力的城市污水。

如果每日污水进水流量大于额定设计能力，项目公司应立即通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司，并在遵循谨慎运营惯例和保证污水处理厂设施良好运转的前提下处理大于设计规模以上的城市污水。

10.3
项目公司的污水处理义务
10.3.1
项目公司的义务
项目公司应在运营期内的每个运营日，确保污水处理厂安全有效地处理污水。

项目公司于每一运营日处理的污水数量应按照污水处理服务合同的有关规定使用进水流量表计量。

计量表调校合格后，由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司双方共同签章弥封。如果双方对计量表的记录有争议，应当邀请有关部门共同检测。
10.3.2
违约金
如果由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约或不可抗力以外的任何原因，项目公司未能在任何运营日履行第10.3.1条规定的污水处理义务，项目公司应支付根据污水处理服务合同第12条规定计算的该运营日的违约金。
10.4
项目公司的标准质量义务
以第10.5条规定为前提，项目公司应确保污水处理厂处理的污水出水的质量符合污水出水质量标准。水质测试应按照污水处理服务合同有关规定进行。

10.5
更改标准质量
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在知悉或合理预见在三水地区发生通过水传染的疾病时，可随时通过向项目公司发出合理通知，要求项目公司加强对污水的净化和消毒，对于因遵守此类要求而必需增加的运营成本或资本支出，项目公司应有权按第10.9条的规定向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司申请支付额外污水处理服务费。
10.6
违反质量义务的违约金
如果由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约或不可抗力以外的任何原因，致使污水处理厂处理后的出水在任何运营日达不到污水出水质量，项目公司应就该运营日超标时段支付根据污水处理服务合同的规定计算的违约金。
10.7
服务费调整
污水处理服务费应根据污水处理服务合同计算调整。
10.8
项目公司计算的责任  
项目公司应负责对本协议项下的应付款项进行准确的计算，并应在每3个月结束后的五（5）天内开具结算清单，清楚地说明其计算方法和污水处理服务费的计算结果，包括须扣除的项目公司的违约金。项目公司应负责对本协议项下的应付款项进行准确的计算，并应在每运营年结束后的五（5）天内开具结算清单，清楚地说明其计算方法和投资成本及收益的计算结果，包括须扣除的项目公司的违约金。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可以在任何时候要求、且项目公司应提供使佛山市三水区西南公有资产投资有限公司能够核实该等计算的所有记录和资料的复印件。
10.9
付款到期日
除非有其它明确的相反规定，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应在收到项目公司按第10.8条提交的结算清单后按合同支付方式支付该结算清单列明的应支付给项目公司的任何金额。
10.10
支付程序
根据本协议支付的所有款项，应由付款方付至收款方通知的中国的银行帐户。每一方应承担各自的银行手续费。每一方应通知另一方其收款银行帐户、帐号、户名及有关细节。应支付款项的日期若在非营业日，则应在下一个营业日支付。
10.11
利息
如果一方在本协议项下应向另一方支付的任何款项在到期之后未能支付，付款方应支付按违约利率计算的利息，该利息应自到期之日(包括该日)至收款方收到款项之日(不包括该日)计算。
10.12
争议款项
10.12.1
争议通知
如果一方对任一发票的金额或对本协议项下的付款要求有争议，该方应于付款到期日(或本协议中任何情况下可能明确规定的更早的日期)之前通知另一方，并于到期日支付无争议的金额。
10.12.2
争议款项的预先支付
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对结算清单支付金额有争议，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司先应按前3个月（以结算清单中计算污水处理服务费的那个月份为基准）污水服务费的月平均金额向项目公司预付，然后有关争议按22条规定的方式解决。
10.12.3
争议款项的实际支付
争议结论确定后，若上述预付金额多于实际应付金额，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司从下月污水处理服务费中扣除；若上述预付金额少于实际应付金额，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司从下月污水处理服务费中予以补足。
10.13
营业税
项目公司应支付在本协议项下所获得的污水处理服务费的营业税及附加，包括根据中国国家和地方法律法规征收的全部现行及将来的营业税及附加。
10.14
人民币支付

本协议第10条项下的任何支付均应以人民币结算和支付。
第11条  项目融资和财务管理
11.1
项目公司的主要义务
项目公司对在特许经营期内设计和建设项目设施及运营和维护污水处理厂设施所需的资金(包括股本金和贷款)的获得、使用和偿还负全部的责任。
11.2
股本出资
项目公司应确保在特许经营期内的任何时候项目公司股东在项目中的资本金数额高于或等于届时已投入项目的投资总额的百分之三十 ( 30%)。[如果项目公司是外商投资企业，其注册资本与投资总额的比例应符合国家有关规定]
11.3
利润的汇出
项目公司的外国投资者应有权根据适用法律将其利润依法汇出境外，前提条件是：
(a)
项目公司依据第11.4条的规定向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交了其经审计的财务报表；
(b)
项目公司已根据适用法律缴纳了所有到期应付的税款和费用；和
(c)
项目公司已向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司缴纳了所有到期应付款项，并且佛山市三水区西南公有资产投资有限公司没有向项目公司发出终止意向通知。
11.4
财务报表
项目公司应按中国法律和有关财务会计制度及惯例认真而有效地处理其业务与事务，并应准备和向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表：
(a)
按中国法律法规和有关财务会计制度编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并经有资格的独立的审计师审核；
(b)
项目公司现金收入和支出的季度报表；

(c)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司为监督项目公司遵守适用法律和本协议，可能不时合理要求的有关项目公司财务状况的其他资料。
第12条  两期工程的衔接
12.1
与首期工程衔接

项目公司应考虑总体布置，远期工程应与首期工程衔接顺畅。

第13条  特许经营期期满时污水处理厂及设施的移交
13.1
移交范围 
在移交日，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构无偿移交：
(a)
项目公司对污水处理厂及设施的所有权利、所有权和利益，包括：
(i)
污水处理厂设施、建筑物和构筑物，包括特许经营期内改扩建的设施、建筑物和构筑物（如果有的话）；
(ii)
与污水处理厂设施相关使用的所有机械和设备仪表、办公用品、工具、器材、车辆、计算机软件；和
(iii)
第13.3条要求的所有零备件和配件；
(b)
与项目有关的土地的权利；和
(c)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司合理要求的此前项目公司按照本协议规定未曾交付的运营手册、运营记录、维修记录、移交记录、设计图纸、财务帐目与凭证、说明书、文件、管理制度、规范、规程、计算机管理程序和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续污水处理厂设施的运营。
这些资产、资料和权利在向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司移交时应不存在任何被查封、扣压、留置权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理厂场地在移交日应不存在因建设、运营和维护污水处理厂设施导致的或项目公司另外引致的环境污染。
13.2
最后恢复性大修和性能测试
13.2.1
最后恢复性大修
在移交日之前不早于六(6)个月，项目公司应对污水处理厂设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日六(6)个月之前完成。大修的所有费用由项目公司负责。大修的具体时间和内容应于移交日前 九 (9)个月时由移交委员会核准。最后恢复性大修应包括：
(a)
按附件2所列标准和规范要求进行的事项；
(b)
污水处理厂设施的设备制造厂商的说明、手册和/或维护计划所列事项；
(c)
消除实际存在的缺陷；
(d)
检修、探伤、检测及易损易耗件更换等；
(e)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司合理要求的其他检修项目。项目公司有义务将佛山市三水区西南公有资产投资有限公司合理提出的检修项目列入其最后恢复性大修计划。
13.2.2
性能测试
最后恢复性大修后并在移交日之前，项目公司应在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司代表在场时进行污水处理厂设施的性能测试。测试所得性能参数应符合附件2和技术方案规定的保证功能标准。
如果未达到这些参数标准，项目公司应修正污水处理厂设施的任何缺陷，并重新进行性能测试。如果项目公司不能在合理的时间内修正任何上述缺陷，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可以自行修正，由项目公司承担风险和费用。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权从最后恢复性大修基金中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，若佛山市三水区西南公有资产投资有限公司这样做时则须将发生的支出详细记录提交给项目公司。

13.2.3 最后恢复性大修基金

在特许经营期满的倒数第三年开始，项目公司应从每3个月的营业收入中预留百分之十（10 %）设立“最后恢复性大修基金”，为此，项目公司在此同意并授权佛山市三水区西南公有资产投资有限公司从每月应付给项目公司的污水处理服务费中扣除10%，汇入项目公司与佛山市三水区西南公有资产投资有限公司共同设立的“最后恢复性大修基金”帐户内，如果项目公司不能根据第13.2条进行最后恢复性大修，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可以自行进行大修，由项目公司承担费用和风险。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权提取“最后恢复性大修基金”和抵扣应付的污水处理服务费，以支付最后恢复性大修的费用。在此情况下，应向项目公司提供所发生的支出的详细记录。如果最后恢复性大修基金不足支付最后恢复性大修的费用，项目公司应补足。
13.3
备品备件
13.3.1
移交的备品备件
在移交日，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构无偿移交在三( 3 )个月期间污水处理厂设施正常运转需要的消耗性备件和事故抢修的备品备件。消耗性备件应符合技术方案。所有备件应具有与项目公司于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求，否则应是上等优质的。
13.3.2
移交程序
移交委员会应在移交日前六( 6 )个月会谈并商定移交的备品备件的详细清单和移交程序。
13.3.3
购买额外的备品备件
在移交日之前，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可以向项目公司提出一份其要求的第13.3.1条移交之外的污水处理厂设施备品备件清单。项目公司应尽最大努力以其可以从生产商处得到的同样优惠的价格使佛山市三水区西南公有资产投资有限公司获得上述额外的备品备件。
13.4
保证期和移交质保保函
13.4.1
移交日污水处理厂设施的状况
在移交日，项目公司应保证污水处理厂设施：
(i)
符合技术方案列载的移交标准；
(ii)符合本协议所规定的安全和环境标准；并且
(iii)处于良好的运营状况，得到良好维护，正常磨损除外。
13.4.2
 保证期保函

为确保项目公司履行本协议项下项目移交和缺陷责任期的义务，在移交日六个月之前，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交佛山市三水区西南公有资产投资有限公司认可的金融机构出具的以佛山市三水区西南公有资产投资有限公司为受益人见索即付的保函，金额为伍拾万元人民币(￥500000.00元)，有效期至移交日后六（6）个月。如果项目公司没有按时提交上述保函或不符合要求，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权暂停支付应付的污水处理服务费。

13.4.3  缺陷责任期
项目公司进一步保证在移交日后十二(12)个月内，修复由材料、工艺或设计缺陷或特许经营期内项目公司的任何违约造成的污水处理厂设施任何部分出现的任何缺陷或损坏。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定的营运商发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知项目公司。在任何情况下，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司必须最迟在上述十二(12)个月的保证期结束前通知项目公司。收到该通知后，项目公司应尽快自费修正缺陷。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定人应有权在下列情况下进行修正工作：
(a)
紧急情况下，如果它立即通知了项目公司有关紧急情况的状况并允许项目公司的一位代表在整个紧急工作期间在场；或
(b)
如果项目公司在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司通知后一段合理的时间内不能或拒绝修正违约。
在这种情况下，项目公司应支付合理且必要的修理费用，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权提取移交质保保函的资金或以应付未付的污水处理服务费补偿此项费用。
13.4.3
未能修理缺陷或损坏的赔偿
如果修理污水处理厂设施的缺陷或损坏要修理的负担超乎合理范围或费用过于昂贵，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权就污水处理厂设施性能降低获得赔偿。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权提取“移交质保保函”中相应金额用以支付赔偿。
13.5
承包商保证的转让
在移交时，项目公司应将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构。
13.6
技术转让
项目公司应在移交日将届时使用的运营和维护污水处理厂设施所需要的所有技术和技术诀窍(包括以许可或分许可在内的方式取得的)，无偿移交给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构。
13.7
人员
特许经营期结束的 六 (6)个月之前，项目公司应提交一份当时项目公司在污水处理厂设施的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位和收入的细节。
项目公司还应说明在移交日之后哪些雇员将可供佛山市三水区西南公有资产投资有限公司聘用。
项目公司应允许佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在合理情况下进入污水处理厂设施与这些人员进行面谈和面试。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有独立的自主权选择在移交日之后其愿意雇用的人员运营和维护污水处理厂设施，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司无义务雇用全部或任何的前项目公司所雇用的人员，也无义务支付任何补偿。
13.8
合同的取消、转让
以第13.5条和第13.6条为前提，如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司要求，项目公司应解除和终止其签订的、于移交时仍有效的运营维护合同、设备合同、供货合同和所有其他合同，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对于解除和终止合同所发生的任何费用不负责任，同时项目公司应保护佛山市三水区西南公有资产投资有限公司使之不为此受到损害。
13.9
移走项目公司所有的物品
除非双方另有协议，项目公司应于移交日之后 六十 ( 60)天内，自费从污水处理厂设施移走项目公司所属的全部物品。移走的物品仅限于项目公司雇员的个人用品以及与污水处理厂设施的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的污水处理厂设施的设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其他污水处理厂设施运营和维护的必需物品。如果项目公司在上述时间内没有移走这些物品，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在通知项目公司之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。项目公司应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。
13.10
风险转移
项目公司承担移交日前污水处理厂设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约所致。
13.11
移交费用和批准
对于依据第13.1条至第13.6条所进行的向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构移交和转让污水处理厂设施及转让有关的承包商的保证、技术和供应合同，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司无须向项目公司承包商支付任何补偿或购买价。
项目公司及佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应负责各自的因向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司及其指定机构移交和转让发生的费用和支出。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。
13.12
移交委员会和移交程序
特许经营期结束 十二 (12)个月前，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司应成立移交委员会，由项目公司 三 ( 3 )名代表和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司 三 ( 3)名代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定污水处理厂设施移交的详尽程序、最后恢复性大修计划和将移交的建筑、设备、设施、物品、车辆、计算机软件和零备件的详细清单，以及向第三方公告移交的方式。在会谈中，项目公司应提交负责移交的代表名单，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应告知项目公司其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三 ( 3 )个月开会以准备移交仪式。

13.13
无负担移交

移交前，项目公司应付清全部的债务、税费、雇员工资、福利、安置费和补偿费等，并确保移交后的项目、资产和权利不存在查封、扣押、留置、抵押、质押、权利争议以及其他任何负担。
13.14
移交效力
自移交日开始，项目公司在本协议项下特许经营权即应终止。本协议约定的项目公司应尽的义务及于移交日之前发生及未付的债务项目公司仍应继续履行。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构应接管污水处理厂设施的运营及本协议明示或默示的、因本协议产生的但于本协议终止后仍然有效的任何其他权利和义务。
13.15
最后恢复性大修基金的退还
在完成最后恢复性大修，污水处理厂设施的性能达到本协议第13.2.2条所述的参数标准，且项目公司提交的移交质保保函已生效，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应在移交质保保函生效日后的十五（15）天内退还最后恢复性大修基金的届时未提取完的余额。
第14条  佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的一般义务
14.1
遵守适用法律
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应始终遵守所有适用法律。
14.2
税收优惠
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应尽最大努力协助项目公司根据中国法律、法规获得税收优惠。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应协助项目公司获得任何时候适用法律和有关政府部门许可的与履行本协议相关的其他税收优惠。
14.3
获得和保持批准
14.3.1
协助批准
在项目公司提出适当和及时的要求后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应尽最大努力协助项目公司从政府部门获得、保持和续延所需的批准。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应在现行规定制度要求的可行范围内，尽最大努力帮助协调有关获得、保持和续延这些批准的审批过程，减少项目公司为获得、保持或续延这些批准的各级政府部门审批环节。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司按照本条的规定给予协助不应免除项目公司本协议项下第6.1(g)条和第15.5条应当获得所需批准的义务。
14.3.2
将由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司给予的批准
如果项目公司已经及时、正确地提交了向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司申请和保持其批准所需的有关申请、要求和文件，并且符合获得该等批准所要求的条件，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应对那些给项目公司履行本协议带来严重不利影响的审批中不合理的拖延和过错负责。
14.4
进口与出口
项目公司、建设承包商及运营维护承包商或其各自的授权代表应有权依法进口建设项目设施以及运营和维护污水处理厂设施所需的一切物品和设备，包括零备件。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应依项目公司的要求，尽其一切努力协助加快取得此类物品和设备进出口所需的任何批准。
14.5
就业许可
一旦项目公司提出要求，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应协助为项目公司、建设承包商、运营维护承包商的外籍人员及就项目向项目公司提供服务的任何其他人员申办就业许可。项目公司提出的上述任何要求均应包括所有有关的申请费和填妥的申请表及就业部门所需的其他信息。
14.6
不干预
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不得干预项目设施的建设或污水处理厂设施的运营和维护，除本协议另有约定外或除非是为保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责的需要。应项目公司的合理要求，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应尽最大努力减少可能产生的第三方对项目的干预。
14.7
不当提取保证金
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提取项目公司提交的投标保证金、履约保证金、恢复性大修基金和移交质保保函，之后确定佛山市三水区西南公有资产投资有限公司无权提取，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应及时向项目公司退还提取的款额，并应支付项目公司因此发生的所有费用和支出，以及按违约利率计算的自提取之日至退还之日的利息。

第15条  项目公司的一般责任
15.1
股权转让的限制
15.1.1
股权转让的限制
项目公司应确保在最终完工日之后的 三 ( 3)年之内，项目公司的任何股东都不得将其在项目公司中的全部或部分股权进行转让，除非：
(i)
这种转让为中华人民共和国法律所强制要求，或具有适当管辖权的法院、法庭或政府部门所命令的转让；
(ii)
这种转让是根据融资文件在其任何股权之上设立或实现担保物权所导致的转让；
(iii)
这种转让经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司预先书面批准。
15.1.2
对章程条款的要求
项目公司应在其章程中作出适当的规定以确保项目公司的所有出资证明或股权证明和股东名册上具有适当的文字说明，使预期的购买人了解这些权益的转让是有限制的，并且对那些不符合上述限制的任何权益的转让不予登记或不予生效。
15.2
遵守适用法律


项目公司履行本协议项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。
15.3
安全标准
项目公司应遵守适用法律中规定的所有健康和安全标准，但以不影响项目公司在本协议项下有关法律变更的权利。
15.4
环境保护
项目公司不应因项目设施的建设或污水处理厂设施的运营和维护而造成污水处理厂场地(包括土壤、地下水或地表水及空气)或周围环境的环境污染。
项目公司在项目设施的建设和污水处理厂设施的运营和维护期间采取一切合理措施来避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的干扰。
15.5
批准
项目公司应自费取得和保持项目设施的建设和污水处理厂设施的运营和维护所需的、要求或能够以项目公司的名义取得的所有批准，并应促使每一建设承包商和运营维护承包商取得并保持需要由其取得或保持的一切此类批准。
15.6
对考古、地质及历史物品的保护
如果在项目设施建设和污水处理厂设施运营和维护期间，在本协议项下由项目公司正在使用的任何土地上发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，项目公司应及时通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司， 并采取适用法律要求的措施，包括：


(a)
将这一发现通知适当的政府部门；
(b)
采取适当措施保护物品所在的场地。
如果上述发现导致建设工程的延误，该延误应通过延长有关进度日期和/或按照第2.3条延长特许经营期予以补偿。
15.7
项目文件的协调
项目公司应确使融资文件、项目公司股东之间的任何协议、项目公司章程、本协议项下要求的保险单以及其它由项目公司签订的与本项目有关的任何其它协议：
(a)
符合本协议的规定；和
(b)
包含使项目公司能够履行本协议项下的义务所必需的本协议的条款或具有同等效力的规定。
15.8
保险
项目公司应自费购买本项目相关的保险。
15.9
对承包商和其雇员及代理人的责任
15.9.1
项目公司的承包商
项目公司雇用承包商，包括但不限于建设承包商、建设监理人、设备供应商和运营维护承包商，不应解除项目公司在本协议项下的任何义务。项目公司对于其承包商、他们的代理人或他们直接或间接雇用的任何人的任何作为或不作为对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司承担全部的责任，就如其作为或不作为是项目公司的作为或不作为。
15.9.2
与承包商的合同

项目公司应确保与承包商签订的合同
(a)
符合本协议的规定；且
(b)
包含使项目公司能够履行本协议项下义务所需要的本协议的条款或具有同等效力的规定。
第16条  佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司的共同的一般权利和义务
16.1
不可抗力
16.1.1
不可抗力引起的中止履行
任何一方由于出现不可抗力事件使该方未能全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方不构成违约，该事件：
(i)
在该方签订本协议时不能合理预见；并且
(ii)
声称不可抗力的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免。
如果每一事件符合上述条件，并以第16.1.2条和第16.1.3条为前提，不可抗力应包括但不限于下列事件：
(a)
雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；
(b)
流行病、饥荒或瘟疫；
(c)
战争行为(无论是宣战的或未宣战的)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
(d)
全国性、地区性、城市性或行业性罢工；
(e)
对项目设施的电力供应连续中断  四十八（ 48 ）小时；
(f)
政府部门对项目设施或其任何部分实行的没收、征用、充公或国有化，但三水区政府及其上一级政府对项目设施或其任何部分实行的没收、征用、充公或国有化除外；
(g)
政府部门实行的任何进口限制或配额限制；或
(h)
发生污水处理服务合同项下不可抗力事件。
16.1.2
不属于不可抗力
项目公司无权将任何下述情况视作不可抗力事件而中止履行本协议或作为其不履行本协议项下义务的理由：
(a)    (i)
项目公司的任一承包商或分包商，包括建设承包商和运营维护承包商或任何其直接或间接分包商，在履行合同方面发生延误；
(ii)  项目设施的设备和机器的交付发生延误；
除非并限于该延误本身是由于符合第16.1.1条条件的某一事件所导致，并且同时影响到项目公司和有关的承包商或分包商；
(b)
项目设施任何材料、设备、机器和零配件的任何明显或潜在的缺陷；或
(c)
项目设施的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。
16.1.3
通知


声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。
16.1.4
费用及时间表的修改
发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力情况对其造成的支出。
如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了第16.1.3条的通知程序，并且在不可抗力事件影响建设工程进展的情况下，已履行了第6.5.2条的请求延长进度日期的程序，则本协议中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

16.1.5
减少损失的责任和协商
受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括根据该等措施可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。
声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。
16.1.6
不可抗力造成的终止
如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过 九十 ( 90 )天，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者同意终止本协议。如果自不可抗力发生后 一百八十 ( 180 )天之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议，并且第17.7条的规定应适用。
16.1.7
灾害和污水处理厂的修理
如果不可抗力造成建设工程或污水处理厂设施的重大损坏，使项目公司履行本协议项下义务的能力受到严重不利影响，并且：
(a)
该项损失无法通过保险得到赔偿；或者
(b)
保险赔款额低于修复损坏总支出的百分之七十 ( 70 %)；或者
(c)
根据保险条件，污水处理厂被宣告为全损；
则除非该项损坏不能或不足以得到保险赔偿的原因是由于项目公司未取得或保持本协议要求的保险，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不可以要求项目公司完成建设项目设施或修复或更换污水处理厂设施，除非佛山市三水区西南公有资产投资有限公司首先同意向项目公司提供足够的补偿或按第2.3条规定延长特许经营期，以使项目公司恢复至与若未发生该不可抗力事件时基本相同的经济地位。
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司按照前段规定未要求项目公司完成建设或者修理或更换污水处理厂设施，则任何一方可以在书面通知另一方后立即终止本协议，并且第17.7条(按具体情况适用)的有关规定应予适用。
16.2
对文件的权利
16.2.1
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的文件
由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司向项目公司提供的文件和计算机程序，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由项目公司用于本项目之目的。除非佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在特许经营期结束之际归还予佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。
16.2.2
项目公司的文件
由项目公司向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提供的文件和计算机程序，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于项目公司的财产。这一规定适用于上述文件和计算机程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司用于本项目之目的。在项目设施根据第13条的规定移交给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构有权获得这些文件、计算机程序及其复制件，并有权获得免交使用费的许可，以仅在运营与维护项目设施方面使用这些文件、计算机程序及其复制件。
16.2.3
遵守规定
双方应确保其接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守第16.2条的规定和第16.3条的保密规定。
16.3
保密
任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面)，如果尚未公布或公开即应保密，未经另一方事先书面同意，在特许经营期最后一天之后的五 (5)年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的或各自的专业顾问除外。这一限制不应影响一方经另一方同意后发布包括与项目进展有关的非敏感信息的新闻发布稿件。本承诺在本协议终止后仍然有效。
16.4
合作义务，预先警告通知
双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其本协议项下的权利和义务。在不限制前一句的总体规定之前提下，双方同意：
(a)
当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予同意或批准；并且
(b)
如果任何一方获悉任何以下事件或情形：
(i)
合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；并且
(ii)
合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；
该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。

第17条  协议终止和违约补救
17.1
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的终止
下述每一条款所述事件，如果不是由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约或由于不可抗力所致，即构成项目公司违约事件，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权立即发出终止意向通知，终止本协议：

(a)
根据第8.4和第8.5条项目公司放弃或被视为放弃项目设施的建设；
(b)
未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，项目公司或运营维护承包商连续十四(14)天时间中止对项目的运营；
(c)
因项目公司违反本协议引起的任何政府批准或许可或执照被取消或不再有效；

(d)  项目公司的注册资本未按时缴足或被抽逃或挪用；

(e)  项目公司拖欠项目设计费用、建设费用、运营费用不按时支付，而债权人已起诉或采取法律行动，致使项目建设或运营无法正常进行；

(f)  政府、法院或项目公司的债权人对项目公司或其担保人的任何资产、权利、收益等进行查封或扣押或冻结或没收或索赔或拍卖从而影响到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司权益；

(g)
项目公司根据第8.3条和/或第8.4条应支付的违约金数额达到履约保证金的最高额；
(h)  与本协议有关的履约担保文件（包括履约保证金）无论因何种原因成为不合格或无效或者担保人违反履约保证金的任何承诺，并在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司书面通知的合理期限内未能采取补救措施；

(i)
根据中国法律项目公司进行清算或资不抵债；
(j)
贷款人开始行使其担保协议项下的担保权利，致使项目建设或运营无法正常进行；
(k)
项目公司在第3条中的任何声明和保证被证明在做出时即有严重错误，使项目公司履行本协议的能力受到严重的不利影响；
(l)
项目公司没有根据招标文件、中标合同和本协议书的要求进行项目建设，并在规定的工期时间延迟180天后仍未完成项目建设；

(m)
项目公司没有依照第13.2条进行最后恢复性大修；
(n)
项目公司没有依照第13.4.2条超过20工作日提交关于项目移交和缺陷责任的银行履约保函；
(o)
发生如污水处理服务合同项下所定义的项目公司违约事件导致污水处理服务合同提前终止； 
(p)
项目公司未履行本协议项下的其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司说明其违约并要求补救的书面通知后六十(60)天内仍未能补救该实质性违约。
17.2
项目公司的终止
下述每一条款所述事件，如果不是由于项目公司的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，则构成佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约，项目公司有权立即发出终止意向通知：
(a)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在第3条中的任何声明和保证被证明在做出时即有严重错误，使佛山市三水区西南公有资产投资有限公司履行本协议的能力受到严重的不利影响；或
(b)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司未履行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后的 六十 (60 )天内未能补救该实质性违约。
17.3
终止意向通知和终止通知
17.3.1
终止意向通知
按照第17.1或17.2条发出的任何终止意向通知应表述引起发出该通知的项目公司违约事件或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件的合理详细的情况。在终止意向通知发出之后，双方应在 三十（30）天的协商期内协商避免本协议终止的措施。
如果项目公司和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者项目公司或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。
17.3.2
终止通知

在协商期届满之时，除非：
(i)
双方另外达成一致；或
(ii)
导致发出终止意向通知的项目公司违约事件或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件得到纠正，
发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款代理人就此发出终止通知，本协议应立即终止。
17.4
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的权利
17.4.1
经营污水处理厂设施的权利
(a)
在运营期内，如果项目公司违约事件发生并持续，对项目公司根据本协议运营和维护污水处理厂设施的能力产生严重不利影响，则在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司发出终止意向通知之后有权（但无义务）替代项目公司接管污水处理厂设施的运营，以使污水处理厂设施继续运营或完成任何必要的修理以保证污水处理厂设施不间断地处理污水。在此情况下，项目公司应与佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构合作。
(b)
任何情况下，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司选择运营污水处理厂设施不应被视为所有权的转让或承担项目公司作为污水处理厂设施所有权人的义务。
(c)
在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构运营污水处理厂设施期间，项目公司无义务支付在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司及其指定机构接管污水处理厂设施的运营之日以后发生的运营费用。在项目公司违约事件发生之后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司无义务向项目公司支付任何污水处理服务费，直至项目公司按照本协议承担污水处理厂设施的运营。
17.4.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在任何时候终止本协议的权利
如果在项目公司违约事件发生之后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司已发出终止意向通知，并且项目公司违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本协议。对污水处理厂设施的补偿按照有关法律规定进行。
17.5
污水处理服务合同的终止
如果污水处理服务合同终止，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司均有权向另一方发出终止通知而立即终止本协议。
项目公司违约事件(如污水处理服务合同项下的定义)导致的污水处理服务合同终止应被视为项目公司违约事件导致的本协议的终止。
不可抗力事件(如污水处理服务合同项下的定义)导致的污水处理服务合同终止应被视为本协议项下不可抗力事件导致的终止。
17.6
终止的一般后果
本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据第17.8条可能到期应付的任何款项除外；本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其它条款。
17.7
终止后的补偿
17.7.1
项目公司违约事件导致的终止
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司因任何其它项目公司违约事件而根据第17.1(b)条至第17.1(q)条规定终止本协议，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权兑现履约保证金中尚未提取的金额作为项目公司违约补偿的一部分，如果兑现履行保证金后不足以弥补佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的损失，项目公司应继续赔偿。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构应有权（但无义务），接收项目公司对项目的所有权利、所有权和利益。对相关内容的补偿按照有关法律规定进行。
17.7.2
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件导致的终止
如果在生效日期后项目公司因佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件根据第17.2条终止本协议，则项目公司应将污水处理厂设施转让给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构。转让费应由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司共同指定的评估机构评估。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司向项目公司支付转让费的同时，还需支付转让费的1％作为违约金。
17.8
某些收益的使用
17.8.1
保险
如果本协议根据第16.1.7条终止，并且佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有义务根据第17.7条的任何规定向项目公司支付补偿金额，则项目公司同意：
(a)
该补偿金额应扣除认定保险赔款的数额；并且
(b)
项目公司根据本协议要求的保险单有权得到的但未用于维修项目设施的任何保险赔偿应以下列顺序使用：
(i)
首先用于支付当时在融资文件项下尚未支付的所有债务（如有的话）；
(ii)
余额（如有的话）用于减少应由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司向项目公司支付的补偿金额；然后，
(iii)
支付给项目公司。
17.8.2
处置资产获得的收益
如果因项目公司违约事件导致佛山市三水区西南公有资产投资有限公司终止本协议，则项目公司同意，并尽其最大努力获得贷款人同意，通过贷款人处置项目公司资产或其他方式可能实现的任何收益应按以下顺序使用，而无论在上述终止之前或之后取得上述收益：
(a)
首先用于支付当时在融资文件项下尚未支付的所有债务，但与任何投标保证金、履约保证金的出具或任何其项下的提款有关的债务除外；
(b)
余额（如有的话）向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司偿还已由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付的补偿数额；
(c)
余额(如有的话)支付与投标保证金、履约保证金有关的项目公司的债务；
(d)
余额(如有的话)向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付因项目公司违约事件使佛山市三水区西南公有资产投资有限公司遭受的任何其他损失、费用或损害；和
(e)
余额(如有的话)支付给项目公司。
17.9
终止后的移交程序
下列规定适用于本协议按照本第17条提前终止后项目公司将项目移交给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构：
(a)
项目公司在收到第17.8条项下应支付的补偿数额之后，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构移交其在以下资产中的所有权利和利益：
(i)
项目设施；
(ii)
污水处理厂场地；
(iii)
与项目设施相关使用的所有设备、机器、零配件、化学品以及其他动产；
(iv)
运营和维护项目设施所要求的所有技术和专有技术（包括以许可或再许可的方式）；
(v)
所有尚未到期的保证、保险和其它合同(只要这些是可以转让的)的利益；以及
(vi)
与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料;

并且所有上述资产应不存在任何债务负担（以下述(b)段为前提），也不应存在归咎于项目公司的环境污染。
(b)
项目公司应完全负责与项目有关的所有债务，但佛山市三水区西南公有资产投资有限公司明确承担的或由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件引致的债务除外。如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司被合理地要求解决任何此类债务，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权从按第17.7条应付的赔偿金额中扣除该等款额。
(c)
在付清该等赔偿款项后，项目公司应按佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的选择，使贷款人解除在项目公司的资产中设置的所有抵押、质押和其它担保权益，或者使贷款人将任何或所有此类担保权益转让给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。
(d)
如果终止发生在最终完工日之前，项目公司应保证在终止日之前进行的所有建设工程已按适用法律和本协议规定进行。项目公司应确保履约保证金(如果在终止日该保函项下的款额尚未全部提取)在终止后的十二( 12 )个月内保持有效，用以支付违反上述保证导致的责任。
(e)
如果上述终止发生在最终完工日之后，项目公司应就污水处理厂设施在终止日的状况按第13.4.1条向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司保证。为此保证之目的，该款所指移交日应视为包括终止日。该保证将在本协议终止后继续有效并在终止日起的 12 个月内持续有效，项目公司应确保履约保证金在上述 12 个月期间保持有效以担保项目公司对上述保证的义务。
17.10
补救之累积
受第17.11条的约束，一方行使终止本协议的权利并不排除该方采取本协议规定的或法律提供的其他补救措施。补救措施均是累积的，一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取其他补救措施，亦不构成该方放弃其他补救措施。
17.11
对责任的限制
本协议依据本第17条终止后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向项目公司承担任何义务，但根据第17.7条规定的补偿数额的支付除外(如有的话)。

17.12
继续有效
本第17条的规定在本协议终止后应仍然有效。
第18条  违约赔偿
18.1
赔偿
以本协议的其他规定为前提，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括但不限于守约方采取救济措施和向违约方追索而引起的实际支出、诉讼和仲裁费用、律师费用等）的赔偿，该等赔偿由违约方支付。
18.2
免责
如果一方证明其未履行义务是由于第16.1条规定的不可抗力造成的，则该方对其违约不承担责任。
18.3
减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。
受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。
18.4
部分由于受损害方造成的损失
如果损失部分地是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分地产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
18.5
补救之累积
本第18条不得阻止任何一方行使本协议或法律提供的任何其他补救措施。

第19条  责任与保障
19.1
相互保障
如合同一方违约给另一方造成损失或导致另一方涉讼或其他形式的纠纷，该项损失应当由违约方承担，在相关的诉讼、仲裁、调解中，违约方应为守约方提供辩护及相应的支持证据，因此产生的任何费用由违约方承担。
19.2
环境污染
项目公司在特许经营期限内必须接受环保、卫生、市政等部门的监督。

项目公司应保障、赔偿佛山市三水区西南公有资产投资有限公司并为其提供辩护，使其免于承担由于项目的建设、运营和维护造成的环境污染所产生的所有债务、损害、损失、费用、索赔，除非此种债务、损害、损失、费用或索赔是完全由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约所造成的。
19.3
义务的继续存在
第19.1条和第19.2条项下各方由于在本协议期满或终止之前发生的任何作为、不作为、行动、事情或事件产生的义务在本协议期满或终止后仍然继续有效。
19.4
共同责任
除非本协议另有规定，如果第19.1条和第19.2条中涉及的任何损失或损害部分由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约，部分由于项目公司的违约造成的，则每一方均应仅按其相应的责任程度向对方承担责任。
19.5
索赔抗辩
因被提出任何索赔而有权得到赔偿的一方应及时通知另一方其已被提出索赔。提供赔偿一方可通知另一方接受赔偿责任，并合理指示如何进行索赔抗辩及由哪一方进行索赔抗辩。在收到该通知之前，被赔偿方可采取所有合理措施进行索赔抗辩。如果收到此通知，被赔偿方应遵循赔偿方的指示行事。

第20条  协议的转让
20.1
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的转让
未经项目公司事先书面同意，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不得授让或转让其本协议项下全部或部分的权利或义务。
然而，本第20.1条并不妨碍佛山市三水区西南公有资产投资有限公司与中国其他的政府部委或机构或中国政府的行政管理下属机构合并或联合或分立，条件是继承实体接受履行佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在本协议项下的全部义务，包括涉及污水处理服务合同的义务。
20.2
项目公司的转让
20.2.1
不得转让资产或协议
除按第20.2.2条规定允许以外，未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，项目公司不得出让、出售、转让、赠与、抵押、质押：
(a)
其在本协议或其他项目协议项下的权利和利益；或
(b)
项目公司用于项目的项目设施或任何其它重要资产(按照本协议移交给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定机构的资产除外)。
也不得在上述资产、权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。
20.2.2
为了贷款人利益的担保

为安排项目的融资之目的，项目公司应有权：
(a)
将其在本协议和其他项目协议项下的权利和利益转让给贷款人；并且
(b)
为贷款人利益项目设施、项目公司的动产、不动产和无形财产、项目公司的收入（包括对其银行帐户的权利）之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益。不得在项目土地使用权上设定任何担保物权和其他负担。

但行使上述权利的前提条件是：

贷款仅用于项目建设；

项目公司应将融资贷款协议、担保文件事先送佛山市三水区西南公有资产投资有限公司认可，签署后提交副本给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司；

项目公司的收益应优先用于偿还贷款，而且未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司同意，贷款和担保不得续期；

在移交日两年前必须解除所有担保，即使未解除，所有担保权至此自动归于消灭。

第21条  解释规则
21.1
合同文件
本协议包括附件1至附件8和技术方案，每一份附件及技术方案都应被视为本协议的一部分。
21.2
完整的协议
本协议构成双方对项目的完全的理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。
21.3
修改
本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字方可生效并具约束力。
双方同意，未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，不对本协议进行或同意进行重大修改或变更，并且如果这些修改或变更将会严重影响贷款人的利益，则须事先取得贷款代理人的事先书面同意。
21.4
可分割性
如果本协议任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则 (a) 其他条款仍然有效和可执行；并且 (b) 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。
21.5
特许经营协议的优先性
污水处理服务合同条款的解释应与本协议保持一致。如果项目协议之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本协议为准，并且如果本协议（包括附件1至附件8）与技术方案之间出现不一致，应以本协议（或相关的附件）为准。

第22条  争议的解决
22.1
协商
在履行合同过程中发生的或与合同有关的争议，各方应尽可能通过友好协商解决。
22.2
调解
如果双方经协商不能解决争议，双方可共同请有关部门或专家小组居间调解。

22.3
仲裁
22.3.1   争议发生在六十天后如果经协商和调解仍未解决，任何一方均有权在通知另一方之后将争议提交佛山市 仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。所有仲裁裁决是终局裁决，对仲裁各方均有约束力，双方应自觉履行。

22.3.2   仲裁的费用先由各方各自承担，但胜诉方与仲裁有关仲裁费用、合理的律师费及杂项开支与费用应由败诉方负担。

22.4
继续执行

在协商、调解或诉讼期间，除发生争议的事项外，合同其它条款应继续执行。

第23条  其他条款
23.1
通知
除非另有规定，本协议项下的通知应以中文书写，并与其他通讯分开发送，并通过专递、公认的国际快递、邮寄、电传或传真按下述地址送至或发至各方：
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司

地址： 
收件人：

项目公司：   公司

地址：          

收件人：
或一方可随时通知另一方的其他地址、电传或传真号码。下述情况应视为已发达：(i)如用信件进行任何通讯，在由专人递交、公认的国际快递或邮寄方式（挂号、要求回执）送寄至上述地址时；(ii)如用传真形式，在准确发送至上述电传号码或传真号码时。
如果一方的地址和/或收件人更改时，应在新地址和/或新收件人启用前以书面形式通知另一方。
23.2
不弃权
任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。
23.3
适用法律
本协议适用中华人民共和国法律并根据该等法律解释。
23.4
协议文字

本协议以中文文字书就，任何对本协议的解释以中文为准。

本协议一式九份，甲方和乙方各执三份，其余报送有关单位，每份合同具有同等效力。

本协议由双方各自正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本协议的法律约束。
甲方：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司[印章]
签约代表人：
日期：二〇一五年     月      日
乙方：项目公司[印章]


签约代表人：
日期：二〇一五年     月      日
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本合同由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和        公司（一家依照中华人民共和国法律设立、登记注册及运作的有限责任公司，以下简称“项目公司”）于2015年____月____日签署。
鉴于：
根据与本合同同日签署的《特许经营协议》，项目公司与佛山市三水区西南公有资产投资有限公司就项目公司对项目的投资、设计、建设和运营，以及在特许经营期结束时将项目无偿移交给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其指定的机构的条件达成了一致意见。《特许经营协议》亦对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司承担或责成他人承担向项目公司提供污水和支付污水处理服务费的条件作出了规定。
双方已同意签署本合同，以规定污水供应和污水处理服务费计算与支付的条款和条件。
为此，经友好协商，各方就以下内容达成协议：

第一条
定义
1.1
定义

在本合同中，除非另有规定，合同中使用的词语应具有《特许经营协议》第1条所确定的含义：
	《特许经营协议》
	指佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司与本合同同日签署的建设、运营和移交项目的《特许经营协议》和附件以及今后可能达成的补充和修改。

	合同
	指佛山市三水区西南公有资产投资有限公司与项目公司之间的本《污水处理服务合同》，包括其附件以及今后可能达成的补充、修改。

	流量表
	指进水流量表和出水流量表。

	基准日均流量
	指污水处理厂在特许经营期内设计必须达到的处理能力

	最低日均流量
	指污水处理厂的最低供应保证流量

	日常检测
	指进水和出水的主要指标的日常检测

	在线检测
	指进水在线检测和出水在线检测。

	定期检测
	指进水质量和出水质量的定期全面检测。

	水质检测仪
	指进水质量监测仪和出水质量监测仪。

	进水
	指佛山市三水区西南公有资产投资有限公司向项目公司供应的城市污水，包括居民生活污水和企事业、工业等单位排放的废水以及渗流、流入物和渗入物。

	进水点
	指污水处理厂厂内提升泵站的集水池。

	进水流量表
	指根据第7.1.1条在进水点安装的用于测量进水流量的流量表。

	进水在线检测
	指根据第8.3.2(a)条进行的进水质量在线检测。

	进水质量监测仪
	指根据第8.3.2(a)条在进水检测点安装的用于测量进水质量的每个多参数在线监测仪器和记录器。

	出水
	指经污水处理厂处理过的污水。

	出水点
	指将出水从项目公司控制之下排入环山沟处，详见技术方案。

	出水流量表
	指按照第7.1.2条安装在出水点前的用于测量出水流量的流量表。

	出水在线检测
	指根据第8.3.2(b)条进行的出水质量在线检测。

	出水质量标准
	指符合8.1规定出水水质标准。

	出水质量监测仪
	指根据第8.3.2(b)条在出水点安装的用于测量出水质量的每个多参数在线监测仪器和记录器。

	行业安全规范
	指国家和有关政府机构对污水处理行业安全生产而公布的，关于设施和设备的设计、制造、建设、测试和运行及维修的法律、法规、规定及规范性文件及标准等；如果无以上所述的法律、法规、规定及规范性文件及标准等，“行业安全规范”则指国际污水处理行业普遍接受并通用于污水收集和处理设备、设施的设计、制造、建设、测试、运行及维修中的现行规范、方法、技术及标准。

	剩余污泥
	指除出水和间断渗漏之外，污水处理厂的污水处理程序中排出并需要运走、处理、回收或再利用的浮渣、砂粒、污泥和其他物质。


未在本合同中定义、但在本合同中使用的所有其他术语具有《特许经营协议》中确定的含义。
第二条
释义
2.1
释义
本合同提及的《特许经营协议》的条款均应被视为并入本合同，包括不时对这些条款所作的任何修改。
在本合同中：
(a)
除本合同上下文另有规定外，所提到的条款和附件均为本合同的条款和附件；
(b)
除本合同上下文另有规定外，提及的一方或双方均为本合同的一方或双方以及他们的继任者和获准的受让人；
(c)
每一方在履行本合同项下的义务和责任时，均有诚信履约的默示义务；
(d)
《特许经营协议》与本合同之间出现矛盾或不一致，应以《特许经营协议》为准；
(e)
所提到的日期、星期、月份和年度均为公历日期、星期、月份和年度；
(f)
若要求付款之日为非营业日，应解释为要求在下一个营业日付款；
(g)
除上下文另有规定外，“包括”一词应被视为与“不限于”几字连用；
(h)
除上下文另有规定外，“维护”一词应被视为包括“修理”和“更换”。
第三条
期限
3.1
生效和期限
本合同在各方签署本合同之日和《特许经营协议》生效日期两者中的较后之日对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司生效，并应在整个特许经营期内保持完全有效，但根据本合同修改或终止的情况除外。
第四条
声明
4.1
声明
每一方特此向另一方声明如下：
(a)
其依据中国法律设立和组建；
(b)
其依据适用法律从事经营，不存在任何未决或即将进行的诉讼，以致对该方履行其本合同项下的义务产生严重不利影响；
(c)
其完全有权签署本合同且能够履行其本合同项下义务；并且
(d)
其完全有权并能够执行第19条规定的争议解决程序。该条项下所作的决定、裁决和补救措施对该方是有效的且可强制执行。
第五条
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的权利和义务
5.1
污水管网
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应确保：
按计划、分步骤实施，逐渐完善污水管网、泵站工程建设；
5.2
提供污水义务
在特许经营期内的任何时候，除本合同另有规定和不可抗力及意外事件外佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应确保在交付点向项目公司不间断地提供污水。
5.3
支付服务费
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应根据本合同第10条，以及合同中其他相关条款及附件的规定，在正式商业运营期间向项目公司支付服务费。
进水调试和试运行期间不支付污水处理服务费。
5.4
维护公共安全
在特许经营期内的任何时候，在项目或其任何部分对其周围环境带来不良影响而有可能危害公共安全时，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权对项目的区域或运行实行限制，直到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司确信项目已经安全为止。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司行使本项权利时不影响其在合同项下的付款义务。
第六条
项目公司的权利和义务
6.1
污水处理义务
除本合同另有约定外，项目公司应在运营期内的每个运营日，确保污水处理厂安全有效地处理污水，除不可抗力和意外事件外，污水处理量应达到设计要求及《特许经营协议》的规定，而且污水经处理后必须按本合同规定的出水标准达标排放。如果污水超标排放则按有关环保法规处理，环保部门按国家规定对项目公司征收超标排污费或给予罚款，上述排污费或罚款由项目公司承担。
6.2
不遵守的后果
除佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件或不可抗力外，如果项目公司因任何原因在任何运营日未遵守第6.1条规定的污水处理义务，项目公司应向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付按第12条计算的预定违约金。
6.3
计量与检测
项目公司应使用符合第7条要求的流量表连续测量、计算和记录在进水点提取的污水数量和出水点排放的出水数量，并按照第8条要求安装进水和出水水质监测仪器。
水质、水量在线监测仪器均由项目公司负责投资、安装和维护，但必须由计量、环保等部门校验合格并批准。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权会同有关部门对项目公司的监测仪器进行不定期的检验。
6.4
服务对象
在特许经营期内，项目公司应将污水处理厂的全部处理能力完全提供给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司，并且未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先同意，不得为任何第三方处理污水。
6.5
污泥
在特许经营期内，项目公司应根据剩余污泥管理计划，将处理设施产生的所有剩余污泥在厂内脱水至含水量≤80%后，密闭运送运至佛山市三水区西南公有资产投资有限公司指定的地点，剩余污泥运输至指定地点，5公里以内的运输费由项目公司负责，送至上述地点后污泥的处置费用由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司负责。项目公司应可持续性地符合政府环保部门的污泥排放要求。
第七条
计量
7.1
流量表的安装
7.1.1
进水流量表
项目公司应在厂内提升泵房之后的适当位置设置安装符合第7.1.3和7.1.4条要求的进水流量表。
7.1.2
出水流量表
项目公司应在出水口前安装一个符合第7.1.3和7.1.4条要求的出水流量表。
7.1.3
流量表的检验
在安装之前，第7.1.1和7.1.2条提及的每一个流量表都应经有关政府部门指定的检验机构检验合格（计量精度为1.0级）。
任何流量计量装置和水位监测器的型号、规格及技术指标，应当符合中华人民共和国的计量法规。计量装置及水位监测器在投入使用前，应当得到法定计量检测机构颁发的使用许可证。计量装置及水位监测器还应当接受法定检测机构的定期与不定期检查。
7.1.4
流量表的功能
上述每个流量表应具备提供瞬时流量和累计流量的信息的功能。
7.1.5
在线比对检定
安装流量表的测流井必须留有适当位置，安装用于进行在线比对检定的标准表。
7.2
检查和测试
(a)
项目公司和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的代表或其委派的专业部门应在安装后以及此后每三(3)个月至少一次，联合对流量表进行检查、校准和测试。该等定期检查、校准和测试的费用应由项目公司承担。
(b)
一方经书面通知另一方后可随时要求对任何流量表进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求进行该项检查、校准和测试的一方承担。
(c)
项目公司应记录对流量表每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果并在检查后的五（5）天之内将该等结果的复印件提供给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。
(d)
若发现任何流量表不准确，应尽快由项目公司承担费用将其修理或更换。
7.3
密封
在检查和测试间隔期间，流量表应是密封和安全的。每个流量表均由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司和项目公司共同弥封。
7.4
读数
项目公司和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的代表应每月3号前（节假日顺延）联合对流量表的读数进行目测并共同准备联合报告，记录该表相关月份的读数。如佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的代表不参加联合读数，则视为认同项目公司读数。
7.5
污水量的确定
为计算佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应付给项目公司的款项的目的，确定实际供应的污水量应根据以下原则：
项目投入商业运营后，污水处理量的计量应以污水处理厂出水、进水计量装置平均计核。当进水计量装置发生故障时，以出水计量装置的读数为参考；当进水和出水计量装置同时发生故障时，则以前三个月的日平均流量为参考，项目公司应尽快修复或更换水量计量装置；当进出水水量误差大于5%时，任何一方可以提出污水计量装置的校核申请。
如果在第7.2条规定检查中发现，计量仪表和标准表之间的误差超过适用法律允许的范围，则该次检查和前次检查之间的有关水量计量的结果应为有关计量仪表提供的测试数据减去或加上在该次检查中发现的误差值。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可安装自己的计量仪表，以核实项目公司的计量仪表的准确性。项目公司和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司都不得在未经对方同意的情况下，更改所安装的计量设施。
污水流量以立方米/日作为计算单位。该计算单位以二十四（24）小时的污水流量累计。月流量以日流量累计。年流量以月流量累计。服务费以月流量结算。日均流量等于月流量除以当月日历天数得到的平均流量。
第八条
水质检测
8.1
进、出水水质标准
8.1.1
进水水质标准
BOD5≤160mg/L

SS≤180mg/L

CODCr≤280mg/L

TP≤4mg/L

NH3-N≤25mg/L     
8.1.2 出水水质标准
以第8.2条规定为前提，项目公司应确保污水处理厂处理的污水出水的质量符合污水出水质量标准。水质测试应按照本第8条以及国家和行业检测的规范和程序进行测定。
出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，其中：
BOD5≤10mg/L              SS≤10mg/L

CODCr≤40mg/L              磷酸盐（以P计）≤0.5mg/L

NH3-N≤5mg/L              动植物油≤1mg/L

T-N≤15mg/L

另外，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类要求，粪大肠菌群数≤103个/L，动植物油≤1mg/L，阴离子表面活性剂≤0.5mg/L，色度（稀释倍数）≤30，pH=6~9。
8.2
标准质量的改变
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司获悉或合理地预料在三水区地区发生水滋生疾病，在提前合理的时间通知项目公司后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可不时要求项目公司改变处理污水所有药剂的化学成份，在此情况下，受影响期间的标准质量应作相应修改。对于因满足上述要求致使项目公司增加的运营成本或资本支出，项目公司有权获得补偿。
如遇国家法律法规等要求提高出水水质标准，则可按水质标准变化引起污水处理成本的变化情况双方进行友好协商，对污水处理服务费做相应调整。
8.3
进水及出水的检测
8.3.1
项目公司的检测和报告义务
为本合同之目的，进水和出水的水质应通过在线检测、日常检测和定期检测确定。项目公司应按照本第8.3条及有关行业规范、规定进行该等检测，承担费用，并如实向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司报告检测结果。水质检测报告将作为支付服务费的依据。
8.3.2
质量检测仪表的安装
(a)
项目公司应在格栅和沉砂池的渠道采集进水样品。采样时应使用自动采样器。自动采样器的进口管应浸没在水面下0.5米处，并设置在渠道中央流速最大、污水完全混合之处。如果人工采样，应选择同一采样点和同一水深；
(b)
项目公司应在出水和受纳水体混合之前，在消毒系统的出水渠道采集出水样品。采样时应使用自动采样器。自动采样器的进口管应浸没在水面下0.5米处，并设置在离消毒系统出口下游渠道至少三米的静水区内；
(c)
项目公司应确保设置的在线水质监测仪能够持续、准确地将检测数据传送到污水处理厂的中心调度室，并接受佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的监管。
上述每台监测仪须经政府部门指定的检验机构检验合格后安装使用，并经环保管理部门认可。
8.3.3
水质监测仪的检查和测试
(a)
项目公司和佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的代表应在安装水质监测仪之后联合对该等仪表进行检查、校准和测试。此后，双方代表至少每月一次进行上述检查、校准和测试。该等定期检查、校准和测试的费用由项目公司承担。
(b)
一方经书面通知另一方后可随时要求对任何水质检测仪进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求进行该等检查、校准和测试的一方承担。
(c)
项目公司应记录对水质检测仪每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果并在检查后的五（5）天之内将该等结果的复印件提供给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。
8.3.4
在线检测结果的确定
(a)
如果在按照第8.3.3条进行的任何定期的或非定期的水质监测仪的检查中发现，水质监测仪和用于比对检定的标准表之间不存在误差，或者该误差在适用法律允许的范围之内，则水质监测仪提供的有关在线检测的结果应被视为是准确的。
(b)
如果在该等检查中发现，水质监测仪和标准表之间的误差超过适用法律允许的范围，则该次检查和前次检查之间的有关在线检测的结果应为有关水质检测仪提供的测试数据减去或加上在该次检查中发现的误差值。
(c)
在发生(b)款所述的情况下，项目公司应立即自费修理或更换有关水质监测仪。
8.3.5
定期检测
除在线检测外，项目公司还应亲自或委托经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司同意的具有正式资格的水质检测机构按照本合同以及相关行业规范要求的检测程序、办法、标准和频率进行水质检测。
8.3.6
定期检测的报告和核实
项目公司应记录每次日常检测和定期检测的所有结果，并在上述检测完成后的五（5）天内向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提供检测结果的复印件。就项目公司进行的任何日常检测或定期检测，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权随时亲自或委托一家具有正式资格的水质检测机构，进行一项或多项检测，以核实项目公司提供的结果。如果项目公司委托一家经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司同意的水质检测机构进行该等检测，则该机构检测的结果应视为是准确的。
8.4
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的核实
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权在任何时候对项目公司的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查，或者进行所必需的进一步检测，也可以委托有正式资格的水质检验机构进行此种检测。
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或受委托的检验机构进行上述核实（包括核实第8.3.6条项下定期检测的结果）或检查的费用应由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司承担，但是如果核实或检查的结果表明项目公司未履行其在本第8条项下的义务，则项目公司应负担该等费用。
8.5
不符合标准的通知
如果出现出水点的污水不符合出水水质标准的情况，项目公司应立即书面通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。
此等通知应包括所有有关测试结果以及就此等不符合情况所作的其他有关调查的结果的详情。通知还应包括项目公司对不符合情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括项目公司声称的任何有关不可抗力或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件的详情和所采取的补救措施的详细描述。
8.6
出水不符合出水水质标准的后果
若发现出水主要考核指标不符合出水水质质量，项目公司应按照第12.2条就发生不符合的超标时段支付预定的违约金，并负责支付环保部门的超标排污费或罚款。

第九条
污水处理厂的运营和维护
9.1
运营和维护污水处理厂设施
项目公司应按照本合同和《特许经营协议》的要求以及谨慎运营惯例运营和维护污水处理厂设施。
9.2
维护计划
项目公司应按照维护计划对污水处理厂设施进行有计划的维护。
项目公司可不时以下列方式修改维护计划的条款：
(a)
若修改是次要的且符合谨慎运营惯例，则只要通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司而无需佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的同意；
(b)
若为任何其他性质的修改，则须经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先许可，该许可仅在上述修改符合谨慎运营惯例且不会对佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在本合同或《特许经营协议》项下的权利产生不利影响的情况下才可给予。
9.3
化学品和零部件
项目公司应确保在运营期内的任何时候，项目公司备有：
(a)
足以满足污水处理厂设施十二（12）个月通常所需的消耗性零部件以及修理故障所需的零部件。所有零部件均应（按具体情况）具备技术方案或生产厂家准则或建议所规定的标准和规格，否则应属优等产品；以及
(b)
污水处理厂一(1)个月正常运营所必需的化学品（但混凝剂为半个月运营所需的数量）。所有此等化学品均应符合技术方案以及届时有效的任何适用的中华人民共和国国家标准，否则应属优等产品。
第十条
服务费支付
10.1
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的支付义务
（1）正常情况下的污水处理服务费
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应就正式商业运营期间内的每三个月向项目公司支付服务费。详细内容见《特许经营协议》第10条款。
（2）保底水量
本项目不设保底水量。

（3）雨季时污水处理服务费
雨季（每年4月-7月）计费水量最高不超过当期设计规模的120%。
（4）进水水质超标时污水处理服务费
当进水水质冲击负荷超过第8.1.1条规定的标准10％以内（含10％），项目公司应达标排放。
进水水质冲击负荷超过第8.1.1条规定的标准10％以上，项目公司仍应处理污水，尽量达标排放，确实不能达标则免责，污水处理服务费照常支付。
进水水质冲击负荷长期超标，双方协商确定是否需要进行技术改造以及污水处理服务费的调整等事宜。
（5）商业运营期间进水水质标准过低或进水水量过低时污水处理服务费
商业运营期间，若连续10天以上进水水质标准低于第8.1.1条规定的标准35％以下（含35％）或连续10天以上进水水量低于设计处理量的35%以下（含35％），由此原因导致的项目公司出水不达标则免责，污水处理服务费照常支付。
（6）外供电停电事件时污水处理服务费
外供电连续中断12小时以上（含12小时）或每月累计中断72小时以上（含72小时）时，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司按前三个月日均污水处理量对应的服务费的70％支付（按实际停电时间换算）。
10.2
支付的扣减
如果在运营期内的任一运营日，项目公司未能履行第6.1条规定的有关处理水量和出水水质的义务，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在第10.1条向项目公司支付该运营日的服务费基础上扣减第12条规定的违约金。
但因佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约导致上述未履行除外。
10.3
服务费的调整
污水处理服务费单价的不作调整。

10.4
服务费的计算和支付
详细内容见《特许经营协议》第10条款。
10.5
每3个月付款
详细内容见《特许经营协议》第10条款。
10.6
支付程序
根据本合同应支付的任何款项应汇入收款方随时通知付款方的中国的银行帐户内。银行手续费由每一方各自承担。每一方应通知另一方汇入该另一方应支付款项的银行帐户的具体细节，说明该银行帐户的银行检索号码、银行帐号和帐户户头。
10.7
利息
一方根据本合同应支付给另一方的任何款项到应支付的日期后仍未支付的，应自该款项到期之日(包括该到期日)直至有权收款的一方收到款项之日为止(但不包括收款日)，按照违约利率计息。
10.8
有争议的金额
10.8.1
争议的通知
如果一方对任一支付通知书显示的金额或对本合同项下的付款要求有争议，应在收到支付通知书之日后的十四(14)天内通知另一方，并在到期日支付无争议的金额。有关剩余金额的争议应先按第10.8.2条预付，然后按第19条的规定解决。
10.8.2
争议款项的预先支付
如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对项目公司提交的支付通知书要求的任何或部分金额有争议，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司先应按前三个月污水服务费的月平均金额向项目公司预付，然后有关争议按19条规定的方式解决。
10.8.3
争议款项的实际支付
争议结论确定后，若预付金额多于实际应付金额，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司从下月污水处理服务费中扣除；若预付金额少于实际应付金额，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司从下月污水处理服务费中予以补足。
10.9
 违约金支付
如果发生违约，项目公司应根据第12条计算需要向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付的违约金金额，并将该金额从服务费金额中减扣。违约金计算的细节应在支付通知书中列明。如对违约金金额有争议，则应根据第19条解决。
10.1 发票
项目公司在收到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付的污水处理服务费后七(7)天内，应根据适用法律向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司开具发票。
10.11 最后恢复性大修基金的设立
在特许经营期满的倒数第二年开始，项目公司应从每月的营业收入中预留百分之五（5%）设立“最后恢复性大修基金”，为此，项目公司在此同意并授权佛山市三水区西南公有资产投资有限公司从每月应付给项目公司的污水处理服务费中扣除5%，汇入项目公司与佛山市三水区西南公有资产投资有限公司共同设立的“最后恢复性大修基金”帐户内，如果项目公司不能根据《特许经营协议》第13.2条进行最后恢复性大修，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可以自行进行大修，由项目公司承担费用和风险。佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应有权提取“最后恢复性大修基金”和抵扣应付的污水处理服务费，以支付最后恢复性大修的费用。在此情况下，应向项目公司提供所发生的支出的详细记录。如果最后恢复性大修基金不足支付最后恢复性大修的费用，项目公司应补足。
10.12  暂停支付和扣减
如果项目公司没有根据《特许经营协议》第13.4.2的规定向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提交移交质保保函或保函不符合要求，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权暂停支付应付的污水处理服务费。

第十一条
削减和停运
11.1
削减或暂停
除依佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的指令或在第11.2条规定的紧急情况下外，项目公司在未满足以下条件之前不得削减或暂停处理污水服务：
(a)
至少提前四十八小时向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司发出有关任何此种削减或暂停的书面通知。此种通知应包括根据项目公司的最佳判断削减或暂停情况可能持续的时间，连同对此种情况发生原因的详细描述，包括任何有关项目公司声称不可抗力或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约的详情以及正在采取的针对此种情况的补救措施；以及
(b)
获得佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对削减或暂停的事先批准，而佛山市三水区西南公有资产投资有限公司应在收到该通知后二十四小时内答复是否给予批准。
无论是对本第11.1条的遵守还是佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对削减或暂停的批准都不得在任何方面减少或以其他方式影响项目公司在第6.1条项下的义务。
11.2
紧急削减或关闭
项目公司如果在紧急情况下认为按照谨慎运营惯例必须削减或关闭污水处理服务，并且无法遵守第11.1条的规定，应立即：
(a)
将此种削减或关闭书面通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司。此种通知应包括根据项目公司的最佳判断，削减或关闭情况可能持续的时间，连同对此种情况发生原因的详细描述，包括任何有关不可抗力或项目公司声称佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约的详情以及正在采取的此种情况的补救措施；并且
(b)
采取一切必要措施使污水处理厂尽快恢复满负荷运营。
对本第11.2条的遵守不得在任何方面减少或以其他方式影响项目公司第6.1条项下的义务。
11.3
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司要求紧急关闭和削减的权利
无论本合同有任何其他规定，如果佛山市三水区西南公有资产投资有限公司认为关闭或削减污水排放量是使佛山市三水区西南公有资产投资有限公司对进水管网的任何部分进行建设、安装、维护、修理、更换、检查或测试所必需的，以及佛山市三水区西南公有资产投资有限公司认为其他原因所必需的，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司可随时发出指令，要求项目公司关闭污水处理厂或减少污水处理量。
11.4
关闭或削减不影响支付义务
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司按第11.3条规定行使要求紧急关闭或削减的权利如果在一年内不超过72小时，不影响佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在第5条项下的付款义务，但由于项目公司违约或不可抗力原因而要求紧急关闭或削减的除外。
第十二条
违约金
12.1
违反规定数量的违约金
除非由于不可抗力原因或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约，在运营期间，项目公司如未能处理任一运营日实际可获得的污水数量（超过设计规模的处理能力的除外），项目公司有义务向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司支付按如下公式计算的受影响期间的违约金：
违约金＝30%×（该运营日实际可获得污水数量对应的处理服务费－已处理污水量对应的处理服务费）
违反出水水质标准的违约金
除非由于不可抗力原因、计划内停产或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约，在运营期间的任一营运日，项目公司如未能使出水水质达到规定的出水水质标准，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司照常支付污水处理服务费，但污水处理服务费中扣减按如下公式计算的受影响期间的违约金：
以出水水质主要考核项目中的超标比例的最大值按下述梯度等级计取违约金。
超标10％以内（含10％），违约金为超标时段的污水处理服务费乘以对应的超标比例值；
超标10~20%（含20%），违约金为超标时段的污水处理服务费的20%；
超标20~50%（含50%），违约金为超标时段的污水处理服务费的50%；
超标50%以上，违约金为超标时段的污水处理服务费的100%。
以上均以实际超标的时段流量计算。
人为偷排现象，处以等额于违约当天污水处理服务费500%的违约金，并拥有采取其他更严厉处罚措施的权利。
环境监测执法部门按国家政策执行的出水水质不达标的超标排污费或罚款，与上述违约金的处罚无直接关系。
第十三条
保险
13.1
保险单的购买和维持
在特许经营期内，项目公司应自费购买和维持，或通过他人购买和维持根据《特许经营协议》附件7规定的保险单。保险商、保险金额、保险期限和其他条款和条件如该附件所述，但该保险金额经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意后可随时变更。
项目公司尤其应：
使佛山市三水区西南公有资产投资有限公司包括在《特许经营协议》附件7所注明的保险单上的被保险人之列；
使所有保险单均要求保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少30天书面通知佛山市三水区西南公有资产投资有限公司；
为了佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的利益，取得对代位追偿权的放弃。
13.2
保险证明书
项目公司应促使其保险公司或代理人向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司提供保险证明书以证实按照《特许经营协议》获得的保险单及批单。
13.3
没有维持保险
项目公司未能按本第13条的要求投保或获得保险证明书，不得解除或限制项目公司在本合同条款下的义务和责任。如果项目公司未购买或维持根据第13条所要求的保险，则佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权购买该保险，并且有权从根据本合同条款对项目公司的应支付款项中抵扣其支付的保险费。
第十四条
不可抗力
14.1
不可抗力引起的中止履行
任何一方由于不可抗力致使该方不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方不构成违约，该事件是：
(i)
该方在签订本合同时不能合理预见的；
(ii)
声称不可抗力的一方对不可抗力及其后果不能克服和不能避免的。
如果每一事件符合上述标准，并以第14.2条和第14.3条为前提，不可抗力应包括但不限于下列事件：
(a)
雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；
(b)
流行病、饥荒或瘟疫；
(c)
在中国境内的战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
(d)
全国性、地区性、城市性或行业性罢工；
(e)
对项目设施的电力供应连续中断四十八（48）小时；
(f)
政府部门对项目设施或其任何部分实行的没收、征用、充公或国有化，但三水区政府及其上一级政府对项目设施或其任何部分实行的没收、征用、充公或国有化除外；
(g)
政府部门实行的任何进口限制或配额限制；
(h)
发生《特许经营协议》项下其他不可抗力事件。
14.2
适用于项目公司的例外情况
项目公司无权将下列任何事件视作不可抗力事件而中止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：
(a)
(i)
项目公司的任一承包商或分包商，包括建设承包商和运营维护承包商或任何其直接或间接分包商，在履行合同方面发生延误；或
(ii)
项目设施的设备和机器的交付发生延误；
除非并限于该延误本身是由于不可抗力引起，该不可抗力满足第14.1款的条件，并且同时影响到项目公司和有关的承包商或分包商；
(b)
项目设施任何材料、设备、机器和零配件的任何外在或内在的缺陷；或
(c)
项目设施的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。
14.3
程序
声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力事件发生之后及时书面通知另一方有关不可抗力事件的发生和可能产生的影响，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响。声称受到不可抗力影响的一方还应提供另一方可能合理要求的证明。
14.4
费用及时间表的修改
发生不可抗力时：
(a)
双方应各自承担由于不可抗力情况对其造成的支出;

(b)
如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行第14.3条的通知程序，则应受影响方要求，本合同中规定的履行某项义务的任何期限应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。
14.5
减少损失和协商的责任
受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并确定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理措施。声称遭受不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
14.6
不可抗力造成的终止
如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力事件发生日起连续超过九十(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方可以在给予另一方书面通知后终止本合同。

第十五条
终止
15.1
终止事件
本合同应在下述任一事件最先发生之时终止：
(a)
《特许经营协议》终止；
(b)
根据第14.6条，由于不可抗力事件终止本合同；
(c)
根据第15.2条规定，在项目公司违约事件后，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司终止本合同；或
(d)
根据第15.3条规定，在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件后，项目公司终止本合同。
15.2
项目公司违约事件
下述每一条款所述事件，如果不是由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约或不可抗力所致并且未在允许的时间（如有）内得到改正，应视为项目公司违约事件，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司有权立即发出终止意向通知：
(a)
未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，项目公司或运营维护承包商连续十四(14)天时间中止对项目的运营；
(b)
因项目公司违反本合同而引起的履行本协议项下的任何义务所必需的任何政府批准或许可或执照被取消或不再有效；
(c)  项目公司的注册资本被抽逃或挪用；
(d)  项目公司拖欠项目设计费用、建设费用、运营费用不按时支付，而债权人已起诉或采取法律行动，致使项目建设或运营无法正常进行；
(e)  政府、法院或项目公司的债权人对项目公司或其担保人的任何资产、权利、收益等进行查封或扣押或冻结或没收或索赔或拍卖从而影响到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司权益；
(f)
项目公司根据《特许经营协议》第8.3条和/或第8.4条应支付的违约金数额达到履约保证金的最高额；
(g)  履约保证金无论因何种原因成为不合格或无效或者担保人违反履约保证金的任何承诺，并在佛山市三水区西南公有资产投资有限公司书面通知的合理期限内未能采取补救措施；
(h)
根据中国法律项目公司进行清算或资不抵债；
(i)
贷款人开始行使其担保协议项下的担保权利，致使项目建设或运营无法正常进行；
(j)  项目公司在《特许经营协议》第3条中的任何声明和保证被证明在做出时即有严重错误，使项目公司履行本协议的能力受到严重的不利影响；
(k)
发生特许经营协议项下所定义的项目公司违约事件，导致特许经营协议终止；
(l)
项目公司未履行本协议项下的其他义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到佛山市三水区西南公有资产投资有限公司说明其违约并要求补救的书面通知后六十(60)天内仍未能补救该实质性违约；
(m)
在任何一个运营年，因项目公司原因出水未达到出水水质标准的情况总共超过三十（30）个运营日； 
(n)
项目公司未能根据本合同运营和维护污水厂设施，致使在污水厂场地或附近的人员和财产的安全受到严重不良影响;

(o)  项目公司没有根据《特许经营协议》第13.2条进行最后恢复性大修；
项目公司没有依照《特许经营协议》第13.4.2条超过20工作日提交关于项目移交和缺陷责任的银行履约保函；
项目公司没有根据招标文件、中标合同和《特许经营协议》的要求进行项目的建设，并在规定的工期时间延迟180天后仍未完成项目建设。
15.3
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件
下述每一条款所述事件，如果不是由于项目公司违约事件或不可抗力所致，并且未能在允许的时间（如有）内得到补救，应视为佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件，项目公司有权立即发出终止意向通知：
(a)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不履行合同付款义务；
(b)
在项目公司正常履行本合同项下的义务的前提下，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司没有按第18.1条的规定转让污水处理厂；
(c)
发生《特许经营协议》项下佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件；
(d)
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司严重违反本合同项下的义务，并在收到项目公司发出说明此违约的书面通知和要求佛山市三水区西南公有资产投资有限公司就此进行补救的书面通知后六十(60)天内，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司未能补救。
15.4
终止意向通知
任何终止意向通知均应适当详细说明导致发出该通知的项目公司违约事件或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件。同时，任一方向另一方发出的任何终止意向通知应同时提交给贷款人一份复印件。在发出终止意向通知后，双方应在三十(30)天期限内，或双方书面同意的更长期内协商避免终止本合同而应采取的措施。
15.5
终止通知
受第15.6条约束，在第15.4条规定的协商期满时，除非
(a)   双方另外达成一致意见；或者
(b)   除非导致终止意向通知的项目公司违约事件或佛山市三水区西南公有资产投资有限公司违约事件已得到补救
发出终止意向通知的一方可向另一方和贷款代理人发出终止通知并在上述各方收到通知后，立即终止本合同。
15.6
其他补救措施
一方根据本合同行使终止本合同的权利不排除该方采取本合同规定的或法律所允许的其他适用的补救措施，补救措施是累积的，且一方采取的或未采取的一种或多种补救措施，不应限制或排除该方采取其他补救措施，亦不构成对其他补救措施的弃权。
第十六条
违约赔偿
16.1
赔偿
以本合同的其他规定为前提，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见到的损失。
16.2
免责
如果一方证明其违约是由于第14条规定的不可抗力造成的，则该方对违约不承担责任。
16.3
减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。
受损害的一方应有权从另一方获得在试图减轻和减少损失中发生的任何费用。
16.4
部分由于受损害方造成的损失
如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一事件，应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。
16.5
对间接损失不负责任
除非本合同另有规定，就本合同产生的或与之相关的任何索赔，任何一方不负责赔偿另一方的任何间接、特殊或附带的损失或惩罚性损害赔偿，无论其是否基于合同、侵权行为（包括过失、严格责任）或其他原因，除非该方行为构成严重不当行为。
16.6
补救之累积
本第16条不得阻止任何一方行使本合同或法律规定的任何其他补救措施。
第十七条
责任和保障
17.1
相互保障
每一方均应保障、赔偿另一方，并为其提供辩护，并使其不受损害并免于承担由于保障方在履行本合同中的违约所产生的或与其有任何关联的死亡、人身伤害或损害和财产损害或损失而引起的任何性质的所有债务、损害、损失、费用和索赔，除非这种伤亡、人身损害或损失是由于寻求被保障的一方的过失、故意作为或不作为、或违反本合同所造成的。本第17条并不强制要求一方按本合同向另一方赔偿该另一方根据《特许经营协议》条款获得全额保障和赔偿的任何有关债务、损害、损失、费用或索赔。
17.2
环境污染
项目公司应负责并应赔偿、保护佛山市三水区西南公有资产投资有限公司使之免于承担因项目的建设、运营和维护造成的环境污染而产生的所有责任、损害、损失、费用和索赔，除非该等责任、损害、损失、费用或索赔完全是由于佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的违约造成的。
17.3
义务的继续存在
各方第17.1和17.2条项下对于在本合同期满或终止之前发生的作为、不作为、行动、事情或事件所产生的义务在本合同期满或终止后继续有效。
17.4
共同责任
如果第17.1或17.2条涉及的任何损失或损害，部分是由佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的作为或不作为所造成，部分是由项目公司的作为或不作为所造成，则每一方均应就以其相应的责任程度按比例对另一方承担责任。
17.5
索赔抗辩
抗辩因针对其提出任何索赔而有权得到保障的一方应及时通知另一方索赔业已提出。保障方可通知另一方其接受保障责任，并合理指示如何及由哪一方进行抗辩。在收到该通知之前，被保障方可采取所有合理措施进行抗辩，如果收到此通知，被保障方应遵照保障方的指示行事。
第十八条
转让
18.1
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司的转让
未经项目公司的事先书面同意，佛山市三水区西南公有资产投资有限公司不得转让或让与其在本合同项下的全部或部分权利或义务。
然而，本第18.1条并不阻止佛山市三水区西南公有资产投资有限公司同中华人民共和国政府部委、部门、机构、或任何中国或其行政部门全资拥有或实质上拥有的公司合并或兼并或分立，或将其权利和义务转让给上述机构和公司，但前提是受让方或继承实体：
（a）被证明具有相同的财务实力；
（b） 有能力和权力承担佛山市三水区西南公有资产投资有限公司在本合同项下的所有权利、义务和责任；
（c）承担并全面负责履行佛山市三水区西南公有资产投资有限公司本合同项下的义务。
18.2
项目公司的转让
18.2.1
不转让资产或合同
除第18.2.2条允许的情形以外，未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司事先书面同意，项目公司不得对下列各项进行抵押、质押、设置留置权或以其他方式加以处置：
(a)
其在本合同或其他项目合同项下的权利和利益；或者
(b)
项目设施或用于项目的项目公司的任何其他主要资产，但向佛山市三水区西南公有资产投资有限公司或其在《特许经营协议》项下的指定机构的转让除外。
18.2.2
为贷款人设立担保权益
为安排项目融资之目的，项目公司应有权将其在本合同和任何其他项目合同项下的权利和利益（包括收益权）转让或质押给贷款人，但前提条件是：
贷款仅用于项目建设；
项目公司应将融资贷款协议、担保协议应事先送佛山市三水区西南公有资产投资有限公司认可，签署后提交副本给佛山市三水区西南公有资产投资有限公司；
项目公司的收益应优先用于偿还贷款，而且未经佛山市三水区西南公有资产投资有限公司同意，贷款和担保不得续期；
在移交日两年前必须解除所有担保，即使未解除，所有担保权至此自动归于消灭。
18.2.3
确认和同意转让
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司承诺，其他如果贷款人要求将以贷款人合理要求的格式向贷款人提供一份其确认和同意该等转让或质押的书面确认书。
第十九条
争议的解决
在履行合同过程中发生的或与合同有关的争议，双方可通过支好协商、调解、仲裁方式解决。
19.1
协商
在履行合同过程中发生的或与合同有关的争议，各方应尽可能通过友好协商解决。
19.2
调解
如果双方经协商不能解决争议，双方可共同请有关部门或权威人士居间调解。
19.3
仲裁
19.3.1    争议发生在六十天后如果经协商和调解仍未解决，任何一方均有权在通知另一方之后将争议提交佛山仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。所有仲裁裁决是终局裁决，对仲裁各方均有约束力，双方应自觉履行。
19.3.2    仲裁的费用先由各方各自承担，但胜诉方与仲裁有关仲裁费用、合理的律师费及杂项开支与费用应由败诉方负担。
19.4
继续执行
在协商、调解或仲裁期间，除发生争议的事项外，合同其他条款应继续执行。任何一方不得以发生争议为由停止履行其他条款的义务。
第二十条
其他条款
20.1
可分割性
如果本合同任何条款不合法、无效或不可执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：
(a)
本合同其他条款仍然有效和可执行；并且
(b)
双方应商定以合法、有效和可执行的条款对不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能平衡双方之间的利益。
20.2
保密
任何一方及其雇员、承包商、顾问或代理应对其获得的尚未公布的或以其他形式公开的所有资料和文件(无论是财务、技术或其他方面的资料和文件)予以保密，并且未经另一方的同意，不得在特许权结束后的五（5）年内提供给第三方或公众，但法律要求提供的除外。这一限制不得阻碍任何一方在取得另一方同意的情况下发布含有有关本项目进展的非敏感信息的新闻稿。本条规定在本合同终止后依然有效。
20.3
通知
除非另有规定，本合同项下所发出的通知应为专门通知，以中文文字和书面形式，通过专递、公认的快递、邮寄、电传或传真等方式按下述地址送至或发至双方：
佛山市三水区西南公有资产投资有限公司



地址： 
收件人： 
项目公司：        公司
地址：               
收件人：     
或送达至由一方随时通知另一方的其他地址或传真号码，下述情况应视为已送达或寄到：
(i)
若采用信件方式，通过专人递交、国际快递或邮寄方式(要求有回执的挂号信)寄送至该地址；
(ii)
若采用传真方式，准确地发至上述的传真号码。
如果一方更改其地址和/或收件人，其应在采用新的地址和/或收件人之前书面通知另一方。
20.4
非弃权
任何一方除非通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本合同的任何条款。任何一方未坚持严格履行本合同的任何条款或未行使其在本合同下的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。
20.5
管辖法律
本合同受颁布的中华人民共和国法律管辖，并根据其解释。
20.6
文字
本合同以中文文本书就，并以中文解释。
本协议一式九份，甲方和乙方各执三份，其余报送有关单位，每份合同具有同等效力。
20.7
修正
本合同的任何修改、增加或变化只有经双方授权代表书面签署后才有效和具有约束力。
本合同由双方法定代表人签署。
甲方：佛山市三水区西南公有资产投资有限公司[印章]

签约代表人：
日期：二〇一五年    月      日
乙方：            公司[印章]


签约代表人：
日期：二〇一五年    月      日
第五部分　投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  技术商务部分

四、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：                       
采购项目名称：                       
投标人名称：                

日      期：     年   月   日
一、自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	  □通过 □不通过

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	  □通过 □不通过

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票以现场递交为依据）
	  □通过 □不通过

	
	准入条件(关于资格的声明函)
	投标人资格要求
	  □通过 □不通过

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	  □通过 □不通过

	符合性审查
	报价人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	  □通过 □不通过

	
	
	在经营范围内报价
	  □通过 □不通过

	
	技术商务要求
	实质性响应标书中的技术要求
	  □通过 □不通过

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	  □通过 □不通过

	
	其它
	实质性响应招标文件中规定的其它情况
	  □通过 □不通过


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：   年   月   日

评审项目投标资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页

	
	
	见投标文件第（      ）页


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标/响应函

（采购人名称）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。
在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放                   弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理费。

投标人：                            
地址：                                   

传真：                                                              

电话：                               

电子邮件：                                                       

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：                       

投标人名称(公章)：                                       

开户银行：                                                       

帐号：                                                               
日期：                                                              

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人名称）：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人名称）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（采购人名称）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，佛山市三水区西南街道公共资源交易中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内自动退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。
2．4关于资格的声明函

致：（采购人名称）
    关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

按招标文件第一部分投标邀请函“投标人资格”要求提供的相关文件；

投标人认为附上的其他证明文件。
（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：          年      月     日

2. 5承诺书

致：（采购人名称）
      我方承诺具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
     本签字人郑重承诺我司符合上述规定要求，如有欺诈、隐瞒事实违法行为，愿接受相关部门的依法处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：          年      月     日

2.6联合投标协议书（如有）

         （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （工程名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、             （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         （牵头人名称）承担                 工作；        （成员名称）承担          工作。
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）

成员名称：                         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
     年      月      日

三、技术商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及

机构设置
	

	单位优势及

特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值     万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值     万元

	财务状况
	年度
	主营收入

(万元)
	收入总额

(万元)
	利润总额

(万元)
	净利润

(万元)
	资产负

债率

	
	2013
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	


注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、同类项目业绩介绍

	序号
	建设单位名称
	项目名称及合同金额（万元）
	签订时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：根据“评分细则”内的要求提供相关项目业绩及证明材料。如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。以上业绩的证明材料随本表后附。

三、拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


本表所列的项目负责人和其他主要技术人员，须在表后附上其相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近六个月的社保证明复印件。

四、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	


五、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：          年      月     日

3.2

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 技术商务条款响应表

	序号
	技术商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：          年      月     日

3.3其它文件或资料

本项内容由投标人根据本次招标的评标细则中有关技术商务评分项的内容自行决定。 如无内容，可删除。

3.4技术部分

本项内容由投标人根据本次招标的评标细则中有关技术评分项的内容自行编制。

四、价格部分

报价一览表

	报价项目
	报价内容
	单位

	年度投资收益率报价
	大写：                      

小写：                      
	%

	污水处理服务费单价报价
	大写：                      

小写：                      
	元/吨


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，投标人还应将本表复制一份按“投标人须知”的规定单独密封并标记提交，作为唱标之用。本表的内容应与唱标的内容相一致，若有不一致时，以唱标的内容为准。

3.以上报价要求精确到小数点后两位数字。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签名或盖章）：                        

日期：          年      月     日

五、招标代理费承诺书

佛山市兆信工程项目管理有限公司:

本公司     (投标人名称)   在参加在贵公司举行的   (项目名称)   (项目编号：      )的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时按招标文件要求向贵公司支付招标代理费。 

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意佛山市兆信工程项目管理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表(签字或盖章):

签署日期

六、投标文件密封袋封面


开标信封封面：

	致：佛山市兆信工程项目管理有限公司 

开标信封

项目名称：佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目

项目编号：CG-15018

投标人名称（盖章）：                                      

法定代表人（或授权代表）签名：                    

在2015年   月   日上午 09:30 之前不得启封











法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件





致：佛山市兆信工程项目管理有限公司





佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目








项目编号： CG-15018   








投 标 文 件





正本(副本)   份








投标人名称（盖章）：                        


投标人地址：                        


法定代表人（或授权代表）签名：                               


投标人联系电话：                    


投标人传真：                        








在2015年   月    日上午9:30之前不得启封
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1

