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第一章  招标公告

经有关部门批准，  城东片区居住小区雨污分流改造工程-乐园三区施工招标工作正在实施。现根据有关规定，公开招标符合条件的工程施工监理企业为本项目提供监理服务。具体事项公告如下： 

1.招标人：  诸暨市城市建设投资发展有限公司   

2.招标代理机构：    浙江华杰工程咨询有限公司    
3.项目名称 ：  城东片区居住小区雨污分流改造工程-乐园三区  

4.建设地点：乐园三区 

5.建设规模：本工程改造面积约6700平方米。

6. 投资额：   约289万元  

7. 资金来源：   自筹   

8. 招标内容：设计施工图内容及施工全过程监理
9. 监理服务期：同施工工期
10. 质量要求：合格
11.监理单位资格等级：市政公用工程施工监理丙级（含）以上（诸暨市外监理单位须已办理进诸备案登记手续）。

12.项目总监资格要求：国家注册监理工程师(市政）  （诸暨市外总监须已办理进诸备案登记手续）。

13. 拟派项目总监需同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经原建设单位书面同意（相关书面材料原件装订在资格审查资料中），且最多不得超过三项，否则招标人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格。
14.其他要求：配备市政公用工程专业监理工程师一名、注册造价师一名,在工程实施中核准工程款支付申请时签署复核意见。

15. 招标方式：公开招标
16.资格审查方式：资格后审
17.评标办法：费率下浮法（随机抽签中标）
18.招标文件：本公告附件自行下载 

19.信息发布时间：2016年 3 月17日 08:30～2016年3 月18日 17:00止
20.开标时间：2016年3 月24日 16:00时
       地点：诸暨市公共资源交易中心6号开标室（暨东路58号4楼）
21.联系方式：盛  龙   0575-89098750 （招标人）

             张  洁   0575-81783082（代理机构）

　　　　     钱  炯 　0575-87269950（建设项目交易科）

 诸暨市城市建设投资发展有限公司  
  浙江华杰工程咨询有限公司   
2016年3月17日
第二章  投标人须知

前附表（一）

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	招标人
	诸暨市城市建设投资发展有限公司

	2
	代理机构
	浙江华杰工程咨询有限公司

	3
	工程名称
	城东片区居住小区雨污分流改造工程-乐园三区

	4
	建设地点
	乐园三区

	5
	建设规模
	本工程改造面积约6700平方米。

	6
	工程造价
	约289万元

	7
	建设资金来源
	自筹

	8
	质量标准
	合格

	9
	招标范围
	设计施工图内容及施工全过程监理

	10
	监理服务期
	同施工工期

	11
	投标人资质等级要求
	市政公用工程施工监理丙级（含）以上（诸暨市外监理单位须已办理进诸备案登记手续）。

	12
	项目总监资格要求
	国家注册监理工程师(市政）（诸暨市外总监须已办理进诸备案登记手续）。

	13
	评标办法
	费率下浮法（随机抽签中标）

	14
	下浮率区间
	20%-40%

	15
	资格审查方式
	资格后审

	16
	开标会议参加人员

及携带资料
	参加人员：交易员

携带资料：

（1）交易员证原件；

（2）营业执照原件；

（3）资质证书原件；

（4）总监理工程师注册证书原件；

上述人员未到场或未按规定提供资料的，作无效投标处理。

	17
	投标文件份数
	商务标：一份正本， 三份副本

	 18
	投标有效期
	 30日历天（从投标截止之日算起）

	19
	合同履约保证金
	中标人提供的履约保证金为合同总价的5%

收款单位：诸暨市财政局非税收入结算分户

开户银行：建行诸暨东风支行

银行帐号：33001656338050002657

	20
	投标保证金
	已按规定缴纳2016年度投标保证金（出现不予退还情形时，须重新缴纳）

	21
	预中标人公示期间要求
	在公示期间，预中标人的总监理工程师必须随带本人身份证原件到诸暨市公共资源交易中心建设项目交易科进行身份核实，否则取消中标人资格。

	22
	其他要求
	配备市政公用工程专业监理工程师一名、注册造价师一名,
在工程实施中核准工程款支付申请时签署复核意见。


前附表（二）日程安排表

	     安排
程序
	时间
	地点
	备注

	信息发布
	2016年3月17日8:30～
2016年3月18日17：00止
	诸暨市公共资源交易网
	

	获取招标文件
	/
	诸暨市公共资源交易网

自行下载
	

	招标答疑
	2016年3 月21月15:00 时止
	各投标单位如有疑问，请以书面形式并加盖单位公章传真到招标代理机构
	

	投标文件提交

（投标截止日）
	2016年3月24 日16:00时止
	诸暨市公共资源交易中心6号开标室（暨东路58号4楼）
	现场提交，逾时视为弃权

	开标
	2016年3月 24日16:00时起
	诸暨市公共资源交易中心6号开标室（暨东路58号4楼）
	


 注：本表日程如有变动，以诸暨市公共资源交易中心通知时间为准。

一、总    则

（一）工程说明
本工程说明详见投标人须知前附表（一）。
（二）招标方式

本项目经诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称市公管办）核准，采用商务标招标的方式，择优选定监理单位。

（三）监理招标范围及工作任务

1、招标范围：本工程招标范围详见投标人须知前附表（一）。

2、工作任务：

(1)承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资进行监督和控制。

(2)审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况。

(3)签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单。

(4)签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作。

(5)工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与甲方组织的竣工验收。

(6)按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况。

(7)审定承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图。

(8)业主要求其它事项。

(四)投标资格
 投标人应具备承担本项目施工的资质条件及相关要求：

    （1）投标人资质等级要求：详见投标人须知前附表（一）第11项；

（2）项目总监资格要求或主要人员要求：详见投标人须知前附表（一）第12、22项；拟派项目总监需同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经原建设单位书面同意（相关书面材料原件装订在资格审查资料中），且最多不得超过三项，否则招标人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格。
   （五）投标费用

投标人应承担其参加招投标活动所发生的一切费用。

二、招标文件
（一）招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

   （二）招标文件的解释

投标人下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问要求澄清，或者对招标日程安排有异议，均应在招标文件澄清截止时间前以书面形式并加盖单位公章传真到招标代理机构，否则视为认可。不论是招标人根据投标人的要求对招标文件作出的澄清或是根据需要主动对招标文件进行必要的修改，招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在网站上进行公布，投标人应及时查看并根据需要修改投标文件。补充通知、修改文件对所有投标人都具有与招标文件同等的约束力。

当招标文件与补充通知、修改文件的内容相互矛盾时，以最后网站公布的补充通知或修改文件为准。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

投标文件为商务标。投标需要的附表详见第七章内容。

投标单位递交的投标书应包含下列文件：正确填写的投标书及投标书附件，本文件第七章所列的文件必须全部填写，但可以按同样格式加以扩展。 

(二) 投标保证金

1、投标人已按规定缴纳年度投标保证金，此保证金是投标文件的组成部分。

2、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将其视为不响应投标而予以拒绝。

3、投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

①在投标有效期内撤回其投标文件的；

②中标人无正当理由放弃中标的；

③中标人未能在规定期限内提交合同履约保证金的；

④中标人未能在规定期限内签订合同的；

⑤投标人存在弄虚作假或串通投标等违规行为的。
 (三) 合同履约保证金

中标人必须在合同签订前按前附表规定的标准，向招标人提交合同履约保证金（不计息）。未按招标文件规定提交合同履约保证金的，视为放弃中标。

合同履约保证金在项目监理结束后7日内退还给中标人（无息）。

中标人在向招标人提交合同履约保证金的同时，招标人应向中标人提供一定的支付担保。

(四) 投标文件的份数和签署

投标人应按招标文件规定的内容和份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。投标文件“正本”和“副本”封面上均应加盖投标人公章和法定代表人（或委托代理人）签字。投标文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。投标书的任何一页均不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成的，均须由投标单位在改动处盖章。

四、投标文件的递交

1、本项目的投标文件按照本标书第七章内容和顺序制作装订， 外包封须用封条密封，封口处加盖投标人公章。

2、投标人应按日程安排表规定的时间和地点提交投标文件。逾时送达或未送达指定地点的投标文件招标人将不予受理，并原封退回投标人。

在原定截止时间前，如果出现特殊情况，经市公管办核准后，招标人可以以书面补充通知的方式酌情延长提交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人在原投标截止日期前所拥有的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。 

五、开   标
(一) 开标时间和地点

本项目招标人将按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的时间和地点公开举行开标会议，邀请所有投标人代表参加开标会议，并接受市公管办和市监察局的监督和指导。

投标人应按投标人须知前附表（一）第16项规定，派相关人员并携带所述资料准时参加开标会议，否则视为自动弃权，交易员实行刷卡签到。
 (二)开标程序

1、招标人在递交投标文件截止时间的同一时间，在诸暨市公共资源交易中心举行公开开标，开标由招标人（或招标代理机构）主持。

2、主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人（或招标代理机构）宣读撤回函；

（3）投标文件启封前，中心项目负责人检查投标文件的密封状况，招标人（或招标代理机构）宣布密封情况；

（4）招标人（或招标代理机构）宣布各投标人的抽签号（交易员签到系统编号），招标人代表随机抽取1家投标人；

（5）依据投标人须知前附表第11项、第12项、第16项、第20项规定的标准对抽中投标人进行资格审查，并对其提交的投标文件进行评审；

（6）资格审查时有一项不符合评审标准的，或投标文件评审不通过，作无效标处理。由招标人代表重新抽取1家投标人，直至资格审查和投标文件评审通过为止；

（7）预中标人在下浮区间抽取下浮率作为中标下浮率；

（8）招标人代表、监督人员、预中标人交易员等有关工作人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。
 (三) 投标文件的有效性

    1、开标时，投标文件出现下列情形之一的，则投标文件不予启封或宣读，即使已启封或宣读的，其投标文件仍然无效：

   （1）相关人员未能按投标人须知第16款规定出示相关证书（证件）原件的；

   （2）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

   （3）未按本招标文件规定和要求密封的;

   （4）未盖投标人公章或须经法定代表人(或委托代理人)签字而未签字的；

   （5）未按规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

  （6）未按招标文件要求提交投标保证金的，或未按要求提供资格证明材料（均为原件）的。

(四) 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录。

六、评    标

本项目评标方法采用费率下浮法（随机抽签中标）。

监理费按（发改价格[2007] 670号）收费标准计算。监理费=施工监理收费基价×专业调整系数×（1-让利数）×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。本工程高程调整系数为1，工程复杂程度调整系数为0.85 ，专业调整系数为 1 。施工监理收费基价按《施工监理收费基价表》（附表二）中确定，计费额以招标范围内竣工决算经审计后的总造价为准，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插入法确定施工监理收费基价。

七、定标方式

1、评标委员会按最先通过投标文件评审和资格审查的为预中标人。

2、预中标人确定后，在诸暨市公共资源交易中心信息公告栏和中心网站上予以公示，接受社会监督，公示期限为三个工作日，公示期满后，无异议的准予核发《中标通知书》。

3、预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。预中标人放弃中标资格的，除年度投标保证金不予退还外，同时上报市公管办，市公管办将按《中华人民共和国招标投标法》和《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度予以处理。

八、授予合同
(—) 中标通知书

招标人根据市公管办核准的《中标通知书》通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，《中标通知书》将成为合同的主要附件。

(二) 授标及废除授标

招标人应把监理合同授予中标人。《中标通知书》发出之后，招标人若证实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

1、弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

2、于投标有效期终止之前撤回投标文件的；

3、因中标人过错而未能按照规定与招标人签订监理合同的；

4、因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金的；

5、存在法律、法规规定的其它损害招标人利益和社会公共利益的情形的。
(三) 签订合同

中标人应当自收到《中标通知书》之日起15个工作日内和招标人根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，并依据招标文件、投标文件签订委托监理合同，同时将合同报市公管办备案。招标人和中标人不得再另外订立背离合同实质性内容的其它协议。
第三章  技术规范及图纸

本工程的施工图、施工单位的投标文件、施工合同、监理单位的投标文件、监理合同及国家、省、市现行工程建设规范、规程和文件等作为监理工作的依据。
一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

二、现场监理条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水电、有关勘探资料及办公用房、通讯设施、工地住房等）                                               

3、 本工程采用的技术规范

4、 工程设计文件

第四章 协议书
委托人（全称）：      诸暨市城市建设投资发展有限公司          
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：城东片区居住小区雨污分流改造工程-乐园三区    
2. 工程地点：乐园三区  
3. 工程规模：本工程改造面积约6700平方米。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：   约289万元  。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：暂估                 万元（¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：暂估                      万元。

2. 相关服务酬金：  /   。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：  /   。
（2）设计阶段服务酬金： /  。

（3）保修阶段服务酬金：  /。
（4）其他相关服务酬金：  /   。

六、期限

1. 监理期限：
自       年   月   日始，至       年   月   日止。（同施工工期）
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自 /  年 / 月  / 日始，至  /   年 /  月 / 日止。
（2）设计阶段服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至  /  年 / 月/ 日止。
（3）保修阶段服务期限自  / 年  / 月 /  日始，至  /  年  / 月  / 日止。
（4）其他相关服务期限自 / 年 /  月  / 日始，至 /  年 / 月 /日止。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：             。
3. 本合同一式十份，均具有同等法律效力，其中合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本一式八份，建设行政主管部门，公管办备案时各留一份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                    邮政编码：                  
法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）          
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                         账号：                         
电话：                         电话：                       
传真：                         传真：                       
电子邮箱：                    电子邮箱：                  
第五章 合同通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付
5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决
7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第六章 合同专用条款
1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用       按通用条款执行                。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：      按通用条款执行                  。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：   按通用条款执行      。

2.1.2 监理工作内容还包括：    按通用条款执行。
2.2.1 监理依据包括：  按通用条款执行             。
2.2.2 相关服务依据包括：   按通用条款执行         。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：     按通用条款执行      。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：   按通用条款执行     。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：

                                   /                                     。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 1、监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；2、监理月报项目监理机构每月初向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告；3、监理月报应包括下列主要内容：（1）本月工程实施情况；（2）本月监理工作情况；（3）本月施工中存在的问题及处理情况；（4）下月监理工作重点。4、本月月报工作实施情况包括以下具体内容：（1）工程进展情况，实际进度与计划进度的比较，施工单位人、机、料进场及使用情况，本期在施部位的工程照片；（2）工程质量情况，分项分部工程验收情况，工程材料、设备、构配件进场检验情况，主要施工试验情况，本月工程质量分析；（3）施工单位安全生产管理工作评述；（4）已完工程量与已付工程款的统计及说明。5、本月监理工程情况包括以下具体内容：（1）工程进度控制方面的工作情况；（2）工程质量控制方面的工作情况；（3）安全生产管理方面的工作情况；（4）工程计量与工程款支付方面的工作情况；（5）合同其他事项的管理工作情况；（6）监理工作统计及工作照片。6、本月施工中存在的问题及处理情况包括以下具体内容：（1）工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；（2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；（3）施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；（4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；（5）合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；7、下月监理工作重点包括以下具体内容：（1）在工程管理方面的监理工作重点；（2）在项目监理机构内部管理方面的工作重点。
 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于

                      /                                               。
监理人应在本合同终止后    /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：        /       。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                                                          。
3.6 答复

委托人同意在    7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付
  5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：   /  ，汇率为：   /   。 

5.3 支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、 支付时间与金额，支付监理人的酬金：

本工程的监理费无预付款，监理费用按发改价格[2007]670号标准计算,暂按施工中标价作为取费基数,暂定监理费=【   +（  -  ）/(   -   )×(   -    )】×(  -  )×  =    万元,本工程复杂程度调整系数为0.85、高程调整系数为 1 ，专业调整系数为 1，最终监理费用以经审计后的结算造价为准，按实计算。

正常工作酬金的支付：
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	首付款
	工程竣工验收合格
	  暂定监理费50%
	/

	最后付款
	工程竣工决算经审计后14天内结清
	/
	/


6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效

本合同生效条件：         双方签字盖章成效                。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交   /   进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  1  种方式：

（1）提请  绍兴  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 / 人民法院提起诉讼。
8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 /  天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为  /  %。

8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：           /              。
监理人申明的保密事项和期限：            /             。
第三方申明的保密事项和期限：            /             。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

     /       。

9. 补充条款

1、在工程中对工程质量、造价、进度等监理时弄虚作假损害业主利益的，一经查实，每发现一例，即扣除监理费总额的30%。

2、对隐蔽工程，下道工序施工完成后难以检查的主要部分，按规定需进行旁站不进行旁站监理的，每次扣减监理费总额的20%。

3、加强对施工中安全问题的监督，如施工中发现安全隐患，应及时向业主报告，并及时要求施工单位整改。因监理工作不到位引起的施工安全问题，予以扣除相应的监理费。

4、监理人员在审核工程洽商及设计变更单、工程变更单时应及时认真核对工程招标文件、工程合同、工程施工图纸及现场监理记录等，确保变更真实合理。若由于监理人员工作疏忽导致核定的变更明显有误或核签工程款支付申请（核准）表时有误，一经认定，每发生一例，即扣除监理费500元。

5、本工程施工管理同时严格执行《诸暨市城市建设投资发展有限公司基础设施建设项目管理规定》【诸建建（2014）5、6、7、8、17号】文件。

6、本工程项目监理机构人员的到位情况、施工合同价200万元及以上的工程建立上下班指纹考勤制度，被考核人员每天上下班须指纹考核两次，项目经理和主要施工管理人员到岗天数须按合同约定且每月不少于22日历天，总监理工程师到岗天数须按合同约定且每月必须到岗15日历天以上，专业监理工程师和监理员到岗天数须按合同约定且每月必须到岗22日历天以上。

7、监理机构人员出勤天数未达到规定的每缺勤1天或虽已按指纹但经抽查不在岗，总监理工程师每次罚款3000元，专业监理工程师和监理员每次罚款1000元；监理企业项目部人员缺勤或脱岗一个月内累计达5人次（含）以上的，发包方有权解除监理合同，所造成的损失由监理方承担；监理单位各类人员经检查连续2次存在不在岗现象的，按市住房和城乡建设局相关文件执行。（上述处罚罚款直接从履约保证金中扣除，人员请假必须办理书面请假手续，其它请假方式一律视为缺勤或脱岗处理）。

8、工程因质量问题引起大面积返工或发生一般质量安全事故的，按相关文件进行处罚，给予监理单位罚没总监理费20%并按市住房和城乡建设局相关文件执行；工程质量等级未达到合同约定的，按合同约定进行处罚外并按市住房和城乡建设局相关文件执行；工程因安全问题发生群伤二人以上或死亡事故的，提请有关部门按《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚，并按市住房和城乡建设局相关文件执行。

9、对未完成进度目标，在按合同约定进行处罚的同时，再作如下处罚：因监理单位原因（甲方征地、拆迁和其它政策性问题处理以及恶劣天气等因素引起的工期顺延除外）超过合同工期二个月以上的，监理单位三个月内不准参加住房和城乡建设局的建设项目招投标，并函告市公共资源交易中心；超过合同工期三个月以上的，给予监理单位六个月内不准参加住房和城乡建设局的建设项目招投标，并函告市公共资源交易中心处罚；超过合同工期六个月以上的，发包方有权解除监理合同，所造成的损失由责任方承担。

10、监理招标文件为本合同组成部分。

11、城东片区居住小区雨污分流改造工程-乐园三区监理招标项目部人员

	职务
	姓名
	证号

	总监
	
	

	监理工程师
	
	

	造价工程师
	
	


12.中标下浮率：     %
第七章　投标文件内容及附件
投标文件应包括下列内容：
(1) 封面
（2）授权委托书（附一）

（3）工程监理投标承诺书（附件二）
（4）监理资质证书、营业执照复印件
（5）监理单位综合情况审查表（附三）
　　（6）监理大纲
　　（7）监理单位近三年来已完成的监理工程业绩表（附四）
（8）拟派项目总监理工程师简历表（附五）
（9）拟派项目监理人员汇总表（附六）
（10）主要仪器设备表（附七）
（11）监理单位三年内所获国家及地方政府荣誉证书复印件
　　（12）招标文件中要求提供的其它内容 
　　（13）如委托有关单位对本工程进行试验检测，须明示其单位名称和资质等级。
一、封  面

                                正本(或副本)
   （项目名称）          监理招标
投
标
文
件
招标人：                                

监理单位：（全称并加盖企业法人公章）     
监理单位法定代表人或委托代理人：      （签字）
            二O一六年   月   日
附一
二、授权委托书
本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （监理单位）  的法定代表人，现授权  （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加    （招标人）   的   （项目名称）  的招标活动。委托代理人在监理招标活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人： （签字）  性别：      年龄：     

委托代理人部门：                职务：        
委托代理人(电话)             （手机）          

授权人(法定代表人)：          （签字或盖章）
     　　　  监理单位： （全称并加盖公章）

                  日 期：    年   月   日
附二

三、工程监理投标承诺书
我公司已详细阅读了                     工程（项目编号：             ）监理招标公告，现报名参加该工程监理投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该工程监理招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）拟派总监理工程师需同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经原建设单位书面同意，且最多不得超过三项;
（2）投标人无故放弃投标一年内累计三次（含）以上的；

（3）中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；

（4）拒不递交所要求的履约保证金的；

（5）签订合同时提出更改招标文件实质性内容附加条件的；

（6）在市公管办及有关部门组织的各种检查、考核中被通报批评或处以警告及其以上处罚的；

（7）与招标人相互串通，排挤竞争对手进行不公平竞争的；

（8）恶意投诉、虚假投诉影响招标工作正常进行或造成不良影响的；

（9）在投标中互相串通，恶意抬高或压低标价的；

（10）不遵守投标会场纪律，无理取闹，严重扰乱招投标秩序的；

（11）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（12）向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

（13）监理班子人员不到位，或监理班子到位人员非合同约定人员，或擅自变换总监理工程师，或总监理工程师不认真履行职责由他人代替行使职权的；

（14）以他人名义投标，或不如实填报企业基本情况，或伪造业绩等弄虚作假骗取中标的；

（15）该工程监理业务转包或违法分包的；

（16）在从事招投标活动时，对管理机构、招标人、其他投标人、评标专家等招投标相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（13）行为之一，记录时限为1年；出现（14）~（15）行为之一，记录时限为3年；出现（16）行为，记录时限为5年。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该工程监理招标的中标结果有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效投诉，否则我公司愿意接受监管部门不予受理的决定。

1、投诉人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉人投诉时，应当递交投诉书，投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被投诉人的名称、地址及联系方式；

（3）投诉事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

四、监理资质证书、营业执照复印件
附三

五、监理单位综合情况审查表
1、单位名称：
2、单位地址：
3、当地分公司（代办处）地址：
4、电话：
5、传真：
6、注册地：
7、公司资质等级证书号：
8、公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关复印件）
9、主营范围：
①
②

10、其他需要说明的内容：
六、监理大纲
施工监理大纲的主要内容：
（1）各阶段监理内容
（2）工程质量控制措施
（3）进度控制措施
（4）工程投资控制措施
（5）安全控制措施
（6）合同信息管理
（7）合理化建议

附四

七、监理单位近三年来已完成的监理
工程业绩表

	序号
	监理业绩
	工程项目
	竣工面积
	竣工时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


附五：
                     工程  拟派项目总监理工程师简历表 
	姓     名
	　
	性      别
	　

	资     格
	　
	职      称
	　

	学     历
	　
	年      龄
	　

	参加工作时间
	　
	从事项目总监理工程师年限
	　

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项目名称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备注
	　


附六：
	                     工程     拟派项目监理人员汇总表         

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、监理工程师 
	　
	　
	　
	　

	1、总监理工程师
	
	
	
	

	2、专业监理工程师
	
	
	
	

	3、
	
	
	
	

	二、监理员
	　
	　
	　
	　

	1、
	
	
	
	

	2、
	
	
	
	

	3、
	
	
	
	

	4、
	
	
	
	

	5、其他人员：
	
	
	
	

	6、造价工程师
	
	
	
	

	7、
	
	
	
	

	8、
	
	
	
	

	9、
	
	
	
	

	10、
	
	
	
	

	备     注
	　


注：招标公告中监理人员要求必须在本表中得到体现，否则作废标处理。
附七：
                    工程 主要仪器设备表
	序号
	仪器或设备
名  称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制 造
年 份
	定额功率（KW）
	备注

	1、 
	
	
	
	
	
	
	

	2、 
	
	
	
	
	
	
	

	3、 
	
	
	
	
	
	
	

	4、 
	
	
	
	
	
	
	

	5、 
	
	
	
	
	
	
	

	6、 
	
	
	
	
	
	
	

	7、 
	
	
	
	
	
	
	

	8、 
	
	
	
	
	
	
	

	9、 
	
	
	
	
	
	
	

	10、 
	
	
	
	
	
	
	

	11、 
	
	
	
	
	
	
	

	12、 
	
	
	
	
	
	
	

	13、 
	
	
	
	
	
	
	

	14、 
	
	
	
	
	
	
	

	15、 
	
	
	
	
	
	
	

	16、 
	
	
	
	
	
	
	

	17、 
	
	
	
	
	
	
	

	18、 
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