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招标公告
招标公告
	公告信息：

	采购项目名称
	川北公路沿线老公房雨污水纳管工程

	品目
	其他建筑工程

	采购人
	上海市浦东新区张江镇人民政府

	行政区域
	上海市
	公告时间
	2016年05月05日

	获取招标文件时间
	2016-05-10 09:30  至  2016-05-16  15:00 

	招标文件售价
	￥500 元（人民币）

	获取招标文件的地点
	浦东新区新金桥路201号610室

	开标时间
	2016年06月01日 14点00分

	开标地点
	浦东新区201号610室

	预算金额
	￥354万元（人民币） 

	联系人及联系方式：

	项目联系人
	范卫刚

	项目联系电话
	021-50327782

	采购人
	上海市浦东新区张江镇人民政府

	采购人地址
	浦东新区张江路576号

	采购人联系方式
	李金海、021-58551105

	代理机构名称
	上海浦惠建设管理有限公司

	代理机构地址
	浦东新区201号610室

	代理机构联系方式
	范卫刚


　　
上海浦惠建设管理有限公司受上海市浦东新区张江镇人民政府委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对川北公路沿线老公房雨污水纳管工程进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。
 项目名称：川北公路沿线老公房雨污水纳管工程
一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：
川北公路沿线老公房雨污水纳管工程，包括拆除、雨污水纳管改造等，具体详见施工图纸。
 二、供应商（或投标人）的资格要求：
对投标人的资格要求：
1、投标人应具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的营业执照；
2、在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标机构和招标人；
3、具有市政公用工程（老资质）或市政公用工程（新资质）施工总承包三级及以上资质；
4、投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策等，具有良好的银行资信和商业信誉；
5、在上海地区有固定的营业场所售后服务机构和技术人员；
6、本项目不接受联合体投标。
 三、招标文件的发售时间及地点等：
预算金额：354万元（人民币）
时间：2016年05月10日 09:30 至 2016年05月16日 15:00(双休日及法定节假日除外)
地点：浦东新区新金桥路201号610室
招标文件售价：￥500.0 元
招标文件获取方式：报名需要提交的资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证三证的原件及复印件1套（加盖单位公章）、法人委托书、委托人身份证原件及复印件1套；非上海市施工企业安全生产许可证需备案。
 
四、投标截止时间：2016年06月01日14:00时
五、开标时间：2016年06月01日14:00
六、开标地点：浦东新区新金桥路201号610室 
七、其它补充事宜
定于2016年5月10日至5月16日上午9:30-11:00，下午13:30-15:00（双休日及法定节假日除外）接受投标申请人的报名。逾期不来报名或携带资料不全或审核不合格者视为自动放弃投标资格。
 八、采购项目需要落实的政府采购政策：
《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》
第1章 投标人须知
一、前附表
	序
	内容提示
	说明与要求

	1
	建设单位
工程名称
	上海市浦东新区张江镇人民政府
川北公路沿线老公房雨污水纳管工程

	2
	建设地点
	张江镇

	3
	资金情况
	资金已基本落实

	4
	投标人资质等级要求
	房屋建筑工程（老资质）或建筑工程（新资质）施工总承包三级及以上资质 

	5
	承包方式
	总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全文明环保、包总包协调管理）

	6
	工期要求
	60日历天，开工日期：2016年06月28日。

	7
	质量标准
	一次验收合格。

	8
	招标范围
	详见招标文件

	9
	发标地点
	地点：新金桥路201号610室

	10
	踏勘现场
	时间：2016年5月17日上午8:30时
地点：张江路576号，联系人：范卫刚、13661893558

	11
	书面提问提交截止
时间
	2016年5月17日12:00时止
地点：新金桥路201号610室


	12
	答疑会
	2016年5月17日13:00时，
地点：新金桥路201号610室

	13
	领取补充文件
	2016年5月17日13:30时
地点：新金桥路201号610室

	14
	回标日期、时间、地点
开标日期、时间、地点
	投标截止时间：2016年6月1日14:00时止；
开标时间: 2016 年6月1 日14:00时；
地点：新金桥路201号610室

	15
	投标文件份数
	正本一份，副本四份及电子文本（商务标）一套（光盘）（包括商务报价的电子文件.GBQ5格式）

	16
	投标保证金
	0万元。

	17
	评标办法
	采用综合评估法

	18
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天

	19
	投标注意事项
	详见招标文件

	中标、未中标通知
	另行通知


二、总则
2.1、川北公路沿线老公房雨污水纳管工程已经批准立项。目前资金已基本落实，具备施工招标的基本条件。
2.2、本工程计划预算金额为 354万元，投标人的投标报价不得超过控制价342万元，否则作废标处理。
2.3、本工程招标人：上海市浦东新区张江镇人民政府。
2.4、本工程招标代理机构：上海浦惠建设管理有限公司。
2.5、本工程的设计单位： 
2.6、本工程评标委员会由招标人依法组建，其成员为招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家。
2.7、 本工程施工招标采用（暂定工程量清单报价）的方式实施，择优选定中标人。
2.8、本工程招标文件的主要内容：
2.8.1、招标公告
2.8.2、投标人须知
2.8.3、工程概况及技术要求规范
2.8.4、投标要求及投标文件格式
2.8.5、合同协议（草案）
2.8.6、通用条款
2.8.7、专用条款
2.8.8、合同附件
2.8.9、暂定工程量清单
2.8.10、提供资料（招标图纸等）
2.8.11、评标办法
在投标截止日期前，招标人有权以补充招标文件形式澄清或修改招标文件。补充招标文件将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人。补充招标文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。
投标人在领取招标文件后，应将要求澄清和解答的问题以书面形式送达招标代理。招标工作小组对各投标人提出的疑问作出统一解答，并形成书面文书作为“本招标文件”的补充文件。投标人应主动领取书面答疑文书（即补充招标文件），否则后果自负。
2.10、本招标文件是本工程招标过程中具有法律效力的文件，是各投标人编制投标标书的依据，也是招标人与中标人签订施工承包协议的依据，并将作为本工程合同文件的主要组成部分。如果投标文件不能满足招标文件要求，对招标文件不作实质性响应，其投标将被拒绝。
2.11、招标范围
2.11.1、合同工程内容和范围包括：招标人所提供的本标段工程招标图纸所显示的包括拆除、装修、安装及室外工程改造等的建设、施工以及本招标文件所要求的工作内容等（详见投标须知五条款）。
三、招投标工作日程安排
以下活动需各投标人参加的，投标人应签到以证明其出席会议，具体会议场所见当日会务安排。
3.1、踏勘施工现场
3.1.1踏勘工程施工现场时间：详见前附表
3.1.2集合地点：详见前附表
踏勘现场所发生的费用由投标人承担，交通工具由各投标人自备。
各投标人应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、施工空间、交通道路、等情况，并在投标标书中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后，不得以不完全了解施工现场和已完工程及周边等情况为理由要求延长工期或延后竣工日期以及提出经济补偿。对此类要求，招标人不作任何答复与考虑，亦不承担任何责任。
3.1.3招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能帮助投标人了解项目现场情况的所有资料和数据，提供参考。投标人应充分利用所提供的有关项目现场的资料和数据并进一步了解本工程的其他情况和数据。招标人对投标人因此而做出的推论、理解、或结论概不负责。
3.1.4在踏勘施工现场过程中，非招标人员因所造成的投标人如发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所致，招标人均不负责。
3.2、投标人递交投标疑点书面文书
3.2.1、各投标人可以递交或传真（答疑会时递交书面文书原件）关于招标文件、招标图纸和资料及工程现场踏勘等中存在影响本次投标的疑点书面文书。（如有疑问，应在本招标文件规定的时间内，以书面形式提出，否则被视为投标人已理解并接受招标文件所有内容和要求）
3.2.2、书面文书一式一份，并应加盖单位公章。
3.2.3、提交截止时间：详见前附表
3.2.4、提交地点：详见前附表
3.2.5、联 系 人：范卫刚 
3.2.6、传    真：50327581
3.3、招标文件疑点解答会
3.3.1、会议由招标工作小组对各投标人提出的疑问作出统一解答，并形成书面文书作为“本招标文件”的补充文件。
3.3.2、会议时间：详见前附表
3.3.3、会议地点：详见前附表
3.3.4、书面答疑文书的领取时间、地点：详见前附表。
3.4、各投标人投送投标标书
3.4.1、各投标人必须在招标人规定的时间内办理签到手续并投送投标标书。
3.4.2、回标地点：详见前附表
3.4.3、回标时间：详见前附表
3.5、公开开标
开标会由招标工作小组组织并主持。
3.5.1、开标地点：详见前附表
3.5.2、开标时间：详见前附表
3.5.3、公开开标时必须遵循下列主要程序和规定
3.5.3.1、检验投标人“法定代表人证明书”、相应居民身份证的原件（如系法定代表人授权委托人，应交验法定代表人授权委托证书及相应受委托人居民身份证的原件）；如投标人交验的证件不符上述规定，招标人将拒绝其参加本工程开标；
3.5.3.2、按约定的先来后开标顺序当众开标；
3.5.3.3、投标标书的启封和报价人必须是投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人；
3.5.3.4、各投标人应对各投标人的投标标书进行启封前的密封和印鉴加盖的验定，确定投标文件是否有效；
3.5.3.5、各投标人在报价结束后，应在校对本人报价记录，无误后签字。
3.6、评标、定标
3.6.1、评标
开标会结束后，由招标人和招标代理机构对各投标人的投标文件的商务部分进行统计分析作出书面文书，并根据评标委员会的授权，可以要求各投标人对其投标文件进行必要的澄清、说明、补正，然后招标工作进入评标阶段。
由全体评标委员会成员根据本招标文件的评标办法进行评标工作。
在评标过程中，评标委员会可以对各投标人的投标标书中的疑点进行询问澄清、说明、补正，作出书面文书，并由投标人的法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字。
3.6.1.1、全体评标委员会成员根据本招标文件的评标办法确定的程序、原则、方法推举中标人或中标候选人。
3.6.1.2、评标工作结束后，评标委员会提出书面评标报告，书面评标报告由评标委员会全体成员签字。
3.6.2、定标
3.6.2.1、招标人根据本招标文件的评标办法和评标委员会的评标结果确定中标人。
3.6.2.2、根据确定的中标人情况，招标人填写施工中标通知书和未中标通知书，并发出相应的通知书。
3.7、授予合同
3.7.1、合同授予标准
招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应本招标文件要求，并且按本招标文件的评标办法选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
3.7.2、中标通知书
3.7.2.1、招标人在投标有效期截止日三十个工作日之前确定中标人，并以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中，标明中标价以及工期等。
3.7.2.2、中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书自发出后，如招标人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。
3.7.3、招标人和中标人签订工程施工合同后五日内，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。
3.8、签订建设工程施工合同（协议书）
招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，工程保险和银行担保在合同中约定。
四、工程场地条件
4.1、施工场地：本工程规划用地已获得有关部门批准，沿线征地、房屋动拆迁工作已基本完成，场地已基本平整，道路已通至施工现场，具备施工条件。
本工程提供中标人使用的施工临时用地仅限于施工红线为界（以招标图为准），具体位置需经建设单位认可。若投标人另需该区域外的用地，由投标人根据本工程具体情况结合施工方案自行解决确定，相应的费用和相关证照办理由投标人负责，费用由投标人自报并列入在施工措施费中，一旦中标，该项费用包干使用，不予调整。
中标后，由中标人负责办理临时用地选址和临时规划许可等手续，中标人必须事先获得建设单位和有关管理部门的同意，便于统一管理，未经建设单位同意中标人不得随意搭建临时设施。临时设施搭建因管理不善，引起政府职能部门罚款和停工整改，由中标人承担相应的责任，并且其相应发生的费用与损失由中标人承担。
4.2、施工用临电、临水接点、接点至施工区域以及施工区域内的临电、临水布线和接装计量表具等工作由中标人负责并由中标人承担相应的费用。上述临时用电、用水的接驳和布线等费用由投标人承担，并由投标人自报列入措施项目中，一旦中标，闭口包干，不予调整。
4.3、投标人应充分考虑施工现场周边情况对本工程带来的影响，并采取切实可行的措施对在施工影响范围内所涉及到的建筑物、构筑物、道路、管线等进行施工方监测、保护。
应特别重视农村居民的出行安全，协调处理因施工而给农户造成的影响和损失。上述相应的的费用由投标人自报并列入在施工措施费中，一旦中标，闭口包干，不予调整。
4.4、招标人提供施工图纸5套（包括中标人编制竣工图3套）。
4.5、中标人需安排解决招标人施工现场管理人员和监理人员的现场办公及生活用房，并提供相应的办公设施，数量和相求根据招标人具体要求执行，该项费用应包含在投标人的临时设施费报价中。
五、工程承包方式
5.1、承包方式：采用按本招标文件规定的承包范围包工、包料（招标人自行采购的材料和设备除外）、包工期、包质量、包安全文明施工和包协调管理、包验收通过移交的施工总承包方式。
5.2、承建施工内容、范围：招标人所提供的本标段工程招标图及设计说明所显示的所有工程的建设、施工以及本招标文件所要求的工作内容和本合同条款中所提到和和反映的工作等，包括但不仅限于以下内容：
1) 川北公路沿线老公房雨污水纳管工程，具体详见工程量清单。
2) 其他配套工程：所有与专业分包和建设单位另委托的工程有关的施工。
3) 上述工程由于变更（经建设单位确认的）引起的增减工程。
4) 总承包人必须履行与分承包人、发包人自行发包的独立承包工程的分承包人及甲供或指定材料供应商的总承包管理及协调义务，并提供施工条件、施工设施、安全管理、质量管理、工期管理、档案资料管理及统筹工作等直至工程完成。
5) 在本招标文件内所说明/或招标期间所增减及/或总承包人所确认的工程内容、所有在本合同文件中及本招标图中所提到和反映的工作。
6) 对各项专业分包工程（包括招标人直接确定的专业分包和招标人自行发包的独立承包工程的分承包人及指定材料供应商）实施总承包管理的义务。
7) 招标人保留对部分专业工程分包给其它专业承包人进行施工的权利，如招标人行使该权利时，并不解除总承包人对本工程提供基本措施服务及总承包人对分承包人及/或市政部门及/或政府部门进行配合、协调和管理的职责。
5.3、专业分包工程
5.3.1、建设单位保留对专业工程分包直接确定的权利，总承包人应提供对分包单位的总包管理、配合及协调服务，并承担总承包责任，但可以就专业分包工程计取总承包管理配合费。可能包含的（但不仅限于）分包工程内容包括：详见工程量清单。
5.3.2、总承包人与分承包人应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包人统一管理及支付。对于安全防护、文明施工措施由分承包人实施的，由分承包人提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包人批准，所需费用（不含指定分承包人的用水、用电费用）由总承包人在施工措施费中包干。如不按要求内容向招标人指定分承包人提供配合的或配合不及时，招标人可另行处理（按不利于总承包人的原则），所发生的费用从当期总承包人的工程进度款中直接扣除。
5.4、中标人应严格执行现行国家和上海市规定的法律、法规、规章（《房屋建筑和市政基础施工分包管理办法》（建设部令第124#））。中标人应对全部工程负责。
5.4.1、工程分包不能解除中标人的任何责任与义务。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给招标人造成的其他损失，应由中标人承担。
5.4.2、分包管理
（1）本工程中标人不得对中标工程擅自分包，如需对某些非主体、非关键工程进行分包，必须经过招标人同意，服从统一安排部署。
（2）总承包人管理、配合的义务包括但不限于以下内容：
提供施工条件、施工设施、安全管理、质量管理、工期管理、档案资料管理及统筹工作等直至工程完成。
编制、指导、接收、审核、整理、汇总本项目（无论是否为分承包人实施工程）工程竣工验收资料直至完成本项目工程竣工验收。
全力配合并特别重视做好与老百姓的协调、沟通工作。
对工程质量、工期、安全文明施工按本招标文件要求全面负责。
本招标文件要求的其他管理、配合义务。
六、材料供应方式
6.1、本工程所需设备和材料原则上均由中标人自行采购供应（除发包人直接确定的专业分包、甲供或指定供货商外），招标人保留甲供或指定供货商的权利。对于影响工程造价、质量、功能、外观等主要材料、设备，中标人在订购前必须要征得招标人对产品质量的认可，办理质量、品牌的书面确认单。中标人应对验收通过的甲供材料、设备进行无条件的进场签收，并负责卸车、场内运输、堆放、抽检、保管等，相应的费用及损耗应在工程量清单的单价（综合单价）和总价中考虑。
6.2、不论采用何种供应方式，中标人应对运输到施工现场的所有材料（包括甲供料）承担验收及保管责任，同时对产品质量按《上海市建设工程材料管理条例》全面负责。中标人应对施工用的所有设备、材料、成品、半成品的产品质量全面负责，确保施工所用材料、成品、半成品及设备都符合规定的质量标准并达到设计要求，还应附有质保书、出厂检验合格证、技术说明文件等。招标人和工程监理工程师对用于本工程的设备、材料、成品、半成品等产品质量进行质量监督。
6.3、如中标人对甲供料的质量存有疑问，有权对甲供料的质量要求复验，复验由浦东新区建设工程质量检验中心承担。经复验检测后，甲供料如质量不符合本招标文件规定的要求，由供货方负责清运至施工范围外，并由供货方承担相应的经济损失（包括复验检测费用）。如质量符合本招标文件规定的要求，复验检测费用由中标人承担。
七、投标报价依据
7.1、《上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）》；
7.2、《上海市安装工程预算定额》（2000）；
7.3、《上海市市政工程预算定额（2000）》；
7.4、《上海市房屋修缮工程预算定额（2000）》；
7.5、《上海市公用管线工程预算定额（2000）》；
7.6、本工程招标文件（包括提供的附件）；
7.7、本招标文件的补充文件；
7.8、提供的暂定工程量清单、有关工程图纸、地质勘察报告及其它资料和工程现场等条件；；
7.9、沪建招（2005）18号关于加强安全施工、文明施工、环境保护和临时设施措施项目监管的通知； 
7.10、建办[2005]89号关于《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知；
7.11、国家、上海、浦东新区建设主管部门颁发的现行相关建设工程的施工、技术、质量的规范、标准、规程以及安全文明施工等规定。
7.12、根据沪建交联(2007)886号文“关于本市限期禁止工程使用现场搅拌砂浆的通知”文件的精神，本工程采用预拌(商品)砂浆。
7.13、沪建市管〔2016〕42号关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知。
7.14、沪建市管[2016]43号关于调整本市建设工程造价中社会保险费及住房公积金费率的通知
7.15、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定。
八、工程变更
8.1、在施工期间，设计变更必须经招标人确认后由设计单位出具书面变更通知或设计修改补充图，由招标人递交中标人。
8.2、在施工期间，由中标人提出的技术核定或工程业务联系等，应事先办理书面申请及相关确认手续，经招标人、施工监理确认后执行，否则视无效处理。
8.3、变更（经发包人、施工监理确认后）合同价款按下列原则进行：
8.3.1、由于变更引起新的工程量清单项目，发生的数量可按实计算，其相应的综合单价按照如下办法执行： 
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其相应的综合单价由承包人提出适当的变更价格，经施工监理工程师、发包人书面确认后执行。
以上所有变更价格的确定须经过发包人的书面确认，否则视为无效。投标人在提出时应参照以下规定（以合同为准）：
a) 工料机消耗量按照相应专业“2000”定额确定；
b) 管理费、利润、税金等按照投标报价时的费率标准；
c) 人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价参照的则参照施工期间的市场信息价的算术平均价格结合投标时的下浮率，并报发包人核批。
8.4、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、工程保修
9.1、本工程保修期按国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定执行；
9.2、保修期限的计算是指竣工验收报告经有关质量监督主管部门备案合格之日起至上述规定的期限为止；
9.3、保修内容范围及经济支出责任在建设工程施工合同中具体明确。
9.4、承包单位向建设单位提交本工程竣工验收报告，同时应向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修内容范围、保修期限和保修责任。
十、工程安全、文明施工、环境保护
10.1、中标人必须贯彻执行有关规定，规范各质量管理、安全管理、文明施工管理、环境保护管理等措施，确保优质、安全、文明、无重大事故完成本工程建设。
10.2、中标人在本工程施工期间，必须设有专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招标人、监理单位及有关部门；在工程施工期间，中标单位应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好，杜绝重大恶性事故发生。
10.3、施工现场须深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”活动，加强文明施工培训教育，施工现场做到规范化、标准化。
10.4、本工程施工期间的排水、排污，由中标人充分根据现场实际状况，制定施工方案，确保施工过程中以及竣工后的正常畅通，无沉积物，否则由此造成的一切后果，由承包人负责。另外，承包人在施工时须严格遵守有关市容、环境等的规定，如发生因违反此类规定而被罚款的事件，由承包人负责。
10.5中标人必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律。
10.6、中标人应严格履行招标人关于现场临设及施工区域企业标识要求。
10.7、中标人应承担文明施工措施及文明工地评比的费用。
10.8、招标人对本工程安全文明施工的要求如下（不仅限于以下内容）：
10.8.1、施工现场道路畅通、工地沿线单位与居民的出入通道畅通；
10.8.2、施工中无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；
10.8.3、施工区域与非施工区域必须分隔，工地显目处必须设置施工铭牌（二图七牌）、管理人员必须佩卡上岗；
10.8.4、施工现场材料必须堆放整齐，生活设施清洁，周边环境美化、文明；
10.8.5、施工现场必须严格按规定控制噪音、扬尘，并必须落实防污染、防泥浆外溢的措施，应设置沉淀池；
10.8.6、施工现场必须开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。
10.9、各投标人应根据招标人对安全文明施工的具体要求，在投标文件中单独编制文明施工措施并列支费用清单，该费用计入措施项目中，并闭口包干。
10.10、中标人在签订工程施工合同的同时，必须与招标人签订：安全生产责任和治安消防协议书、文明施工责任协议书、治安防火责任协议书、廉洁协议。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，招标人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时招标人有权可以对中标人的违约责任给予适当的经济处罚。
十一、项目负责人工作要求
11.1、投标书中拟派的项目负责人必须属于投标人名下，必须符合相应相应工程的要求。
11.2、项目负责人应在现场工作。若承包人违反此项规定的，将视作承包人违约，发包人有权从承包人应得的工程款项中直接扣除违约金。
11.3、中标后，原则不允许更换项目负责人。遇特殊情况的，如承包人更换项目负责人，则承包人须推选出符合条件的项目负责人人选，在征得发包人同意，方可进行更换。否则，发包人将视作承包人违约，并有权从承包人应得的工程款项中直接扣除违约金，
十二、施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约措施
12.1、各投标人在建设工程中涉及渣土外运及回填的，应遵守《上海市市容环境卫生管理条理》和《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》以及《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中涉及渣土的各项要求。
12.2、承包人应积极按上海市和浦东新区政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。
12.3、承包人应规范经营行为，对施工现场的土石方挖、铲、推、运工程，应委托具有土石方专业承包企业资质的单位实施。
12.4、承包人应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；工地出口落实外出车辆的清洁措施（包括出口道路做硬地面、随时冲洗外出车辆）；工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。
12.5、承包人应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。
12.6、凡承包人违反上述情况之一者，均视为承包人违约，发包人有权从承包人应得的工程款项中直接扣除违约金，违约金为不少于合同总造价的1 %的金额。
12.7、投标人也可根据工程具体情况，自报不低于上述要求的经济保证措施，以资竞标。
十三、建筑施工企业社会保险费
13.1、按照《关于调整社会保险费取费和缴交核付办法的通知》沪建市管（2015）54号执行。
十四、工程款项的支付（详见本合同条款）
14.1、本工程项目价款结算按照工程施工进度及上级部门拨款额度相结合的原则支付，具体按施工承包合同中的约定执行。
14.2、本工程预付款和工程款项的支付额度在本合同文件中约定。
十五、评标的内容和评标办法
15.1、评标的主要内容
15.1.1、投标标价的合理程度；
15.1.2、施工技术措施的经济性、可靠性、科学性,以及机械设备配备是否足够齐全；
15.1.3、施工方案的可行性、先进性；
15.1.4、满足业主对工期要求及保证措施的合理程度；
15.1.5、自报质量等级及保证措施可靠性；
15.1.6、安全文明施工及保证措施可靠性；
15.1.7、施工组织管理体系安排的合理性以及拟派主要管理人员的简介及主要业绩；
15.1.8、对施工招标文件的响应程度(含招标人要求的各种承诺)； 
15.2、评标办法：详见本招标文件第六章
本工程评标办法按《中华人民共和国招标投标法》的有关规定执行，采用“综合评估法”。
15.3、中标条件
中标人的投标应当符合下列条件：
15.3.1、能够最大限度的满足本招标文件中规定的各项综合评价标准；
15.3.2、能够满足本招标文件的实质性要求，经评审的投标价合理；
15.3.3、经评标委员会评审后综合得分最高的投标人。
十六、投标注意事项
16.1、投标人必须按照指定的活动日程参加投标活动。
16.2、投标人必须自行承担投标过程中的一切费用。
16.3、投标人应在规定的时间内向招标代理单位领取招标文件。
16.4、各投标人必须认真阅读本招标文件及其补充文书，不得擅自更改上述文件条款的规定。如果投标人的投标文件不能符合本招标文件的要求或对招标文件有关条款的文字与数字的误解、漏阅而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差异，均属投标失误，招标人对此不承担任何责任。
16.5、投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标人应根据本企业的竞争能力合理进行竞争报价。
16.6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，社会公共利益或者他人的合法权益。评标委员会在评标阶段，在对投标文件的审查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为以及对招标人和评标委员会及其他有关人员施加影响的任何行为，即取消该投标人参加评标的资格。
16.7、中标人收到中标通知书后，若没有在中标通知书中规定的期限内到指定的地点洽谈与签订工程承包协议书或未能在规定期限内提交履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的部分应当给予赔偿。
16.8、招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。
16.9、在中标人进场后，如实际项目经理不是投标书中拟派的项目经理，招标人有权终止合同，取消中标人的承包资格，另行选择中标人承包本工程，所发生的损失由原中标人承担。原则上不允许中标单位更换项目经理。
16.10、工程施工合同签订后，在五日内向未中标的投标人发出领取“未中标通知书”的通知。
16.11、对本工程的定标结果，招标人将不作任何解释。
16.12、提交投标文件的有效投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
16.13、投标人所拟派的项目经理必须属于投标人名下，在公开开标前必须在上海市双资办注册，具备承接本项目的条件，且无在建项目。在公开开标后，将检验项目经理是否符合要求，若不符合，则取消该投标人的评标资格。
16.14、投标截止后，在投标书有效期内，招标人将进行评标、决标，评标决标期间，招标人有权要求有关投标人补充提供与本次招标相关的各种资料和答复招标人认为有必要澄清的问题，投标人有义务及时对此作出响应，对招标人要求澄清的问题投标人必须作出书面答复。
16.15、本招标文件的未尽之处，按国家七部委第30号文《工程建设项目施工招标投标办法》和《上海市建设工程施工招标投标管理暂行办法》和有关实施细则及市府有关各项规定执行。
十七、投标文件递交、修改和撤回
17.1、投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件（包括电子文档）密封送达投标地点；在招标文件要求递交投标文件的截止时间后送达的投标文件，作无效投标文件，招标人应当予以拒收。
17.2、投标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前送达；在招标文件要求递交投标文件的截止时间后送达的补充或修改的内容作无效。
17.3、在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
十八、投标有效期
18.1、投标有效期为自投标截止日起90日历天。在投标书有效期内，投标人不得撤回或对投标书内容进行实质性修改变更，否则招标人有权没收其投标保证金。
18.2、在原投标有效期结束前，如出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18.3、中标人的标书有效期至完成本招标书规定的工程承包范围全部内容并通过竣工验收和办理工程结算后至保修期满止。

十九、投标文件的初步评审和详细评审
19.1、投标书由投标人派专人在规定的投标截止期限前送达指定地点，交招标代理单位专人验收，投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收： 
19.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的。
19.1.2未按招标文件要求密封的。
19.2、投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后应当否决其投标
19.2.1投标人名称：不与投标报名时的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且无效；

19.2.2投标文件签字盖章：未按照招标文件第三章《投标文件格式》中规定签字和盖章的（如投标函、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表、投标书综合说明、法定代表授权委托书、承诺书等）；

19.2.3高于招标控制价 342万元；

19.2.4工期：大于招标文件规定的日历天数要求；

19.2.5质量：不满足招标文件规定的 一次性验收合格质量要求的；

19.3、初步评审合格的投标文件，进入下列详细评审阶段：

19.3.1安全文明四项费用：措施费清单报价中安全防护、文明施工措施的费用明显偏低，不符合《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交[2006]445号）通知要求的，经评标委员会评审可作否决其投标处理。本工程安全防护、文明施工措施费不得低于（直接费+管理费和利润）合计报价×2.4%×90%；否则详细评审后按否决其投标处理；

19.4、细微偏差的调整
19.4.2、评标委员会应当书面要求投标人对其细微偏差进行补正。拒不补正的，对其作不利于该投标人的量化。
19.4.3、报价的补正、量化标准采用从其他投标人标书中选定不利于该投标人价格作为该细微偏差的调整价格。
二十、招标人和代理机构联系人、地址、联系电话
20.1、招标人
招   标   人：上海市浦东新区张江镇人民政府
地        址： 张江路576号
联   系   人：李金海
电        话：13321817758
20.2、代理机构
代理机构：上海浦惠建设管理有限公司
地    址：浦东新区新金桥路201号601室
联 系 人：范卫刚
电    话：50327782
传    真：50327581
第二章  工程概况及技术要求规范
一、工程概况
工程名称：川北公路沿线老公房雨污水纳管工程
工程位置：浦东新区张江镇
 1.1工程总述
川北公路沿线老公房雨污水纳管工程，包括拆除、装修、安装及室外工程改造等，具体详见施工图纸。
二、工期要求
2.1、工期要求
2.1.1、招标人要求本工程总工期为60日历天。
2.1.3、并要求在竣工验收后一个月内完成并提交包括竣工结算资料在内的本工程完整的竣工资料。
2.2、投标人应自报总工期，并应与编制的施工组织设计中施工进度表一致，一旦中标作为本工程合同总工期。中标人必须按照协议书约定的竣工日期按期竣工。
2.3、本工程计划开工日期暂定为2016年6月28日。
2.4、工期延误违约处罚
2.4.1、工期延误违约处罚金额为每延误一日历天按合同总造价的20/000执行；
2.4、投标人也可在投标标书中自报工期延误违约处罚标准，以资竞标，但自报的处罚标准不应低于招标人的要求。
2.5、招标人有权从中标人应得工程款项中直接扣除违约金，不足部分由中标人另行支付。
2.6、中标人的具体进场施工日期以招标人下达的书面通知为准，如因承包商原因影响如期进场，工期不予以顺延。
2.7、本工程总工期不得推迟，并要求中标人全面规划、统筹兼顾，合理安排工程的施工总进度、各项分包工程的施工进度，及时完成全部的施工任务。
三、施工质量要求
3.1、承包人应对本工程的施工质量负全面责任。本工程招标人要求工程质量为一次验收合格。本工程质量违约处罚金额为不低于合同总造价的20/0执行；各投标人在投标文件中应按招标文件和有关规定自报工程质量等级以资竞标。
3.2、本工程的质量验收监督工作按国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条例》的规定执行。
3.3、本工程施工质量标准及验收标准执行国家现行的上海市颁发的有关条例、规定标准。竣工验收备案管理执行建设部（2000）第78号令《房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案管理暂行办法》和沪建建管（2001）第003号《上海市建设工程竣工备案实施细则》执行；
3.4、本工程竣工时，工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量评定以国家或行业、地方的质量检验评定标准为依据。承包人因自身原因质量达不到自报约定工程质量等级标准的，发包人有权视承包人违约，承包人应承担违约责任和相应的经济损失。
3.5、本工程质量违约处罚金额（详见本合同条款）执行，同时不免除承包单位对工程质量缺陷的整改的责任。
3.6、投标人也可在投标文件中自报质量等级和处罚标准，以此竞标。

3.7、发包人有权从承包人应得的工程款项中直接扣除违约金，不足部分由承包人另行支付。
四、技术规范及要求
4.1、本工程有关设计单位编制的设计图中的设计说明。
4.2、上述设计说明中明确要采用的国家、部颁、上海的施工技术（验收）规程、规范。 
4.3、现行的与本工程相关的各种工程技术规范
    如果设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现互相矛盾或遗漏时，应及时通知监理工程师，承包商应及时提出解决办法并征得监理工程师的同意。
4.4、各投标人应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准、条例、规定，无论其是否在本招标文件中已列明或未列明，中标人应无条件执行；施工期间如发生变化，招标人和中标人均应执行最新版本；若有不一致之处，以最高/或最严格的标准为准。
第三章  工程量清单说明
一、工程量清单说明

1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.2本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.3上海2000定额约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
二、投标报价说明

注：本次报价可根据广联达（兴安得力）云计价平台(营改增)或其他方式进行报价，但必须符合现行计价或招标文件规定要求。
2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件；

(2)国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

(3)企业定额，国家或本市建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

(4)补充招标文件；

(5)建设工程设计文件及相关资料；

(6)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9)其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及合同约定的风险费用。

上海市建设工程施工费用计算按照《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》及其附件《最高投标限价相关费率取费标准（增值税）》和《上海市建工程施工费用计算规则（增值税）》（沪建市管〔2016〕42号文）执行。
2.4“投标报价汇总表”中的投标总价由直接费、企业管理费和利润、安全防护和文明施工措施费、措施项目费、其他项目费、税前和税后费、规费和增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的直接费、企业管理费和利润、安全防护和文明施工措施费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税的合计金额一致。

2.5 直接费按下列要求报价：

2.5.1工程量清单中涉及发包人提供的材料（设备）中列出的材料和设备，其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价（可以考虑简易计税方法计税）。

2.5.2所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.5.3 投标人在投标文件中提交的中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.6 措施项目按下列要求报价：

2.6.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。 

2.6.2措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应进行费用明细报价，其合计金额不得低于（直接费+管理费和利润）合计报价×2.4%×90%。

2.6.3招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括招标文件的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单；

2.6.4措施项目清单与计价表中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1本条指广联达（兴安得力）云计价平台(营改增)中主要是根据税前税后中列出的金额，对总包管理服务费进行报价，此处的税前税后金额是招标人在招标文件中统一给定的。
2.7.2总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8税前税后费应按下列规定报价：
2.8.1专业工程暂估价直接按“税前税后费表”中列出的金额和报价原则计入税前税后费清单报价。税前费用不包含增值税可抵扣进项税额，税后费用包含增值税可抵扣进项税额。
2.9规费

2.9.1 社会保险费：社会保险费以以直接费的人工费为基数。社会保险费包括管理人员和生产工人的社会保险费，管理人员和生产工人社会保险费费率固定统一。该费用由投标人在投标时填报。各类工程社会保险费费率按工程造价管理部门发布的费率计算（沪建市管〔2016〕43号文）。

2.9.2住房公积金：以直接费的人工费为基数。房屋建筑与装饰工程、市政工程（土建部分）按该基数乘以1.96%计算；安装工程按该基数乘以1.59%计算（沪建市管〔2016〕43号文）。

注：工程排污费：按本市相关规定计入建设工程材料价格信息发布的水费价格内。

2.10  增值税

2.10.1 国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为11%。

2.10.2 税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费等之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12企业管理费包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及河道管理费等附加税费。企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.13投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
市政和轨道交通工程施工费用计算程序表
	序号
	项   目
	计   算   式
	备 注

	1
	直接费
	人工、材料、设备、施工机具使用费
	按预算定额子目规定计算
	市政、轨道交通工程预算定额、说明，材料、设备、施工机具使用费中不含增值税

	2
	
	其中：人工费
	
	

	3
	企业管理费和利润
	（2）×合同约定费率
	　

	4
	安全防护、文明施工措施费
	[（1）+（3）]×相应费率
	按照（沪建交[2006]445号）文件相应费率

	5
	施工措施费
	按规定计算
	由双方合同约定

	6
	小计
	（1）+（3）+（4）+（5）
	　

	7
	人工、材料、设备、施工机具价差
	结算期信息价-[中标期信息价×（1+风险系数）]
	由双方合同约定，材料、设备、施工机具使用费中不含增值税

	8
	规费
	社会保险费
	（2）×费率
	　

	9
	
	住房公积金
	（2）×费率
	　

	10
	增值税
	[（6）+（7）+（8）+（9）]×增值税税率
	增值税税率：11%

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	费用合计
	（6）+（7）+（8）+（9）+（10）
	　


注：1、结算期信息价：指工程施工期（结算期）工程造价信息平台发布的市场信息价的平均价（算术平均或加权平均价）。
2、中标期信息价：指工程中标期对应工程造价信息平台发布的市场信息价。
第四章  投标要求及投标书格式
一、投标要求
1.1、工程要素报价要求和结算原则
1.1.1、投标人在编制投标文件时，应充分估量属于风险包干范围的工程要素在中标后的市场价格波动风险，除招标文件及合同另有约定除外，进行风险闭口包干报价。
1.1.2、在施工期间凡属于风险包干范围的工程要素，无论其市场价格上涨还是下跌，中标人均不得以任何借口要求调整合同价格。
1.1.3、招标人在招标文件中提供有暂定价的材料（包括制品）、设备，投标人应按本工程招标文件设定的暂定价进行报价。施工时承包人在采购订货前应征得发包人、施工监理在价格、质量等方面的书面确认后方可订货购买，竣工结算时凭发包人、施工监理签证确认的价格并附发票复印件（必要时附原始发票）进行结算。
暂定价的材料（包括制品）、设备，结算时按发包人、施工监理在施工过程中招标或审核确定的单价进行调整，人工、机械、辅材及综合费用等按投标人投标时的价格确定，不予调整。调整公式：结算综合单价＝投标综合单价＋〔经确认的主材或设备单价－招标文件相应的“暂定单价”〕×（1+损耗率）×（1＋规定税率）（单纯的/或不影响结构的设备或材料变更计算同）。
1.1.4、上述范围以外的设备、材料、制品以及人工、施工机械，投标人报价时应参考上海市建筑建材业—造价管理—工料机信息价—建筑安装中2016年5月价格。各投标人应根据自身实力和采购渠道，充分考虑影响工程造价各因素的风险自主报价。
1.1.5、如因变更（经发包人、施工监理确认的）等因素发生使用的设备、材料、制品，在投标文件中已有报价的，按投标文件中的报价计取；在投标文件中未报价的设备、材料、制品，承包人在采购订货前应征得招标人在质量方面的书面认可后方可订货购买，竣工结算时要求按投标人须知“投标须知第八条（工程变更条款）”规定计算。
1.1.6、税前税后（专业工程）工程的结算原则同“投标须知第八条（工程变更条款）”。
1.2、投标报价内容及要求
1.2.1、投标报价为工程总造价报价，由投标总价由直接费、企业管理费和利润、安全防护和文明施工措施费、措施项目费、其他项目费、税前和税后费、规费和增值税组成。
1.2.2、措施项目是指为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的必须发生的非本工程实体项目。
1.2.3、本工程措施项目费闭口包干，不作调整（除招标文件和本合同约定外）。投标人应根据实际踏勘情况、工程场地条件、投标须知所要求的工作内容和合同所示的所有责任、义务、风险（除合同规定外）以及技术规范和政府主管部门发布的规定，并结合投标人在本工程所采用的施工组织设计进行报价。凡招标文件中未提示的投标人认为本工程将发生的措施均应列入措施项目其他中报价并开列明细计算说明（除施工合同和本招标文件约定外）。
1.24、投标人应对招标文件进行研究分析，并在对现场进行踏勘的基础上，按照招标文件规定的有关内容编写投标书。
1.2.5、投标书装订书写要求
A. 本工程按暂定工程量清单计价，并按本次招标文件的附件“投标报价格式”填报。投标文件必须分别提供书面文本和电子文本，其中书面文本必须包括工程量清单投标文件、分部分项工程量清单综合单价计算表和人、材、机汇总表。必须提供商务报价的清单组价文件（最好为.GBQ5格式）。
B. 投标文件应按规定的格式和本招标文件（包括补充文书）的具体要求编制，并一律用中文编写打印。内容齐全，图文清晰，装订成册，商务标与技术标装订成合订本。
C. 投标标书一式五份，正本一份，副本四份，均应注明“正本”或“副本”字样，装入档案袋内予以密封，应在封口上骑缝加盖法人印章（不符合本项规定的标书视作无效），并须在密闭袋正面标明投标人名称、工程名称字样。电子文本（商务标）一套应另行包装并予以密封，封口上骑缝加盖法人印章（不符合本项规定的标书视作无效），并须在密闭袋正面标明投标人名称、工程名称字样。
D. 投标文件装帧要求
· 投标书封面不得使用硬封面包装。
· 投标文件的正文字体采用小四号字体，标题、章节号用四号或小四号字体，行距采用1.0倍行距。
· 投标标书技术部分，要求表达精练、准确、简要，采用A4纸张。对施工组织设计部分内容控制在50页以内（除附图、附表外）。
1.2.10、投标的书面文件与电子文本应当一致，总报价与分项报价之和应当相符，综合单价报价与综合单价分析表应当相符，工、料、机清单单价与分部分项综合单价中的工、料、机单价应当相符，当出现不一致或不相符的情况时，以评标委员会评审的文件为准，且按最不利于投标人的原则处理。
1.2.6、投标报价错误的修正
· 投标报价以投标人提交的“表九”中的投标总报价为准。投标文件（书面文本）正本与副本不一致时，以正本为准。如书面文本与电子文本不一致时，以评标委员会评审的文件为准。
· 如数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
· 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
· 所有错误的修正均需评标委员会确认。  
1.3、投标报价注意事项
1.3.1、应由投标人支付的税金、规费，按规定计取，并应包括在投标人递交的投标标书的合价及总报价中。
1.3.2、投标人为了在竞争中获胜，而采取的给招标人的优惠条件，应在投标标书中注明，并提供相应的证明。没有列入投标文件，而在澄清、说明和补正时作的补充说明，评标时将不予以考虑。
1.3.3、本工程采用固定单价合同。除招标人要求的设计变更以及招标文件中另行约定的按实调整外，其余不作调整（以合同为准）。投标人无需核对工程量清单是否准确，工程数量按相关专业2000定额规则计算。 
1.3.4、投标人必须严格按照招标文件提供的工程量清单中的工程量和设备、材料暂定价格报价，不得任意变更工程量清单和设备、材料暂定价格；招标文件提供的暂定金额和指定金额一律不得漏报和下浮；如果投标人在投标报价中出现上述情况的，提交评标委员会，由评标委员会认定为不实质性响应招标文件。
1.3.5、投标人的报价应包括本招标项下规定的设计、施工设备、劳务、材料、设备、采购、运输、装卸、仓储、保管、安装、调试、开通、性能检验、验收配合、施工、管理、检测、维护、保险、劳保、利润、税收、政策性规定以及有关法律、法规规定的和合同包含的所有风险、责任等各项因素涉及的全部费用。
1.3.6、本工程招标人要求中标人对本工程投保工程保险（中标人自己的人员、施工机械购买的保险）。投标人应根据投标报价计算保险费用，并列入措施项目中。
1.3.7、本工程工程量清单中的项目特征和工作内容描写，如投标人发现异议，应在本招标文件规定的时间内提交，未在规定时间内提交的，视作完全理解招标文件所表达的内容。本招标文件解释权归招标人。
1.4、竣工结算的依据
竣工结算的依据除包括以上各点外，还应包括：
1.4.1、双方在施工期间签署的补充协议。
1.4.2、建设工程施工合同（包括中标后询标纪要）。
1.4.3、合乎手续的签证单。
1.4.4、双方其它书面约定的经济支出。
1.4.5、本招标文件、中标人的投标标书。
二、对投标报价的控制条款和修正条款
2.1、对主要建筑材料报价的控制条款
A. 2.1.1、对主要建筑材料报价（指到工地现场的价格）应参照《上海建设工程造价与交易信息》(2016年5月)中上海市建设工程价格市场信息（园林）中市场价格信息，进行报价
2.2、对重要措施费的控制条款
2.3.1、措施费清单报价中安全防护、文明施工措施的费用明显偏低或明显偏高，不符合《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交[2006]445号）通知要求的，经评标委员会评审可作否决其投标处理。本工程安全防护、文明施工措施费费不得低于（直接费+管理费和利润）合计报价×2.4%×90%。
三、投标书格式
3.1、投标书主要内容（但不限于以下内容）
3.1.1、商务标：
1、投标承诺书（见附件1）
2、授权委托书（见附件2）；
3、投标函（见附件3）
4、投标书情况汇总表（见附件4）；
5、投标书综合说明(商务标和技术标)（见附件5）；
6、工程量清单报价书（见附件6）；
7、拟派项目经理、技术负责人基本情况表（见附件7-8）；
8、拟派主要施工管理人员表（见附件9）；
9、显示工料机数量汇总及单价表；
10、其他有必要说明的情况；
12、商务标电子文档（一套，另单独密封包装）。
3.1.2、技术标： 

1、工程简述；
2、施工主要技术方案；
3、施工总体布置图； 
4、施工进度满足招标要求以及总进度、节点进度计划安排和保证措施；
5、施工质量达标满足招标要求和保证措施；
6、安全文明环保达标满足招标要求和保证措施；
7、管线和建（构）筑物的保护方案和各项保证措施；
8、施工组织方案和组织措施； 
9、劳动力安排和选用的主要施工机械； 
10、其它有必要说明的情况。
12、附件：
1）项目负责人证书及同类、类似工程项目业绩证明材料；
2）技术负责人资格等级证书及同类、类似工程项目业绩证明材料；
3）其他：企业同类、类似工程项目业绩证明材料；企业资质、荣誉等证明材料；
3.2、投标文件的编制
1、本工程要求按上述内容编制投标标书，如有需说明的其他事项，一律写入“综合说明”内。本工程投标文件应按招标文件所附的规定格式编写（除未提供规定格式外），并要求打印，装订成册。
3.3、格式附件
附件1：
投标承诺书
（本承诺书装订于投标文件商务标正文的首页）
本公司郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                                      
                                      项目的投标。
一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不在招投标活动中虚假投诉。
八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。
投标单位：                                        （盖章）
投标单位地址：                                         
法定代表人（盖章或签字）：                 手机：             

项目负责人（签名或盖执业章）：                 手机：             
年     月     日
附件2：
授 权 委 托 书
本授权书申明：
                      （公司注册地点）                   （公 司 名 称）         

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称投标人）任命：
                  （公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）投标工作中,以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。
投标单位：（盖章）
法定代表人签字或盖章：
代理人签字：                      

时      间：      年   月   日  

附件3：
投标函
合同名称： 
致： 

我方已研究了为实施上述工程的招标文件及补充文件，我方愿意以                       的总额，按照本投标标书，包括所有这些文件，实施和完成全部工程并修补其中任何缺陷。
我方同意遵守，在本投标标书有效期内，本投标标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附附录为本投标标书的一部分。
如果我方的投标标书被接受，我方尽早开工，并在竣工时间内，按照上述文件所述完成全部工程。
除非并直到制定并实施正式协议书，本投标标书及你方书面中标通知，应构成你我双方间有约束力的合同文件。
我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。
投标单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字或盖章）              
传真：
电话：
日期：        年   月     日
附件4：（表九）                   上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
工程地址：
	建设工程名称
	

	单位工程名称
	总造价
（万元）
	其          中(万元)
	工期（天）
	自报
质量

	
	
	直接费
	管理费

和利润
	安全文明等

四项费用
	施工

措施费
	其他

项目费
	税前税后
	规费
	增值税
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要说明：分部分项清单=直接费+管理费和利润
1、工程总造价大写：
其中：安全、文明、环保、临设四项施工措施项目报价合计为：         万元 ，占直接费+管理费和利润的         %。 
  2、“渣土垃圾”的整治及违约处罚措施的承诺：
3、工期违约处罚措施的承诺：

4、质量违约处罚措施的承诺：
  5、项目负责人姓名：               手机号码：                                        投  标  人：（盖章）
                                                      法定代表人：（签字或盖章）
                                                                                      2O16年    月    日


单位工程造价汇总表
                                   单位：元
	单位工程
	直接费
	管理费

和利润
	安全文明等

四项费用
	规费
	增值税
	合计

	川北公路3003号
	
	
	
	
	
	

	川北公路3029号
	
	
	
	
	
	

	川北公路3065号
	
	
	
	
	
	

	川北公路3076号
	
	
	
	
	
	

	交江大夏
	
	
	
	
	
	

	张江路520弄
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


安全防护、文明施工措施清单与费用明细表
	序号
	项目名称
	项目内容
	金额

	1
	环境保护

	1.1
	粉尘控制
	
	

	1.2
	噪音控制
	
	

	1.3
	有毒有害气味控制
	
	

	小计

	2
	文明施工

	2.1
	安全警示标志牌
	
	

	2.2
	现场围挡
	包括大门
	

	2.3
	各类图表
	
	

	2.4
	企业标志
	
	

	2.5
	场容场貌
	
	

	2.6
	材料堆放
	
	

	2.7
	现场防火
	
	

	2.8
	垃圾清运
	
	

	小计

	3
	安全施工

	3.1.1
	楼板、屋面、阳台等临时防护
	
	

	3.1.2
	通道口防护
	
	

	3.1.3
	预留洞口防护
	
	

	3.1.4
	电梯井口防护
	
	

	3.1.5
	楼梯边防护
	
	

	3.1.6
	垂直方向交叉作业防护
	
	

	3.1.7
	高空作业防护
	
	

	3.1.8
	操作平台交叉作业
	
	

	3.1.9
	作业人员必备安全防护用品
	
	

	小计


续上表

	序号
	项目名称
	项目内容
	金额

	4
	临时设施

	4.1
	办公用房
	办公室、会议室、文体活动室、值班室等
	

	4.2
	生活用房
	
	

	4.2.1
	宿舍
	
	

	4.2.2
	食堂
	
	

	4.2.3
	厕所、浴室、开水房等
	密闭式垃圾站、盥洗设施、化粪池等
	

	……

	4.3
	生产用房
	
	

	4.3.1
	水泥仓库
	
	

	4.3.2
	木工棚、钢筋棚
	
	

	4.3.3
	其他库房
	包括分包使用库房
	

	……

	4.4
	临时用电
	
	

	4.4.1
	配电线路
	
	

	4.4.2
	配电开关箱
	
	

	4.4.3
	接地保护装置
	
	

	……

	4.5
	临时给排水
	
	

	4.5.1
	供水管线
	管具、表具、阀门
	

	4.5.2
	排水管、沟
	
	

	4.5.3
	沉淀池
	
	

	……

	4.6
	临时道路
	
	

	4.6.1
	临时道路
	
	

	4.6.2
	硬地坪
	
	

	小计
	

	合计
	


其他措施项目清单与计价表

	序号
	项目名称
	工作内容、说明及包含
范围
	金  额（元）

	1
	夜间施工费
	
	

	2
	非夜间施工照明费
	
	

	3
	二次搬运费
	
	

	4
	冬雨季施工
	
	

	5
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	

	6
	已完工程及设备保护
	
	

	7
	其他
	
	

	
	小计
	
	


注：1. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
    2. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。
附件5：
投标书综合说明
（须包含但不仅限于以下内容）
1、报价编制依据
2、报价编制说明
投  标  人：（盖章）
附件6： 

投标报价书
（根据项目实际情况开列）
1．建设工程施工投标价格总报价表      
2．暂定工程量清单报价表
3．措施项目单项报价表  
4．其他项目清单报价表  
5．工料机表
附件7：
投标人委派项目经理、技术负责人
持证上岗基本情况表1
	企业名称
	

	资质等级（包括主营）
	

	姓名
	
	拟派担任职务
	

	年龄
	
	项目经理资质
及资质等级
	

	学历
	
	职称
	

	身份证号
	
	证书编号
	

	发证单位
	
	发证时间
	

	单位电话
	
	个人电话
	

	资质复查单位
	
	资质复查情况
	

	建设单位
	

	项目名称
	

	造价
	
	面积
	

	工程地址
	

	项目报建编号
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	备注
	


附件8：
投标人委派项目经理、技术负责人
持证上岗基本情况表2
	姓名
	
	拟派担任职务
	

	从事同类工程
项目名称
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、

	
	5、

	从事类似工程
项目名称
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、


附件9：
其他主要施工管理人员表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件10：
用工计划表
	    用工人数
项目
	第1个月
	第2个月
	第3个月
	...
	第n个月
	备注

	分项工程1
	
	
	
	
	
	

	分项工程2
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	


附件11：
主要施工机械设备一览表
	序号
	机械或设备名称
	型号、规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	定额功率KW
	生产能力
	来源情况
	完好情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章  合同格式
第一部分  建设工程施工合同协议书
发包人（全称）：                      （以下简称发包人）
承包人（全称）：                      （以下简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围和承包方式
承包范围：
承包方式：
三、合同工期：
开工日期：                  竣工日期：                   

合同工期总日历天数          天
四、质量标准
工程质量标准：                            

五、合同价款 

合同总价（中标价）
金额（大写）：____________   _____元（人民币）。
         ￥：_________________________元。
其中:分部分项工程量清单费用为     元，措施项目费用           元（其中安全、文明、环保、临设四项费用合计            元），其他费用          元。
六、组成合同的文件
下列文件对合同双方均有约束力，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
（2）本合同协议书及附件
（3）中标通知书
（4）招标文件（投标须知、工程量清单总说明、工程量清单）及招标答疑会纪要
（5）本合同专用条款
（6）本合同通用条款
（7）投标文件澄清纪要
（8）投标文件（不含工程报价单或预算书）
（9）标准、规范及有关技术文件
（10）图纸
（11）工程投标报价单或预算书
七、本协议书中有关词语含义与    年   月   日双方签订的        中的招标部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：                

本合同双方约定____________后生效。
发包人（发包人）：（公章）           承包人（承包人）：（公章） 

法定代表人：                     法定代表人： 

委托代理人：                     委托代理人：
地  址：                         地  址：
邮政编码：                       邮政编码：
电话：                           电话：
传真：                           传真：
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
第二部分  建设工程施工合同条件
通用条款
（省略）
第三部分  建设工程施工合同条件
专用条款
发包人(全称)：                       （以下简称发包人）
承包人(全称)：                       （以下简称承包人）
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
2、合同文件及解释顺序
2.1组成本合同的文件及解释顺序：
（1）合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等明确双方权利义务的书面协议或文件
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）招标文件（投标须知、工程量清单总说明、工程量清单）及招标答疑会纪要
（5）本合同专用条款
（6）本合同通用条款
（7）投标文件澄清纪要
（8）投标文件（不含工程报价单或预算书）
（9）标准、规范及有关技术文件
（10）图纸
（11）工程投标报价单或预算书
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同使用的语言为：中华人民共和国汉语。
3.2本合同适用的法律、法规为：中华人民共和国的现行法律、法规。
4、图纸
4.1修改为：本工程施工图纸将由发包人在保证承包人正常施工的前提下，根据需要分批供应。发包人共向承包人提供图纸5套(含承包人编制竣工图所需3套)，如承包人需要增加图纸套数，发包人可代为联系复制，费用由承包人承担。
4.3修改为：所有向承包人提供的图纸或由承包人设计的图纸，应由承包人保留一套在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人、工程师和由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。
增加：
4.4承包人应向工程师提供3份经工程师要求和批准的由承包人设计的图纸。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2.1施工监理单位委派的工程师
姓名：           职务          
发包人委托的职权：
a) 负责组织项目实施过程中有关方面的综合协调工作；
b) 审核并签署工程开工令、停工令、复工令以及工程款的支付申请；
c) 主持处理工程中发生的质量事故、责任事故、安全事故；
d) 主持处理合同履行中的争议与纠纷，组织处理索赔；
e) 组织单项工程、分期交工工程和项目的竣工预验收，并签署相应的质检报告和验收报告；
5.3.1发包人派驻的工程师
姓名：             职务              
职权：执行本合同授予的工作和权力，有关委派和撤回须提前七天以书面通知总承包方。
(其余委派人员的名单和职责附后) 

6、工程师的委派和指令
7、项目经理
7.1承包人驻工地项目经理是：         

姓名：             职务              
(其余有关管理人员的名单和职责附后)

7.5修改为：发包人可以通知承包人，要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人必须服从。
增加：
8、发包人工作
8.1增加：发包人为使施工场地具备施工条件，根据项目进度情况，一次或分阶段完成本条款规定和其它有关发包人工作。完成的日期是以工程进度和不耽误承包人正常施工为前提。
8.1（2）修改为：发包人将此项工作委托承包方办理，费用已包含在承包人的措施费中。
8.1（3）修改为：发包人负责开通外界与施工现场的通道所完成的日期是：开工前。承包人自行负责施工现场内施工道路，费用自理。
8.1（4）修改为：发包人负责提供施工场地的工程地质资料，保证数据真实准确，但不对有关内容的理解负责。发包人应尽量提供齐全的地下管网线路资料，供承包人参考。
8.1（5）增加：发包人负责办理的有关证件、批件完成的日期是：不耽误正常施工为前提。
8.1（7）增加：发包人负责组织图纸会审和设计交底，完成的日期是：开工前10天。
8.1（8）不适用。
9.承包人工作
9.1增加：除招标文件“投标人须知”有关规定外，承包人尚需按发包人要求的内容和时间完成以下工作。除双方另行约定外，以下工作发生费用均已包含在承包人投标报价内：
9.1（1）修改为：承包人必须接受工程师的监理，并为其开展工作和生活提供必要的方便。按照要求提供完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料； 
承包人负责向工程师提供的(年度、季度、月)工程进度计划及相应进度统计报表份数是： 2 份。完成的日期是：每年末、每季度末、每月末的18日。
9.1（2）增加：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、工程师或雇员的行动或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
承包人负责在需要的时间和地点，根据主管部门和发包人要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
9.1（3）修改为：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，所发生的费用已包括在承包人投标报价内。
9.1（4）增加：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，符合文明施工的要求。职工临时宿舍及卫生设施应符合治安、消防、卫生等要求，保持文明清洁。交工前清理现场除达到规定的要求外，还应做到场地经过彻底清扫，整洁卫生，门窗明净，无灰尘；对工程范围内已废弃的地下管线（需经管线单位确认）以及其它障碍物负责进行拆除与处理。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人在工程竣工、撤离现场前，必须按工程师指示恢复原有的市政设施及地形地貌。如承包方不能恢复原貌，由工程师另行委托，费用由承包人负责。
9.1（5）增加：
在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方面遭受不必要的干扰：公众便利或对公用道路、便道的使用和他人财产的占用，以及对交通和邻近设施的干扰。
增加：9.1（10）承包人应签订、遵守招标文件所附各类协议书。
上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿、及其他开支、承包人未能按合同约定完成上述工作时，应由承包人承担相应的责任和全部经济损失。
增加：9.3承包人职责
（1）承包人必须根据施工合同所规定的工程施工承包范围，在合同工期内完成所有的工程施工，同时全面负责施工现场管理，至工程竣工交付，以及缺陷保修期完毕，并应在各方面达到国家验收规范的标准。
（2）承包人对本工程实施施工总管总协调总进度控制。全面负责整个工程的进度、工程质量、施工技术、场内标准化安全生产等管理工作。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1修改为：承包人负责在施工合同生效后15天内向发包人提供工程总进度计划，承包人负责在收到工程师开工通知后的三天内开工，并按进度计划进行施工。工程师需在
13、工期延误
13.1修改为：因以下原因造成工期延误，经总监理工程师和发包人代表确认后工期相应顺延： 
 (1) 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；
 (2) 不可抗力；
 (3) 发包人代表和监理工程师同意工期顺延的其他情况。
14、工程竣工
14.2增加：承包人非13.1条款的原因，工程不能按期竣工，合同总工期每延误一天，按不低于本合同总价的万分之二处罚。延误期为从合同约定施工总工期结束日的第二天开始计算至实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。发包人在不得已的情况下作出的工期调整，并不视为发包人免除承包人因工期延误而应承担的违约责任。
14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及承担所需的费用等内容。
四、质量与验收
15、工程质量
15.1 修改为：工程质量应当达到国家或专业质量评定标准的合格条件以及投标文件自报的质量等级，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任：
（1）因承包人原因达不到合格质量等级，承包人应负责自费整改，达到合格为止；同时承包人应承担违约责任。
（2）发包人从承包人应收款项中扣除达不到工程质量要求工程的合同造价2%的金额作为工程质量赔偿金；或者按承包人投标文件中质量保证承诺条件执行。以上两者之间就高不就低。
15.2修改为： 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。双方同意工程质量检测机构为浦东新区建设工程质量检测中心。
17、隐蔽工程和关键部位关键工序验收
17.1增加：隐蔽工程覆盖前的检查：
未经工程师批准，工程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。工程师在接到承包人通知24小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程或基础。
五、安全施工
20.安全施工与检查
20.1增加：承包人应遵守工程建设安全生产有关的法律、法规、行业标准、规范和规程。承包人应保持现场安全在工程施工、竣工直到移交接管以前的整个过程中。
20.1.1全面关照所有有权留在现场上的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故；
20.1.2在需要的时间和地点，或根据主管部门要求或规定，自费提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号和值班，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
20.2 修改为：通用条款20.2全部删除。
20.3有关安全费用应包括在承包人投标报价的措施费中，发包人不应另行为此支付任何其他费用。
20.4承包人应对工程危险源进行分析，并做好预案。
20.5承包人对工程建设的施工组织方案（设计）应有专门的安全施工要求，并对专业性较强的施工内容、工序和作业进行专项安全施工组织方案设计。
21.安全防护
21.3.增加：避免污染、噪声等
承包人应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。
由于承包人责任产生的不可避免的污染、噪声需要处理时，承包人提出方案报工程师批准后实行，并由承包人承担所发生的费用。
21.4增加：有关安全防护费用应包括在承包人投标报价的措施费中，发包人不应另行为此支付任何其他费用。
22.事故处理
22.1修改为：发生人身事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。
增加：22.3紧急补救
无论在工程施工期间或是在保修期内，如果在工程的任何部分中发生事故或故障或其他事件，工程师认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，工程师可在工程师认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。如果工程师认为由发包人如此完成的工作或修理按合同规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人议后，工程师将确定此项工作的全部费用，并由发包人向承包人索回，工程师可从将付或应付给承包人的金额中扣除，工程师应通知承包人，并将一副本交承包人。但在发生上述情况后，工程师应尽快通知承包人。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2、23.3、23.4修改为：合同价款按照招投标确定的原则计算，按照专用条款第26条进行支付。
增加23.5 本工程严格按批准的招标内容实施，如遇设计变更等调整情况，须由设计和发包人共同签证，承包人有义务做好工程增减调整预算工作，及时上报发包人审核。如果承包人在调整预算中，预计可能导致工程结算超出工程合同价款或概算建安投资额，承包人应及时向发包人报预算报告。发包人应审核调整预算，及时上报局项目主管部门。未经发包人和局项目主管部门审核调整预算批准，承包人擅自施工所发生的工程量调整价款，发包人在工程决算审计中不予确认，由承包人自行承担。本工程承发包人双方严格按批准投资实施内容进行施工，严格按批准概算建安投资数额进行控制。如遇工程量调整情况，由发包人视设计变更工程量幅度情况来商定调整和承包人内部自行消化幅度。
24.工程预付款
增加：
24.1本合同生效后7天内，发包人向承包人支付当年工作量 50 %计人民币    万元整款项，作为工程预付款。
24.2工程预付款仅用于承包方支付施工开始时与本工程有关的动员费用，如承包方滥用此款，招标方有权立即收回。
25.工程量的确认
增加：
25.1.1招标文件工程量清单中开列的工程量是招标时估算的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任时，所应当完成工程的实际工程量。
25.1.2除另有规定外：工程师应按照合同通过计量来核实确定己完成的工程量和价值，按照第23条规定，承包人应得到该价值的付款。当工程师要对己完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
25.1.3承包人按进度提交己完工程量报告时间是：每月的18日。报本工程监理单位并经发包人批准，发包人进行支付。因承包人未能准时提交工程量报告的，工程师当月可不予计量，工作量累计到下月。
25.1.4承包人应提供工程师要求的一切详细资料。
增加：
25.3计量方法
除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以本工程招标文件规定的《工程量计算规则》计算的净值为准。
25.4计量单位
除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程招标文件规定的《工程量计算规则》的标准。
26.工程款（进度款）支付
26.1增加：工程款的支付方式：参照财政部、建设部财建(2004)第369号文《建设工程价款结算暂行办法》，采用双方约定的方式，并考虑工程进度与上级部门拨款额度相结合。
26.2增加： 

工程竣工验收，且竣工决算经发包人审核后，工程款项支付至合同或发包人审定金额的90%；工程审计结束后，工程款项支付至合同金额的95%；保留合同金额的5%作为工程保修金，待工程保修期满后14天内无息支付。
26.4增加：因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担；延误的工期除非发生大的设计变更（以发包人或工程师认定为准）相应顺延外，一般工期不予顺延。
26.5措施项目费用的支付： 

(1) 发包人将根据承包人投标报价中措施项目清单明细表中的内容，分成以下三类：
Ⅰ 开工阶段或即时一次性发生的费用；
Ⅱ 与工期相关的部分；
Ⅲ 与施工组织设计中使用期限相关；
属于第Ⅰ类的，在完成该项内容后一次性支付；
属于第Ⅱ类的，按计划工期每月等额支付；
属于第Ⅲ类的，按施工组织设计中使用期平均分摊支付；
七、材料和设备供应
27.发包人供应材料和设备
27.1发包人供应材料和设备情况详细见招标文件“投标人须知”有关条款。
27.3增加：发包人支付的相应保管费用已包括在投标人投标报价中。
27.4（6）修改为：到货时间早于一览表约定时间，因此发生的保管费用仍由承包人承担；
27.5修改为：发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担；不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
27.6发包人提供的材料、设备的结算方法
(1)发包人负责供应的材料核销：工程完工后，发包人将对发包人负责供应材料的供应量与工程实际使用量进行对比；如供应量大于工程实际使用量的，则承包人须按发包人的采购单价进行退款。
(2)发包人负责供应的材料、设备（安装暂由承包人负责，发包人保留指定分包安装权利）承包人按投标时的报价取计安装费，主材不含在综合单价内。工程款支付时只支付相应安装款项，
27.7发包人负责供应的材料、设备（详见附表）
27.8发包人控制、承包人供应的材料、设备（简称甲控乙供，即由发包人控制材料、设备的种类与材质、规格与型号、品牌与生产厂家和价格，承包人负责采购供应）。承包人在投标时主材以暂定单价列入综合单价。若发包人认可实际供应单价与暂定单价不同，则其暂定主材单价与实际供应单价的差价在税前补差。
除发包人负责供应的材料设备、发包人“甲控乙供”的材料设备外，其余的材料设原则上由承包人采购供应，但发包人保留对任何材料或设备负责供应或“甲控乙供”的权利。
27.9承包人应承担所有发包人负责供应的材料、设备落地现场验收、场内运输和保管责任（包括对于甲供大型设备的起重吊装、就位的责任落实及设备到位的交接位置与保管），发包人不再另行支付费用。
28.承包人采购材料、设备
28.1增加：除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。
28.1.1承包人供应的材料、设备应符合合同规定和发包人 要求的品种和等级：
28.1.2承包人应随时按发包人的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其他地方进行承包人供应材料、设备检查和检验；
28.1.3在材料用于工程之前，承包人应按工程师的选择和要求，提交有关的材料样品，以供检验；
28.1.4在材料用于工程之前，必须向工程师提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量是合格的；
28.1.5承包人应将他与合格的材料供应部门签订的材料供应协议副本提交工程师。
28.2增加：对于承包人提供的不合格的工程、材料或永久设备，工程师有权随时发出下述指示（涉及费用由承包人承担，工期不予顺延）：
28.2.1在指示中规定的时间内，将不符合合同规定的材料或永久设备从现场搬走；
28.2.2用合格适用的材料或永久设备取代原来的材料或永久设备；
28.2.3尽管先前已进行了检验，但工程师认为在下述方面仍不符合合同规定的工程，均要拆除和重新施工；
(1)材料、永久设备或工艺；
(2)承包人所做的或由他负责的设计。
28.3增加：
28.3.1对于合同规定检验项目的费用，若检验属下述情况，则应由承包人承担检验费用：
28.3.1.1合同中明确表明或规定的检验；
28.3.1.2在合同中有具体的说明(仅限于荷载试验或确定竣工和部分竣工的工程设计是否达到预定目的的那种试验)，足以使承包人定价或在投标书中报价的检验。
28.3.2对于合同中未规定项目检验的费用，若工程师要求作的检验：
28.3.2.1合同中未规定的；
28.3.2.2工程师要求的检验是在现场以外或在被检验材料或工程设备的制造、生产或准备场所以外的其他地点进行。
检验结果表明材料、工程设备或操作工艺未能按合同规定满足发包人的要求，则该检验费用应由承包人承担。
若符合合同规定，工程师在与发包人和承包人协商后，确定：
(1)按第13条规定给予承包人延长工期的权利：
(2)发生的费用追加到合同价款中。
28.5增加：承包人需要使用代用材料时，还需经过设计单位确认认可。由此增加的费用应由承包人负责。
增加：
28.7承包人不执行上述指示，应承担有关违约责任。
八、工程变更
29.工程设计变更
29.4由于变更引起费用的增减，承包人应在上述变更后14天内对任何变更的价值提交一份详细报告。如承包人未及时提交报告，并且又不及时以书面形式阐明原因的，则将被视为放弃索赔之权力。在合同价款调整中不予列入。
30、其它变更
31.确定变更价款
31.1承包人在工程变更确定后28天内，提出变更工程价款的报告，经发包人及造价工程师确认后调整合同价款。通用条款中31.1（3）变更价格的组价原则具体如下：
（1）工程量计算规则按相关专业2000定额；
（2）因变更工程量调整后，中标承诺的工程子目综合单价不予变动；
（3）投标文件未明确的人工、材料、机械的消耗量按《上海市市政工程预算定额（2000）》、《上海市建筑装饰工程预算定额（2000）》、《上海市安装工程预算定额（2000）》等；
（4）人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则参照施工期间的市场平均价格并考虑投标时的下浮率，并报发包人核批。
（5）管理费、利润、税金等按合同规定（即投标报价时的费率标准）。

（6）钢材、商品混凝土、商品砂浆及人工单价的调整原则：
根据“沪建市管（2008）12号文”的指导意见和“沪建市管（2008）39号文”工程量清单有关情况说明（四）的通知，本工程施工期间，当上海市工程造价管理机构发布的主要材料（仅指：钢材、商品混凝土、商品砂浆）、人工价格发生的变化幅度超过“约定幅度”范围时（约定幅度：人工为±3%、钢材为±5%、商品混凝土为±8%、商品砂浆为±8%），调整其超过约定幅度以外部分的价格。具体调整方法为：
价格上涨：调整后单价=当期市场信息价-2016年5月份信息价×105%（钢材）｛103%（人工）、108%（商品砼、商品砂浆）}+投标单价
价格跌落：调整后单价=当期市场信息价-2016年5月份信息价×95%（钢材）｛97%（人工）、92%（商品砼、商品砂浆）}+投标单价
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人向工程师提交完整竣工资料的份数为： 4 份； 

提交的时间是：竣工验收后30天内。
承包人向工程师提交竣工图的份数为： 3份；
提交的时间是：竣工验收后15天内。
承包人向工程师提交竣工验收报告的时间是：竣工验收前10天内。
32.2修改为：发包人收到竣工验收申请表后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改、消项，并承担由自身原因造成修改的费用。
32.4修改为：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告到质监部门备案的日期是实际竣工日期。
33.竣工结算
33.1修改为：项目最后一个单位工程初验报告完成后30个月内，承包人向发包人递交符合国家审计部门要求的决算报表及相应资料；发包人根据承包人递交的决算报表及相应资料的情况，有权委托第三方具有工程造价咨询资质的单位进行审核，所发生的咨询或审核费用，按上海市有关建设工程造价咨询（审核）服务收费标计取，由承包人承担费用并支付。
33.2修改为：待收到审计部门审计通知书后，由发包人向财政局申请清算，得到财政局的结算拨款后，即可进行结算工作。
33.4修改为：全部删除
33.5修改为：承包人未能如期向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。 

增加：
33.7工程竣工结算报告
承包人向工程师提交的工程竣工结算报告，应附有支持文件并详细说明以下内容：
33.7.1按照合同完成的全部工程的最终价值；
33.7.2承包人认为应付的任何追加金额；
33.7.3承包人认为按照合同将付给他的其他金额。
上述其他金额应单独列出。
33.8增加：结清
在保修期满后的14天之内，承包人应交给发包人一份书面结清单，同时给工程师一份副本，确认最终申请的总额包括了合同中发生的或与合同有关的所有应付给他的最终金额。此结清单只有在支付了最终付款证书规定的金额之后才生效。
33.9增加：最终付款证书
在收到承包人结清单之后的28天内，工程师应送给发包人一份最终付款证书，并交给承包人一份副本，说明：
33.9.1工程师认为按照合同最终应付的款额；
33.9.2发包人应支付给承包人，或承包人应支付给发包人的余额。
33.10支付的时间
在工程师按照此条款，或者合同的其他条款签发的付款证书交给发包人后的7天之内，发包人应支付规定应给承包人的金额。如果发包人支付延误，则应在下次支付时加付利息。利息从应支付之日算起，利率按应支付之日的中国国家银行发布的贷款利率计算。
34.质量保修
34.1增加：质量保修期
在本款中，“质量保修期”一词的意思为投标书附录或招标文件有关条款中所指的质量保修期，质量保修期为   年，计算时间是：
34.1.1从工程师按第32条规定批准的工程实质竣工之日算起；
34.1.2在工程师按第32条规定批准的部分工程实质竣工之日算起。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.2承包人违约。增加：如遇承包人违约，除承包人赔偿因其违约给发包人造成的损失外，发包人还有权视承包人违约情节严重，保留给予承包人责令其采取措施弥补和赔偿给发包人造成的损失、相应缩减承包人承包范围和工程量、直至中止承包合同、没收其履约保函、清除其出场等步骤的权力。
35.2.1本合同专用条款14.2约定承包人违约应承担的违约责任：即违反协议书约定的竣工日期，则总工期每延误一日历天按本合同总价的万分之二处罚。 总工期误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)。 
35.2.2本合同通用条款15.1约定承包人违约应承担的违约责任：整体工程未达到一次验收合格率100％，则承包人承担工程合同造价2％的工程质量违约金，或者按承包人投标文件中质量保证承诺条件执行。
37.争议
37.1修改：发包人承包人在履行合同时发生争议，可以工程师决定、友好解决、或者要求建设行政管理部门或合同管理部门调解。当事人对工程师决定有异议、不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向上海市仲裁委员会申请仲裁。
十一、其他
38.工程分包
38.1增加：承包人可以在工程师准许的情况下将工程分包，但没有发包人的书面批准不得分包合同。分包不能改变合同规定的承包人任何义务，分包的最大限额为：在满足国家和本地有关建设法规、规定的前提下，符合招标文件有关规定以及投标文件自报的分包说明。
38.2增加：分包工程的内容及对分包单位的资质要求：另定。
38.3增加：承包人不能把整个工程分包出去。任何按第38.2款规定将工程分包时，均不能解除合同中规定的承包人应承担的责任和义务，并应将任何分包人、分包人代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽，视为承包人、其代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽，并应为之负完全责任。
发包人不要求承包人就下列事项征得同意：
38.3.1使用劳务；
38.3.2采购符合合同规定标准的材料；
38.3.3第38.2款中明确的部分工程的分包。
38.5增加：责任转让给发包人
如果分包人为承包人承担的施工、提供材料、设备和服务等责任，在时间上超过本合同规定的保修期，承包人应在保修期满后，按发包人的要求和由发包人承担费用，将未到期的上述分包人义务的利益转让给发包人。
39.不可抗力
39.1增加：不可抗力中约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害是：地震烈度六度以上地震、风速六级以上并持续二天的大风、每小时降雨量40mm以上并持续一天的大雨、持续二天以上的大雪、最低温度零下5度以下并持续五天以上（以上需经市级或新区有关单位确认）。
45.合同生效与终止
45.1本合同自签订之日起生效。
46.合同份数
46.2本合同正本2份，双方各持1份，副本6份，双方各持3份。
47.其他另行协商补充。
第四部分  合同附件（略）
合同附件1：工程质量保修卡
合同附件2 ：安全生产责任协议书
合同附件3 ：文明施工责任协议书
合同附件4 ：治安、防火责任协议书
合同附件5
：廉洁协议
第六章  提供资料
（招标图另单独附）
第七章  评标办法
	
	
	
	
	


施工招标评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》及国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》和《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，按照上海市建委《关于改进本市建设工程施工招标报价、评标定标的试行办法》、上海市招标办《关于印发施工商务评标办法的通知》的要求，采用百分制综合评估法，并结合本工程招标文件中的有关规定，特制定本办法。
一、评标机构
1、本工程评标设评标专家小组和评标工作小组，评标专家小组负责对投标文件进行评审，评标工作小组组织协助评标日常工作。本次评标将严格依据本评标办法，确定中标人。
2、评标委员会依法组建，由招标人的代表和上海市政府采购专家子库或上海市建交委专家子库中受聘的技术、经济专家共同组成，人数为5人及其以上的单数，评标专家小组组长及秘书长由评标专家推荐。
二、评标总则
1、本次评标办法采用“综合评估法”，总分100分，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。
2、本工程评标由评标专家根据本评标办法各自打分、分项计分。以技术标和商务标得分二项之和为各投标人的最终得分。综合得分（技术标得分和商务标得分）最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序。由招标人确定综合得分最高者为中标人。如出现二家投标人并列最高得分，则由专家投票表决，得票数高者为中标人。若出现得分第一名投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
3、评标程序：
3.1由评标委员会对各投标文件进行初步评审，只有符合初步评审条件的投标文件才能进入异常报价甑别。
3.1.1投标人名称：不与投标报名时的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且无效；

3.1.2投标文件签字盖章：未按照招标文件第三章《投标文件格式》中规定签字和盖章的（如投标函、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表、投标书综合说明、法定代表授权委托书、承诺书等）；

3.1.3高于招标控制价342万元；

3.1.4工期：大于招标文件规定的日历天数要求；

3.1.5质量：不满足招标文件规定的 一次性验收合格质量要求的；

3.2异常报价甑别

3.2.1当通过初步评审的投标人≥5家时，对通过初步评审的投标人的评审价进行一次性甄别，对出现下列异常情况的投标报价只给常数分45分，并不参加基准价的加减评分；
（最高评审价－次高评审价）÷次高评审价×100%≥5%的；

（次低评审价－最低评审价）÷次低评审价×100%≥5%的；

评审价＝原始投标价—不具竞争性费用

不具竞争性费用=暂列金额+专业工程暂估价=0万元
3.2.2当通过初步评审的投标人＜5家时，通过初步评审的投标人不再进行异常报价的甄别，直接进入3.3详细评审阶段。
3.3详细评审

对通过异常报价甑别的投标文件，进入下列详细评审阶段：

3.3.1措施费清单报价中安全防护、文明施工措施的费用明显偏低，不符合《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交[2006]445号）通知要求的，经评标委员会评审可作否决其投标处理。本工程安全防护、文明施工措施费不得低于（直接费+管理费和利润）合计报价×2.4%×90%；否则详细评审后按否决其投标处理；
3.4、细微偏差的调整
3.4.1、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。
3.4.2、评标委员会应当书面要求投标人对其细微偏差进行补正。拒不补正的，对其作不利于该投标人的量化。
3.4.3、报价的补正、量化标准采用从其他投标人标书中选定不利于该投标人价格作为该细微偏差的调整价格。

4、经评审的有效投标人全部进入商务标和技术标得评审（异常报价单位不再进入技术标评审）。
5、违反本评标办法的打分无效。
三、评标内容及打分细则
（一）技术标评分    设置分40分
1、施工组织设计：      设置分33分
由评标专家按照技术标评分标准对各投标人投标书中的施工组织设计（包括施工方案、技术措施的科学性、合理性、可行性及满足招标文件的程度等）进行分析评定后各自独立打分，计算各投标人各单项的得分，各单项得分相加，由此得出各投标人技术标的实际得分。
施工组织设计技术方案和措施的针对性：（设置分5-8分）
施工质量及保证措施的科学性（设置分3-5分）；
施工进度及保证措施的可行性（设置分3-5分）；
总平面布置、劳动力安排及施工机械配置合理程度（设置分3-5分）；
安全文明施工及保证措施的合理性（设置分3-5分）；；
施工组织管理体系安排合理性（设置分3-5分）；
2、施工工期：    设置分2分
自报工期相应的处罚措施满足招标文件要求者，得分2分；否则不得分。
3、工程质量：    设置分2分
自报工程质量相应的处罚措施能满足招标文件要求的得2分，否则不得分。
4、施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约措施：    设置分3分
凡投标文件作出有关对‘渣土垃圾’的整治处置及违约措施并承诺若违约，招标人将有权从中标人应得的工程款中扣除不少于施工合同总价1%的金额作为违约金的，得3分；若违约时从工程款中扣除施工合同总价的具体费率低于1%的，或投标文件中对“渣土垃圾”的整治处置及违约措施未作出承诺的，投标人该项得0分。
（二）商务标评分    设置分60分
1、商务标开标后，由招标工作小组对各投标人的商务标进行统计和分析，并向评标委员会提交初步分析统计报告。评标委员会对经初步评审合格的投标文件参考初步分析统计报告和澄清、说明和补正结果后进行细评审，确认各投标人经评审的投标报价（评分价），并形成书面的商务标评审报告
评分价＝原始投标价—不具竞争性费用
本工程不具竞争性费用为“0”。
2、商务标得分
当经评审的有效投标人≥7家时，则在各投标人的评分价中去掉1个最高评分价和1个最低评分价后的算术平均值为基准价；当经评审的有效投标人＜7家时，则根据各投标人的评分价直接算术平均值为基准价；投标人的评分价=基准价时，商务标得55分；

投标人的评分价在基准分的基础上，每高于基准价1%扣1分，最低扣至45分；每低于基准价1%加1分，最高加至60分，中间按线性插入法计算。

四、其他主要事项
1、对投标报价进行评审时按照国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》和招标文件的规定修正，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。同样如投标报价超过招标文件中“建安工程量投资计划数”时作废标处理。
3、由各评标专家小组组长汇总评审意见，并形成书面评审报告。评标专家小组成员必须在评分表、评标汇总表及各评标小组形成的书面评审报告上签字。
第八章  暂定工程量清单
	工程量清单

	　
	名称
	单位
	工程量

	　
	川北公路3003号
	　
	　

	1
	拆除路面面层
	m2
	144.00

	2
	拆除路面基层（15cm）
	m2
	144.00

	3
	砼路面切缝
	100m
	1.26

	4
	拆除侧缘石
	m
	50.00

	5
	拆除砼排水管道(Φ≤300)
	m
	210.00

	6
	废料外运
	m3
	60.00

	7
	绿化搬迁及修复
	m2
	90.00

	8
	道路基层修复（150厚碎石基层）
	100m2
	1.44

	9
	道路面层修复（150厚C25砼混凝土面层） 非泵送商品混凝土(5-40mm)C25
	100m2
	1.44

	10
	安砌侧缘石 现浇混凝土(5-20mm)C20
	m
	50.00

	11
	UPVC加筋管（DN110）
	100m
	0.90

	12
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1m)
	100m
	0.20

	13
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1.5m)
	100m
	0.40

	14
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1m)
	100m
	0.20

	15
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1.5m)
	100m
	0.40

	16
	φ315里弄塑料窨井 1m
	座
	6.00

	17
	φ315里弄塑料窨井 1.5m
	座
	10.00

	18
	砖砌窨井 480×480 埋深1.5m以内 商品抹灰砂浆(干粉)DP20.0
	座
	2.00

	19
	Ｉ型污水格栅池（1600*3100）
	座
	1.00

	20
	拆除化粪池
	座
	2.00

	21
	砼基础砖砌直线不落底窨井 600×600 （Φ300）2.0m
	座
	1.00

	22
	管道封堵 水泥砂浆M7.5
	m3
	0.02

	　
	川北公路3029号
	　
	　

	23
	拆除侧缘石
	m
	80.00

	24
	拆除砼排水管道(Φ≤300)
	m
	280.00

	25
	废料外运
	m3
	60.00

	26
	绿化搬迁及修复
	m2
	90.00

	27
	道路基层修复（150厚碎石基层）
	100m2
	2.28

	28
	道路面层修复（150厚C25砼混凝土面层） 非泵送商品混凝土(5-40mm)C25
	100m2
	2.28

	29
	安砌侧缘石 现浇混凝土(5-20mm)C20
	m
	100.00

	30
	雨水进水口
	座
	2.00

	31
	UPVC加筋管（DN110）
	100m
	0.90

	32
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1m)
	100m
	0.20

	33
	开槽埋管（DN250HDPE管，1.5m)
	100m
	0.60

	34
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1m)
	100m
	0.40

	35
	开槽埋管（DN300HDPE管，1.5m)
	100m
	0.70

	36
	φ315里弄塑料窨井 1m
	座
	3.00

	37
	φ315里弄塑料窨井 1.5m
	座
	15.00

	38
	砖砌窨井 480×480 埋深1.5m以内 商品抹灰砂浆(干粉)DP20.0
	座
	2.00

	39
	Ｉ型污水格栅池（1600*3100）
	座
	1.00

	40
	拆除化粪池
	座
	1.00

	41
	砼基础砖砌直线不落底窨井 600×600 （Φ300）2.0m
	座
	1.00

	42
	管道封堵 水泥砂浆M7.5
	m3
	0.02

	　
	川北公路3065号
	　
	　

	43
	拆除路面面层
	m2
	192.00

	44
	拆除路面基层（15cm）
	m2
	192.00

	45
	砼路面切缝
	100m
	1.68

	46
	拆除侧缘石
	m
	80.00

	47
	拆除砼排水管道(Φ≤300)
	m
	280.00

	48
	废料外运
	m3
	70.00

	49
	绿化搬迁及修复
	m2
	120.00

	50
	道路基层修复（150厚碎石基层）
	100m2
	1.92

	51
	道路面层修复（150厚C25砼混凝土面层） 非泵送商品混凝土(5-40mm)C25
	100m2
	1.92

	52
	安砌侧缘石 现浇混凝土(5-20mm)C20
	m
	80.00

	53
	雨水进水口
	座
	3.00

	54
	UPVC加筋管（DN110）
	100m
	1.20

	55
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1m)
	100m
	0.30

	56
	开槽埋管（DN250HDPE管，1.5m)
	100m
	0.30

	57
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1m)
	100m
	0.40

	58
	开槽埋管（DN300HDPE管，1.5m)
	100m
	0.60

	59
	φ315里弄塑料窨井 1m
	座
	6.00

	60
	φ315里弄塑料窨井 1.5m
	座
	12.00

	61
	砖砌窨井 480×480 埋深1.5m以内 商品抹灰砂浆(干粉)DP20.0
	座
	3.00

	62
	Ｉ型污水格栅池（1600*3100）
	座
	1.00

	63
	拆除化粪池
	座
	2.00

	64
	砼基础砖砌直线不落底窨井 600×600 （Φ300）1.5m
	座
	1.00

	65
	管道封堵 水泥砂浆M7.5
	m3
	0.02

	　
	川北公路3076号
	　
	　

	66
	拆除路面面层
	m2
	264.00

	67
	拆除路面基层（15cm）
	m2
	264.00

	68
	砼路面切缝
	100m
	1.86

	69
	拆除侧缘石
	m
	100.00

	70
	拆除砼排水管道(Φ≤300)
	m
	310.00

	71
	废料外运
	m3
	100.00

	72
	绿化搬迁及修复
	m2
	90.00

	73
	道路基层修复（150厚碎石基层）
	100m2
	2.64

	74
	道路面层修复（150厚C25砼混凝土面层） 非泵送商品混凝土(5-40mm)C25
	100m2
	2.64

	75
	安砌侧缘石 现浇混凝土(5-20mm)C20
	m
	100.00

	76
	UPVC加筋管（DN110）
	100m
	0.90

	77
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1m)
	100m
	0.90

	78
	开槽埋管（DN250HDPE管，1.5m)
	100m
	0.10

	79
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1m)
	100m
	1.00

	80
	开槽埋管（DN300HDPE管，1.5m)
	100m
	0.20

	81
	φ315里弄塑料窨井 1m
	座
	3.00

	82
	φ315里弄塑料窨井 1.5m
	座
	15.00

	83
	砖砌窨井 480×480 埋深1.5m以内 商品抹灰砂浆(干粉)DP20.0
	座
	2.00

	84
	Ｉ型污水格栅池（1600*3100）
	座
	1.00

	85
	拆除化粪池
	座
	1.00

	86
	砼基础砖砌直线不落底窨井 600×600 （Φ300）2.0m
	座
	1.00

	87
	管道封堵 水泥砂浆M7.5
	m3
	0.02

	　
	交江大厦
	　
	　

	88
	拆除路面面层
	m2
	500.00

	89
	拆除路面基层（15cm）
	m2
	500.00

	90
	砼路面切缝
	100m
	0.06

	91
	拆除侧缘石
	m
	300.00

	92
	拆除砼排水管道(Φ≤300)
	m
	990.00

	93
	废料外运
	m3
	200.00

	94
	绿化搬迁及修复
	m2
	450.00

	95
	道路基层修复（150厚碎石基层）
	100m2
	5.00

	96
	道路面层修复（150厚C25砼混凝土面层） 非泵送商品混凝土(5-40mm)C25
	100m2
	5.00

	97
	安砌侧缘石 现浇混凝土(5-20mm)C20
	m
	300.00

	98
	雨水进水口
	座
	4.00

	99
	UPVC加筋管（DN110）
	100m
	2.40

	100
	UPVC加筋管（DN160）
	100m
	2.40

	101
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1m)
	100m
	0.90

	102
	开槽埋管（DN250HDPE管，1.5m)
	100m
	0.30

	103
	开槽埋管（DN250HDPE管，2m)
	100m
	0.80

	104
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1m)
	100m
	0.50

	105
	开槽埋管（DN300HDPE管，1.5m)
	100m
	1.00

	106
	开槽埋管（DN300HDPE管，2m)
	100m
	1.50

	107
	φ315里弄塑料窨井 1m
	座
	12.00

	108
	φ315里弄塑料窨井 1.5m
	座
	36.00

	109
	砖砌窨井 480×480 埋深1.5m以内 商品抹灰砂浆(干粉)DP20.0
	座
	2.00

	110
	Ｉ型污水格栅池（1600*3100）
	座
	1.00

	111
	拆除化粪池
	座
	1.00

	112
	砼基础砖砌直线不落底窨井 600×600 （Φ300）2.0m
	座
	1.00

	113
	管道封堵 水泥砂浆M7.5
	m3
	0.02

	　
	张江路520弄
	　
	　

	114
	拆除路面面层
	m2
	380.00

	115
	拆除路面基层（15cm）
	m2
	380.00

	116
	砼路面切缝
	100m
	2.52

	117
	拆除侧缘石
	m
	50.00

	118
	拆除砼排水管道(Φ≤300)
	m
	420.00

	119
	废料外运
	m3
	150.00

	120
	绿化搬迁及修复
	m2
	180.00

	121
	道路基层修复（150厚碎石基层）
	100m2
	3.80

	122
	道路面层修复（150厚C25砼混凝土面层） 非泵送商品混凝土(5-40mm)C25
	100m2
	3.80

	123
	安砌侧缘石 现浇混凝土(5-20mm)C20
	m
	50.00

	124
	UPVC加筋管（DN110）
	100m
	1.80

	125
	开槽埋管 （DN250HDPE管，1m)
	100m
	0.50

	126
	开槽埋管（DN250HDPE管，1.5m)
	100m
	0.30

	127
	开槽埋管　（DN300HDPE管，1m)
	100m
	0.60

	128
	开槽埋管（DN300HDPE管，1.5m)
	100m
	1.00

	129
	φ315里弄塑料窨井 1m
	座
	10.00

	130
	φ315里弄塑料窨井 1.5m
	座
	14.00

	131
	砖砌窨井 480×480 埋深1.5m以内 商品抹灰砂浆(干粉)DP20.0
	座
	3.00

	132
	Ｉ型污水格栅池（1600*3100）
	座
	2.00

	133
	拆除化粪池
	座
	1.00

	134
	砼基础砖砌直线不落底窨井 600×600 （Φ300）2.5m
	座
	1.00

	135
	管道封堵 水泥砂浆M7.5
	m3
	0.02
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