

兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理工

程

工程

招标控制价

招 标 人：兴化市兴东自来水有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：泰州嘉和建设投资咨询有限公司

(单位盖章)

2016年03月21日

兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理工 程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2914877.15

(大写): 贰佰玖拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元壹
角伍分

兴化市兴东自来水有限
招 标 人: 公司
(单位盖章)

泰州嘉和建设投资咨有
造 价 咨 询 人: 限 公 司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 王斌
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 许根山
(签字或盖章)

编 制 人: 卢协平
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 许根山
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年03月21日

复核时间: 2016年03月21日

兴化市兴东水厂二期改扩建
及深度处理-搅拌桩工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写):
(大写):

2914877.15

贰佰玖拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元壹角伍分

常州鑫利建设投资有限公司

工程造价咨询企业执业印章

号:甲001632003172

造价工程师

有效期至:2017年01月09日

(单位资质专用章)

招 标 人:

(单位盖章)


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间:

2016年5月10日

复核时间:

2016-5-10

建设项目招标控制价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理桩基工程	2914877.15		32775.9	39464.79
2	招标代理费				
合计		2914877.15		32775.9	39464.79

单项工程招标控制价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程	2914877.15		32775.9	39464.79
合计		2914877.15		32775.9	39464.79

单位工程招标控制价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2480259.18	
1.1	人工费	593988.36	
1.2	材料费	1039390.17	
1.3	施工机具使用费	626997.65	
1.4	企业管理费	134273.57	
1.5	利润	85430.55	
2	措施项目	98951.78	
2.1	单价措施项目费	40963.65	
2.2	总价措施项目费	57988.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32775.9	
3	其他项目	200000	
3.1	其中：暂列金额	200000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39464.79	
5	税金	96201.4	
6	工程造价	2914877.15	

综合单价分析表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

项目编码		010201009001		项目名称		深层搅拌桩		计量单位		m		工程量		45559.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-10注 2.19换	单轴深层搅拌桩 水泥掺入12%(水 泥掺入20%)	m3	0.1963 5	66.4	116.19	70.09	15.01	9.55	13.04	22.81	13.76	2.95	1.88		
综合人工工日		小计							13.04	22.81	13.76	2.95	1.88		
0.1571工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									54.44						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥42.5级						kg	71.739	0.3	21.59					
	水						m3	0.098	4.73	0.46					
	其他材料费									--	0.75		--		
	材料费小计									--	22.81		--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-77	深层搅拌机场外运输费	次	5			3811.02					19055.1		
25-78	深层搅拌机组装拆卸费	次	5			4381.71					21908.55		
综合人工工日		小计									40963.65		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40963.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			32775.9			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.3	32775.9			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护						
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1	25212.23			
8	011707009001	赶工措施						
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
合计					57988.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		200000	
合计			200000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	39464.79		39464.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2779210.96	1.2	33350.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2779210.96	0.22	6114.26
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2779210.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额	2818675.75	3.413	96201.4
合计					135666.19

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 兴化市兴东水厂二期改扩建及深度处理-搅拌桩工程(001)

[illegible]