安徽诚信项目管理有限公司招标文件-服务类综合评分法20160223版

招标需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

  一、工程说明
合肥市磨墩水库至七水厂供水工程，工程建设规模为40万m³/日，设计采取双管输送，单管（DN1600）长约36.5公里。主要建设内容：取水头部、水下引水管、取水泵站、输水管道工程及相关配套工程。本项目估算总投资为10.41亿元人民币（仅供参考）。

二、招标范围
招标内容包括：合肥市磨墩水库至七水厂供水工程（不含穿越宁西铁路、沪汉蓉铁路）的初步设计、施工图设计以及编制土建及安装工程技术标书、工程量清单及控制价、设备采购技术标书、调试运行方案等，并负责按业主要求进行设计文件修改，确保项目审批、建设、竣工验收工作顺利完成。负责承担完成本项目设计所需的全部技术支撑，包括项目施工所需的测绘、勘察、物探、试验、咨询等。
三、设计内容及要求
1、中标单位负责承担完成本项目设计所需的全部技术支撑, 包括但不限于：按国家有关规定设计深度要求，完成项目初步设计、施工图设计（包括取水泵站的绿化、安防、照明等全部附属设施）、以及（项目如有）深基坑支护设计，对涉及到的管线穿越、跨越等节点的专项方案设计及专家论证；负责工程方案比选、论证；负责项目设计、工程施工全线所需的测绘、勘察、物探、试验、咨询等；负责施工交桩、交水准点等工作。

2、负责编制设备采购技术标书；负责编制土建、安装工程施工招标技术标书、编制审核工程量清单、审核招标控制价。
3、负责编写项目调试运行方案。
4、配合业主完成设备采购合同技术谈判工作，并负责确认设备采购合同技术附件；负责项目的设计联络工作；

5、负责项目实施期间（设计、施工等）及缺陷责任期间的现场技术服务。
6、配合业主做好资金申报和规划报建等工作。
四、 勘察要求
（1）勘察达到国家规范规定的初勘、详勘要求，本项目要求全路段勘探。
（2）钻孔数量必须满足设计、施工要求。初勘应在初步设计前完成、详勘报告应在施工图设计前提供招标人。
（3）勘察费用包含勘察人对勘察、试验、报告编制、勘察进度、文明安全作业、后续服务、技术措施费、勘察现场的场地处理及勘察过程中发生的一切费用。勘察过程中若发现不良地质或暗沟渠应加密钻孔，增加费用发包人不承担，投标人在投标报价时应综合考虑。
（4）因勘探数据不准造成施工费用调增，设计人承担赔偿责任。
（5）项目中如果涉及到有深基坑勘察、设计、监测的工作内容，须按合建质安【2011】115号文的规定执行，发生的费用不另行计算，投标人在投标报价时应综合考虑。
（6）中标人严格按照合肥市城乡建设委员会下发的《关于加强工程勘察质量管理的规定（试行）》（合建设〔2014〕19号）文规定做好相关设计工作。
五、 测绘要求
（1）提供满足设计及施工需要的现状1：1000实测地形图及DWG电子文件；
（2）提供工程施工影响范围内障碍物统计数据；障碍物测绘应准确反应障碍坐标位置、范围、底部高程、面积、深度。
（3）所有电子地图采用统一的北京54坐标系、高程采用吴淞高程系；
（4）要求提供的电子地图是矢量图；
（5）提供的电子地图文件为单幅图文件并有总图拼接表；
（6）提供的电子地图必须反应测绘范围内现有道路、居民地、水系、沟渠断面、排口位置及高程、管线标示、铁路、高程点、等高线（等高距0.5米）、植被等基本图素和标注，道路、居民地等具体名称必须标示出；
（7）提供的电子地图具有分层说明和图示说明；
（8）提供的电子地图中汉字所使用的字体；
六、设计服务要求
（1）为贯彻“公平、公正”的招标原则，避免各投标人在计算取费标准上不统一，各投标人需按招标人统一提供的概算纳入投标文件，并纳入投标报价中。项目前期阶段和施工过程必须按业主要求和工程进度需要派驻专人做好现场驻场技术服务；中标人必须严格按照投标文件中承诺的项目负责人、专业负责人等组建设计机构，并满足招标人对工期、质量的要求。未经招标人许可，不得擅自更换项目负责人和主要专业的负责人。
（2）本项目设计工作不得转包和违法分包；各投标人若组织机构设置有分院或其他二级机构的，必须承诺若中标，必须由总院负总责进行合同的执行工作或经业主批准同意的分院进行合同的执行工作（如各投标人必须安排由总院负总责或业主批准同意的具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类甲级资质单位进行测绘、勘察、物探、实验等工作，以及具有工程咨询甲级资质的单位进行工程量清单编制、咨询等工作）；
（3）派专人配合业主做好前期方案汇报；负责会议记录、备忘录整理、规划手续办理等相关工作；
（4）投标人须承诺按招标人要求对设计文件进行优化，在项目实施过程中做好配合，及时进行设计文件修改，所涉及的费用（包括与设计有关的测绘、勘察等）应包括在投标报价中；
（5）满足招标人提出的其它技术服务要求；
七、人员配备
（1）设计负责人须具有正高级职称。

（2）本项目设计团队需由（规划、水工、水机、电气、金结、施工、概算、移民水保、测绘、地质专业）或相近专业人员构成，上述各专业负责人须具有高级职称。

备注：投标文件中须提供拟配备人员职称证书复印件或影印件。

八、最终设计文件提供
中标人应提供以下主要设计文件（不限于此），设计文件应为word和dwg格式。
（1）1：1000电子版测绘地形图；
（2）工程地质勘察报告14份、电子版一份；
（3）工程初步设计文件（最终版）各12套、电子版一份；
（4）施工图（最终版）各18套、电子版一份（可修改文件）；
（5）满足评审需要的初步设计评审用文件若干套；
（6）设备采购技术标书（最终版）12套、电子版一份（可修改文件）；
（7）项目汇报PPT版本文件、项目规划报批效果图。

九、招标人提供的资料

1、取水泵站总平面布置图

2、管线路由

中标后招标人提供资料如下：经主管部门批复的本项目可行性研究（文本、概算、图纸三册），不提供其余基础资料；投标人自行收集或完善设计所需的基础资料。

十、设计费报价及支付
投标报价：本项目报设计费总价。设计费报价包括完成招标范围所有工作的全部费用，报价时应考虑可能采用进口设备等因素。最终设计费取费费率=设计费报价/设计概算参考值，设计概算参考值统一按10.41亿元计算，中标后最终设计费取费费率不予调整。设计费最终结算价按审批后通过的初步设计概算乘以最终设计费取费费率计取，结算价最高不得超过中标设计费报价的110%。
（2）测绘、勘察、物探、项目审查费用及深基坑支护设计、资料收集等费用并入相应的设计阶段，不再单独报价。设计费中包含完成招标范围所有工作的全部费用（如初步设计、施工图设计、节点专项设计方案以及编制土建及安装工程技术标书、工程量清单、设备采购技术标书、施工期间的现场驻场技术服务、调试运行方案、竣工验收及质保期内的技术服务、各项评审及审查费用等）。
（3）因勘察设计单位责任，造成设计漏项超过初步设计概算5％的，扣除设计单位10％设计费；施工图设计超过初步设计概算10％的，扣除设计单位10％的设计费；累计变更量超过施工合同价10％的，扣除设计单位20％的设计费。
（4）逾期完成或成果质量不满足本项目要求的，每延误一天，扣减该项目设计费用的百分之一。
十一、现场踏勘及其他
自行勘察。中标后签订设计合同时和后续设计完善过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出任何形式的增加设计费用的要求。

十二、违约处罚

本项目工期紧急，对投标人的人员安排及后续实施要求较高，投标人应予以充分知悉，具体罚则如下：

1、合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担不低于暂定合同总金额20%的违约赔偿金。

2、设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，扣减该项目合同总金额的百分之一。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同总金额的30% ；达到上限后，甲方将考虑终止合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
3 、设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并承担因此给发包人造成的一切损失。

4 、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人免费重新进行设计，同时扣除分包部分设计费，扣除履约保证金的20%。

5、因设计人责任，造成设计漏项超过初步设计概算5％的，扣除设计人10％设计费；施工图设计超过初步设计概算10％的，扣除设计人10％的设计费；累计变更量超过施工合同价10％的，扣除设计人20％的设计费。
6、设计人未经招标人同意，擅自变更设计负责人的，招标人将处以没收履约保证金50%的处罚；擅自变更设计小组成员的，招标人将处以没收履约保证金20%的处罚。累计达两人次的，招标人有权解除合同，并全额没收乙方所缴纳的履约保证金，将追究设计人由此给甲方造成的损失。

7、在项目实施期间，中标人应指派相应的设计组成员随时配合，一般问题电话联系后24小时内到场解决，紧急问题2小时内到场，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案、以及根据招标人要求参与项目各项验收工作，每延误一次承担10000元的违约金。

8、因设计人测绘或勘探失误，给招标人造成直接或间接损失的（工程费用增加），由设计人承担相应损失费用。

十三、标后监管

中标人中标后，招标人将严格按照企业内控标准对中标人进行评级，具体细则如下：
A级：在履约期间，提前按质按量完成合同内容或受招标人表彰，所提供服务明显高于合同要求；
B级：在履约期间，没有出现任何违约情况，按时按质按量完成合同内容；
C级：在履约期间，出现违约情况对项目质量、进度等造成影响，经招标人督促能够及时整改，并且在后续履约过程中能按时按量按质完成合同内容；
D级：指在履约期间出现下列情况之一的

（1）出现过违约情况虽经委托单位督促拒不整改或整改不力的；

（2）在履约过程中被约谈2次以上；

（3）未能按时按质按量完成合同任务的。
被评为C级的中标人，招标人将对其进行约谈；被评为D级的中标人，招标人将无条件解除合同，全额没收中标人缴纳的履约保证金，并上报市公管局进行处罚。
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