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技术协议
1 总则

1.1 本技术协议适用于华能巢湖发电有限责任公司启动锅炉至换热站补水管、精处理回用水管工程改造项目，它提出了工作内容、质量等方面的技术要求。

1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术协议和工业标准的优质产品及服务。

1.3 如乙方对本技术协议的条文提出异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对技术协议的意见和同技术协议的差异”为标题在专门的章节中加以详细描述。如果乙方没有以“对技术协议的意见和同技术协议的差异”为标题对本技术协议的条文提出异议，即使投标文件作出未响应本技术协议的相关陈述，招标方依然可以认为乙方提供改造完全响应本技术协议的要求。

1.4 从签订合同之后至乙方开前这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，乙方应遵守这些要求。

1.5 本技术协议所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高要求的标准执行。

1.6 本技术协议经双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。双方的技术联络、配合文件和有关的会议纪要也与合同正文具有同等效力。如乙方不遵守本协议，招标方有权拒受货，拒付款。
1.7 乙方具备相应工程安装资格的公司。
1.8 乙方在协议中应承诺改造期间价格不变。

1.9 乙方所提供服务满足国家相关规定要求，如不能满足造成后果以及因此发生其它改造费用由乙方负责。
1.10 本次改造工作工期较短，乙方应派出足够工作人员保证在甲方规定工期内完成工作。所派工作人员应具有相关的特种作业操作证。乙方应提前一周提供工作负责人名单,所有工作负责人须在开工前2天到华能巢湖发电有限责任公司经安监部考试合格后，能开具工作票。

1.11 检修工作所需工器具、仪器、安全设施、施工机械、消耗性材料由乙方自备，如乙方需租用甲方机械设备，可与甲方提前协商。

1.12 工作结束后，乙方必须按甲方要求及时清理好检修场地卫生。

1.13 本次检修乙方应确保符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)要求，所有因质量或乙方用工的人身安全问题带来的设备损伤、工期延误、人身伤害所造成的损失、考核、罚款，一律由乙方承担。

1.14 设备施工进度由甲方统一安排，具体项目的详细工作量以作业指导书为准。
2 双方责任和义务

2.1 乙方的职责和义务

2.1.1认真编写施工方案，经甲方审核后方可实施。

2.1.2 根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地进行改造。认真做好施工前的准备工作，在施工过程中仔细安装设备，确保工作的顺利进行。

2.1.3 接受甲方安全部门的监督和管理，遵守国家和甲方有关安全生产、文明施工的有关规定。

2.1.4 乙方应按时保质保量完成检修工作。

2.2 甲方的责任和义务

2.2.1 甲方将按本合同的规定对乙方提供检修条件，履行本合同中甲方的工作职责。

2.2.2 对工作全过程进行有效监督，协调安装条件及过程。但不免除合同规定的乙方责任和义务。

2.2.3 按照合同的有关规定向乙方支付合同价款，提供有关材料和技术支持。

3 安全文明和管理

3.1 乙方必须执行《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)的规定，采取一切必要措施和手段强化安全管理，提高安全安装水平，确定严格的安全施工程序以保证工作人员及设备在工作中的安全。

3.2 除非另有协议，自现场开始工作直到工程全部移交为止，乙方应：

A）全面负责在现场工作人员的安全，并使现场保持良好的秩序，以避免发生人身设备事故；

B）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，乙方应提供检修所需的措施，在甲方的管理下实施。

C）采取一切合理措施，保护现场及工作范围周围的环境，避免污染、噪音或由于其检修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

D）因乙方过错造成人身或财产损失，由乙方承担全部责任。

4 工作内容及工期
乙方负责华能巢湖发电有限责任公司启动锅炉至换热站补水管、精处理回用水管改造工程下列内容的工作，乙方不得供应老化或配置不合理的辅材设备，本工程甲方提供工作过程中的监护与质量验收工作。本次启动锅炉至换热站补水管、精处理回用水管改造工程工期自开工日起40天.
工作内容清单：
	名   称
	规格
	数 量
	备      注


	316L不锈钢管
	Φ133*6
	150米
	

	304不锈钢管
	Φ57*3
	350米
	

	316L不锈钢闸阀
	DN125
	2套
	配法兰盘

	304不锈钢闸阀
	DN50
	3套
	配法兰盘

	316L不锈钢弯头
	DN133*6
	12只
	

	304不锈钢弯头
	DN57*3
	16只
	


5  对乙方工作的要求

5.1工程目标

5.1.1工期目标：确保规定日期前完成所有施工任务，具备验收合格条件；全面完成本标段所有施工、配合项目；在确保安全质量的前提下，尽量缩短工期、节约检修费用。

5.1.2 质量目标：严格依据甲方制定的文件及技术协议要求完成对化学回水池出水管改造工程项目的工作，包括整体清理清扫、确保改造检验一次合格，修项目范围内无遗留缺陷。

5.1.3安全及环保目标：

5.1.3.1不发生设备损坏事故。

5.1.3.2不发生轻伤及以上人身事故。

5.1.3.3不发生火灾和火险事故。

5.1.3.4不发生环境污染事件。

5.2.2工作任务、要求

5.2 生产管理：乙必须无条件服从甲方有关生产管理制度、考核细则；服从并执行甲方颁布执行的各项管理标准和考核标准。

5.2.1乙方在履行合同过程中发生人员重伤以上安全事故，甲方有权终止合同。

5.2.2对于合同内项目，乙方由于技术力量不够而拒绝工作的，除按照实际工作的十倍工时进行考核外，同时按照合同要求扣减合同款，并责令乙方充实工作人员，直至满足现场工作要求为止。

5.2.3对于合同及技术协议以外工作，甲、乙双方协商一致，费用由甲方另外结算。

5.2.4施工人员在工作中有严重违规行为，可视情况由甲方进行处罚直至将其遣送回原单位。

5.2.5施工过程中因承包商技术力量不够、或没有专用设备、专业施工队伍、指导、配合而发生的相关费用由乙方负责，甲方另行外委时不需要征得乙方同意。

5.2.6定期召开甲乙双方的碰头会，乙方管理人员应按时参加甲方组织的各项安全会和生产调度会等甲方通知参加的各种活动。

5.2.7所有现场将用到的检修临时电源、临时照明由乙方自行解决，但需符合甲方单位相关管理规定。

5.2.8施工项目中脚手架由乙方自行解决。
5.2.9乙方负责所承揽所有施工内容及相应辅材。

5.2.10施工过程中发生的跑、冒、滴、漏等应急工作属于乙方合同范围。

6 . 机械工具的配置
6.1工器具、仪器仪表，乙方自行解决；其他有争议工器具、仪器仪表双方协商解决。

6.2在乙方进行的施工工作中，工器具使用方面甲方将尽可能提供最大方便。

6.3 乙方提供机械、工具： 

    根据本招标文件规定的工作内容，按要求配备足够的工具并检验合格，并保证其先进性，消除野蛮检修。乙方应配备工器具及量具，以满足现场的工作需要。若乙方提供的工器具不能满足现场的工作需要，根据现场需要甲方将采取一定措施，保证施工工期、质量的要求，但所发生的费用全部由乙方承担。如因乙方自备工器具、仪器仪表原因对甲方检修工作如工期、质量造成后果的，甲方将依据相关规定进行考核。

7 . 人力资源配置及安排计划
7.1 人员素质的要求

7.1.1 作业人员须经过甲方的资质审查合格后方能上岗。

7.1.2 特殊工种人员应有相应的国家承认的证书方能上岗。

7.1.3 项目部管理人员应有较强的项目管理能力和项目管理经验。技术负责人应是原设备管理部门相关专业的专工担任，对技术工作有过管理经验，对系统非常熟悉。同时经过甲方的相关部门认可方能上岗。

7.1.4 施工队伍所有人员数量应符合施工工作量要求，如不能满足施工工作量要求，甲方有权中止合同，安排其他符合条件单位承揽施工工作。同时对甲方造成的工期、进度等损失乙方要做出赔偿，不能协商解决的，甲方将提出法律诉讼。

7.2 项目部机构设置的要求

施工队伍需成立项目部，项目部经理代表本单位全面负责在华能巢湖电厂的检修工作，工期、进度由甲方统一安排，各检修项目部必须无条件服从甲方工期、进度的同一调度。项目部设项目经理、检修技术负责人、专职安全员。

8 . 项目管理考核办法
乙方应遵守甲方制定的设备管理、安全文明生产管理、人员组织管理等方面的各项规章制度，并接受甲方相应的各项管理考核规定。
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