
项目编号：GC2016118
宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程
施工招标文件

招标单位：宁波市鄞州区城市排水有限公司
招标代理：宁波市正吉工程造价咨询有限公司

2016年5月

说  明

1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月版）填写。

2、本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月）的填写与补充，必须结合示范文本一起使用；本专用条款内容与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

3、本招标文件中项目经理亦指项目负责人。

施工招标文件专用条款
招标项目名称：宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程            
招标人名称：   宁波市鄞州区城市排水有限公司         （盖 章）
法定代表人（签字或盖章）：                   　　　           

招标代理人名称： 宁波市正吉工程造价咨询有限公司    （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：                                 

项目组负责人：（签字或盖章）：                             

招标文件编制日期：   2016  年          月           日
备案意见：

备案单位：                                       （盖章）

备案日期：  2016 年     月       日

第1章 招标公告

	招标条件
	项目业主
	宁波市鄞州区城市排水有限公司

	
	招  标  人
	宁波市鄞州区城市排水有限公司

	
	招标代理人
	宁波市正吉工程造价咨询有限公司

	
	项目名称
	宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程

	
	项目审核批准或备案机关及文号
	鄞发改投【2015】272号

	项目概况及招标范围
	工程地址
	鄞州区石碶街道黄隘村、联丰村（鄞西污水处理厂内）

	
	项目规模
	增加4.4万立方米/日再生水处理设备，再生水回用工程处理规模达到6.8万立方米/日
	结构层数
	---

	
	项目总投资
	约1995万元
	工程造价
	7346653元
	资金来源及出资比例
	50%政府投资、50%银行贷款

	
	招标范围
	鄞西污水处理厂再生水提升泵房及计量井增加潜污泵、橡胶瓣逆止阀、电磁流量计；混合反应沉淀池增加机械混合搅拌机、虹吸式吸泥机、塑料斜管、出水堰板；高效过滤滤池增加纤维密度调节装置、纤维滤元模组、布气布水装置、滤板支撑及固定件、进出水调节堰板、气动方闸门、气动对夹式蝶阀；加氯加药间增加PAC投加计量泵及助凝剂投加系统以上项目涉及的排水工程、电气工程、仪表系统工程施工工程、系统设备调试合格及保修期服务（详见工程量清单）

	
	标段划分数量

及方式
	1个标段
	允许投标的标段数
	1个

	
	质量要求
	按国家验收规范一次性验收合格，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行
	安全要求
	合格
	工期
要求
	180日历天

	投标人资格要求
	投 标 人
资质等级
	同时具备市政公用工程施工总承包叁级及以上和机电安装工程施工总承包贰级及以上（或机电设备安装工程专业承包壹级）或由以上资质组成的联合体

	
	项目经理
资格要求
	机电工程专业注册建造师贰级及以上（含不超过60周岁的临时建造师）

	
	其他要求

	（1）投标人及拟派项目经理须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过，与当前岗位保持一致。投标人及拟派的项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。（若是联合体投标的，投标人均指联合体双方。）
（2）拟派项目经理不得在其他任何在建合同工程中担任项目经理。【注：根据甬建发[2014]231号，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。拟派项目经理在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中的未解锁项目，视同为在建项目，因特殊情况未能解锁的，须提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料。】（若是联合体投标的，由联合体主体拟派项目负责人。）
（3）投标人电子信用证的施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内。

（4）投标人及其拟派项目经理近3年内不得有行贿犯罪记录，以宁波市鄞州区人民检察院查询结果为准。
（5）项目专职安全员一名（若是联合体投标的，由联合体主体拟派安全员。）
（6）业绩要求：投标人自2011年5月1日至今完成过污水处理厂水处理出水水质达一级A标准，设备规模达2.2万立方米/日及以上的设备安装类似项目。

	
	联合体投标
	1、本项目 接受 （接受或不接受）联合体投标。
2、联合体主体资质机电安装工程施工总承包贰级及以上（或机电设备安装工程专业承包壹级）；

	资格审查方式
	资格后审

	招标文件获取
	凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件专用条款（电子版内容包含：招标文件专用条款、电子招标文件及电子图纸），如需招标文件示范文本可到招标代理机构处领取。

招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后，且评标前支付给招标代理机构，否则招标人将拒绝其投标，投标文件予以退回。

	投标文件的提交
	投标截止时间：2016年6月27日09时30分。
地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏）。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

	公告发布
	时间：2016年5月31日
媒介：鄞州区公共资源交易中心。

	联系方式
	招标人
	地址：宁波市鄞州区城市排水有限公司；

电话：  0574-89111990      ；

联系人：  徐海晓       ；   

	
	招标代理人
	地址：宁波市高新区翔云路100号科贸中心东楼24层  ；

电话：0574－87736286    传真：0574－87730234     

联系人：劳巧贞  


第二章 投标人须知

投标人须知前附表一
	项号
	条款号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	名称： 宁波市鄞州区城市排水有限公司  
联系人：徐海晓          
电话：  0574-89111990   

	2
	1.1.3
	招标代理人
	名称：宁波市正吉工程造价咨询有限公司；
电话：0574－87736286    
传真：0574－87730234    

联系人：劳巧贞          

	3
	1.1.4
	项目名称
	宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程 

	4
	1.1.5
	建设地点
	鄞州区石碶街道黄隘村、联丰村（鄞西污水处理厂内）

	5
	1.1.6
	建设规模
	增加4.4万立方米/日再生水处理设备，再生水回用工程处理规模达到6.8万立方米/日

	6
	1.1.7
	结构层数
	/

	7
	1.1.8
	招标工程类别
	市政工程

	8
	1.1.9
	工程总投资
	约1995万元

	
	
	工程造价
	7346653元

	9
	1.2.1
	建设资金来源
及出资比例
	50%政府投资、50%银行贷款

	10
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	11
	1.11
	承包方式
	包工包料

	
	
	分包工程
	· 不允许

	12
	1.1.1
	招标方式
	公开招标

	13
	1.3.1
	招标范围
	鄞西污水处理厂再生水提升泵房及计量井增加潜污泵、橡胶瓣逆止阀、电磁流量计；混合反应沉淀池增加机械混合搅拌机、虹吸式吸泥机、塑料斜管、出水堰板；高效过滤滤池增加纤维密度调节装置、纤维滤元模组、布气布水装置、滤板支撑及固定件、进出水调节堰板、气动方闸门、气动对夹式蝶阀；加氯加药间增加PAC投加计量泵及助凝剂投加系统以上项目涉及的排水工程、电气工程、仪表系统工程施工工程、系统设备调试合格及保修期服务（详见工程量清单）

	14
	1.3.2
	标段划分数量

及方式
	1个标段

	15
	1.3.3
	质量等级要求
	按国家验收规范一次性验收合格，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行

	16
	1.3.4
	安全等级要求
	合格

	17
	1.3.5
	计划工期要求
	国家定额工期：  / 日历天； 

计划工期：180日历天；

缩短工期比例：  / %。

	18
	1.4.1

1.4.2
	投标人资格要求
	一、投标人资质条件、能力和信誉：

投标人资质条件：同时具备市政公用工程施工总承包叁级及以上和机电安装工程施工总承包贰级及以上（或机电设备安装工程专业承包壹级）或由以上资质组成的联合体；

项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师贰级及以上（含不超过60周岁的临时建造师）；
二、其他要求：详见招标公告。

	19
	1.4.3
	是否接受
联合体投标
	■接受，联合体主体资质机电安装工程施工总承包贰级及以上（或机电设备安装工程专业承包壹级）；

	20
	1.10
	投标预备会
	■不召开

	21
	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

	22
	3.2.1
	投标报价方式
	■综合单价法

	23
	3.2.1
	工程量计算依据
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及有关规定文件

	24
	3.2.4
	合同价格类型
	■单价合同

	25
	3.3.1
	商务标编制内容
	书面格式：

1、商务标封面（详见示范文本第119页）；

2、法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页）；

3、法定代表人授权委托书（如有，详见示范文本第121页）；

4、投标函（适用于综合单价法计价项目，详见示范文本第123页）；

5、投标函附录（详见示范文本第125页）；

6、有效的银行交款证明（格式详见专用条款附件3）；
7、投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）：书面内容中除（5-1）工程量清单综合单价计算表、（5-1-1）工程量清单综合单价工料机分析表、（5-2）安装工程工程量清单综合单价计算表、（5-2-1）安装工程工程量清单综合单价工料机分析表、（6-1）措施项目清单综合单价计算表、（6-1-1）措施项目清单综合单价工料机分析表外，其他内容应通过宁波市建设工程量清单电子招投标系统投标工具（6.2.3版本）打印成册；上述六项内容由中标单位在中标后三日内通过电子商务标导出并打印成册提交招标人作为签订合同及工程结算依据。
8、主要材料或设备品牌选择一览表（格式详见本专用条款附件6，须根据招标人提供的三个品牌选择其一，未选择或选择的品牌超过招标人提供的三个品牌范围的，作废标处理）。

9、技术标准条款响应表（格式详见专用条款附件3）；
10、备品备件清单表（格式详见专用条款附件3）；
11、主要设备参考品牌制造厂商授权书原件【格式详见本专用条款第60页，主要设备包括1.潜污泵；2.虹吸式吸泥机；3.纤维滤元模组；4.阀门（普通阀门、气动阀门）；5.机械混合搅拌机）】

	
	
	
	电子格式：投标报价文件的所有内容（要求由宁波市建设工程工程量清单电子招投标系统中的投标工具（6.2.3版本）生成，并注明工程名称、投标单位名称及密码。

	26
	3.3.2.1
	技术标编制形式
	■明标（每份页数控制在90页以内，否则将酌情扣分）。

	27
	3.3.2
	技术标编制内容
	1. 明标封面（详见示范文本第157页）
2. 施工组织设计（详见示范文本第25页  3.1.2.1）
3. 项目管理机构配备：（详见示范文本第25页  3.1.2.2）

（1）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表

（2）拟派项目经理简历表

（3）拟派项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

	28
	3.3.4
	资格审查申请

文件编制内容
	资格审查申请文件(适用于资格后审的项目)应包括：

（1）资格审查申请文件封面（详见示范文本第175页）

（2）资格审查申请函（详见示范文本第176页）

（3）联合体协议书（如有，详见示范文本第177页）

（4）附表及附件：
①法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页，附上其身份证复印件）

②法定代表人授权委托书（详见示范文本第121页）及其委托代理人身份证复印件（若委托代理人参加投标、签署投标文件的，须提供此项资料，若是联合体投标的，联合体主体提供）
③投标人基本情况表（详见示范文本第178页，后附：企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证副本、《鄞州区建设工程交易证》的复印件，若是联合体投标的，联合体双方均须提供）

④拟派项目经理简历表（详见示范文本第182页，后附：项目经理身份证、注册建造师证书以及安全生产考核合格证B证的复印件
⑤项目专职安全员的安全生产考核合格证书C证
⑥有效的银行交款证明（格式详见专用条款附件3）（若是联合体投标的，联合体主体递交保证金）
⑦投标人基本存款账户开户许可证（格式详见专用条款附件4）（若是联合体投标的，联合体主体提供）
⑧行贿记录查询函（格式详见专用条款附件5）；（若是联合体投标的，联合体双方均须提供）
⑨企业提供项目经理可承担本工程的相关承诺：a、承诺无在建项目；b、承诺无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。（若是联合体投标的，项目负责人由联合体主体拟派，联合体主体提供）
⑩企业提供可承担本工程相关承诺：承诺企业无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。（若是联合体投标的，联合体双方均须提供）
11、业绩证明材料：①经招投标监管部门核发的中标通知书、②施工合同、③竣工验收图纸等资料，三者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间以竣工验收时间为准】
注：①资格审查申请文件按以上内容顺序编制，将资料装订成册，不得缺项。以上资格审查申请文件须提供原件，资格审查文件要求提供的原件装入档案袋中单独提交。②资格审查申请文件中所涉及资格评审条件的相关证书和证明材料的原件，须在投标截止时间前向招标人提交，以供评标委员会审查之用。若在投标截止时间之后提交或原件未提交或资格审查文件中的复印件与提供原件不一致的，则视为资格审查申请文件不通过。③投标人提供的《鄞州区建设工程交易证》中须体现招标人所要求的资质要求，若未体现，作资格不合格处理。

	29
	2.2.1
	招标文件质疑

截止时间
	2016年6月13月11时00分质疑时间的质疑函，招标人不予接受。质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中不得出现投标人的任何信息）

传真号码：0574-87730234

	30
	2.2.2
	招标文件答疑

截止时间
	2016年6月13日17时00分。答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。

	31
	4.3.1
	投标截止时间
	2016年6月 27日09时30分

	32
	3.5.1
	投标有效期
	■投标截止时间开始起60天。

	33
	3.6.1
	投标担保
	金额：人民币壹拾肆万元整
形式：银行电汇或网银（公对公转账形式）直接缴入以下账户。<保证金收退银行窗口不办理任何形式的现场缴付>

收款人：宁波市鄞州区公共资源交易中心
开户银行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行
银行账号：8101 4101 3020 93045
到帐截止时间：2016年6月24日16:00时（北京时间，以资金到账时间为准）

特别提示：1、投标保证金要求从单位基本账户进出，收退规则按《关于投标保证金统一收退工作的通知》执行（详见宁波市鄞州区公共资源交易中心网站）；2、投标人开户许可证复印件必须编入投标文件中；3、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号（见招标文件封面右上角），如招标文件要求分标段缴纳保证金的，还需要注明标段号（如：GC2014306四），未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负；4、如招标项目允许以联合体名义参加投标的，应当由联合体牵头方交纳投标保证金。

	34
	3.4.1
	投标文件份数
	书面格式：壹份正本、叁份副本。

	
	
	
	电子格式（仅限商务标投标报价文件）：贰份（一份为U盘，一份为光盘，放入商务标包封中，须标注好单位名称、工程名称及密码）。

	35
	4.2.1
	投标文件提交
	收件人:宁波市鄞州区城市排水有限公司     ；
地点:宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏）
截止时间: 2016 年6月27 日9时30分。

	36
	5.1
	开标
	开始时间: 2016 年6月 27日9时30分；
地点:宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏）

	37
	6.1.1
	评标委员会组建
	评标委员会构成： 5 人。
其中招标人代表：≤1人；专家≥4人。

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 。

	38
	6.4
	评标办法
	详见专用条款中评标细则

	39
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	■否，推荐的中标候选人数：1家。

	40
	7.4.1
	履约担保
	金额：合同价款的10%；

形式：转账支票或汇票；担保收件人：招标人；

提交时间：签订本招标工程承发包合同前。

	41
	7.5.1
	支付担保
	/

	

	
	10
	需要补充的其他内容

	
	10.1
	词语定义
	/

	
	10.1.1
	类似项目
	/

	
	10.1.2
	不良行为记录
	投标人及拟派的项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录

	
	10.2
	招标控制价
	■设置招标控制价。

	
	10.3
	投标人代表
出席开标会
	按照本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目经理参加开标会。投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目经理应当按时参加开标会议，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标将被拒绝。

	
	10.4
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为 3 个工作日。

	
	10.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	
	10.6
	重新招标的
其他情形
	除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

	
	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	
	10.8
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	
	10.9
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	
	10.10
	招标人的

补充约定
	1、本工程的工程量清单按照施工图、本招标文件及附件编写，如投标人发现有缺项、不明确或工程量有误，投标人须在招标文件质疑截止时间前提出,并须提供计算底稿和有关说明，并须加盖单位公章和造价员资格章或注册造价师执业章，招标人在其委托的造价咨询机构复核确认后，以书面招标答疑纪要的方式答复投标人提出的有关问题，作为招标文件的组成部分。

2、投标人应认真掌握招标文件、施工图纸和工程量清单等，并仔细踏勘工地位置、施工现场、道路、交通、临时使用场地、周围环境、储存空间和装卸限制，了解一切可能影响投标报价的情况（包括招标人提供的工程量清单），并根据现行标准规范，综合工程特点、工期进度和作业环境要求。凡影响投标报价的所有费用，应在投标报价中列入。中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出费用补偿或延长工期等的要求。

3、本工程设风险控制价，风险控制价为 6466255 元【风险控制价=（招标控制价-暂定价部分）*88%+暂定价部分，暂定综合单价=10000元】，若中标人中标价低于风险控制价，则中标人签订合同前须将风险保证金，即中标价与风险控制价之间的差额的两倍，以转账支票或银行汇票形式缴入招标人账户内，若不提交则取消其中标资格，并罚没其投标保证金。风险保证金将与履约保证金一同退还（无息）。


投标人须知前附表二

	序号
	项目内容
	说明与要求
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后 7 天
	

	2
	提前合同工期奖励标准
	   0 元/天
	

	3
	延误合同工期赔偿标准
	  1000  元/天
	

	4
	延误合同工期违约金限额
	合同价款的  3.0  %
	①工期、质量、违约的具体扣罚标准及要求在第四章合同条款中约定。



	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	合同价款的  2.0  %
	

	6
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额
	合同价款的  3.0  %
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	合同价款的  1.0  %
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的  1.0 %
	

	9
	安全文明施工费
	由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按（市区一般工程中值）考虑。投标人的安全文明施工费不得低于招标人提供中值费用的90%，否则视作废标处理。工程定位复测费、提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、优质工程增加费、杨尘污染防治增加费、创标化工地增加费不计。
	投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。

	10
	工程定位复测费
	
	

	11
	提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、优质工程增加费、杨尘污染防治增加费、创标化工地增加费
	
	

	12
	其它施工组织措施费
	
	

	13
	综合费用
	计入各细目综合单价中
	

	14
	工程保修担保金额
	工程结算价款的  5  %
	

	15
	拟派的项目经理无在建项目。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目经理在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建筑市场不良行为记录，且没收投标保证金。
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	16
	是否同意招标文件其它内容
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	17
	是否同意合同条款及合同附件格式
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”


注: 招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

3、投标文件

投标文件由商务标、技术标和资格审查申请文件组成，详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.1条。

3.2 投标报价

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.2条。

3.2.7.2 定额采用  （2）、（3）、（5）、（6）、（7）             ：

（1）现行《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

（2）现行《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（3）现行《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（4）现行《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）； 

（5）现行《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

（6）现行《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

（7）其他：《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其他有关补充定额、文件等进行编制。

3.2.7.5 其它相应的计价规定及文件：详见工程量清单编制说明。
3.2.8投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费措施费用必须充分保证。

3.2.10招标人应按照《全国统一建筑安装工程工期定额（2000）》和浙江省实施细则，合理确定施工工期，不得盲目压缩工期，原则上不得比定额工期提前30%以上。投标人在招标文件要求的基础上，再压缩工期的，应在投标文件中提出明确的技术措施，并由评标委员会对其可行性进行论证，确保工程的安全和质量。

5、开 标

5.2 投标人应到的人员

5.2.1 投标人法定代表人（或其委托人代理人）、项目经理必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。从开标直至宣布中标结果止，除招标人宣布休会外，投标人必须到场参加开标活动的人员不得擅自离开指定场所。如因投标人上述人员的擅自离开而影响开标、评标，可视情拒绝其投标文件。

5.3开标登记

5.3.1投标人应提前向招标人提交下列原始证件资料，以便评标委员会对投标人的资格进行评审：

5.3.1.1 投标保证金支付有效的银行交款证明；

5.3.1.2法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

5.3.1.4到场参加开标的项目经理的身份证；

5.3.1.6投标人同时还须提交资格审查申请文件及其他附件材料的原件。

5.5 开标程序

招标人作为主持人，按下列程序进行开标：

5.5.1 宣布开标纪律；

5.5.2 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并宣布投标人确认结果；

5.5.3 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.5.4 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

5.5.5 开资格审查申请文件并进行详细评审，评审结束后，公布资格审查情况；

5.5.6开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及评标有关的其它内容，并作好开标记录；

5.5.7招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.5.8商务标评审结束后，公布商务标评审结果；

5.5.9商务标评审前七名的投标人进入技术标评审，技术标评审结束后，公布技术标评审结果；

5.5.10开标结束。

7、合同授予

7.1定标方式

增加7.1.4条款：

7.1.4评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准，向招标人推荐1名中标候选人，经公示无异议的，招标人确定第一中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或未在规定期限内提交履约担保，或自身在投标过程中所提供的资料有失实或存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，或开标结束后，招标人通过鄞州区或宁波市检察院的查询系统，对中标候选人及其拟派的项目经理2012年10月1日至开标截止时间的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格，招标人将重新组织招标。

中标人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担；并记入其信用档案。
第三章  评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	合理低价法

	2.1
	初步评审标准
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	投

标

文

件

形
式

评

审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。

	
	
	法定代表人授权委托书
（如有）
	投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八、九、十一章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。

	
	
	投标文件标注
	符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1条款规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格审查申请文件编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第28项规定

	
	
	企业经营许可
	具有工商行政主管部门颁发的有效的营业执照副本

	
	
	企业资质等级
	具有行政主管部门颁发的有效资质证书副本，并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	
	
	企业安全生产许可
	具有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。

	
	
	项目经理执业资格
	具有行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证（B证），并有年检合格证明材料，同时符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	
	
	宁波市鄞州区建设工程交易证
	提供有效的宁波市鄞州区建设工程交易证，并有年检合格证明材料。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	
	
	企业及人员
	投标人及拟派项目经理未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。

	
	
	业绩要求
	投标人自2011年5月1日至今完成过污水处理厂水处理出水水质达一级A标准，设备规模达2.2万立方米/日及以上的设备安装类似项目。

	2.1.3
	技

术

标

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二章第1.3.1条款规定。

	
	
	技术标编制形式
	符合第二章“投标人须知前附表一”第26项规定。 

	
	
	技术标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第27项规定，内容齐全。

	
	
	其他实质性要求响应
	技术标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.1.4

	商

务

标

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二章第1.3.1条款规定。

	
	
	商务标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。

	
	
	工程质量等级承诺
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款规定。

	
	
	安全等级承诺
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款规定。

	
	
	投标工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5条款规定。

	
	
	投标函
	按规定填写，内容齐全。

	
	
	投标函附录
	按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	
	电子商务标
	1、由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致，且由此导出的书面商务标水印保持唯一性。

2、提供的U盘或光盘未出现均不能读取。

	
	
	投标报价
	同时满足：

（1）投标函的投标（总）报价只有一个或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有效；

（2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。

	
	
	投标报价文件
	除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3％。

	
	
	主要材料或设备品牌选择
	须根据招标人提供的三个品牌选择其一，未选择或选择的品牌超出招标人提供的三个品牌范围的，作废标处理

	
	
	施工组织措施费
	施工时实际必须发生的安全文明施工措施费报价未低于规定费率中值的90%。（安全文明施工措施费规定费率中值的90%为15249元）

	
	
	权利义务承诺
	已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。 

	
	
	其他实质性要求响应
	商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	评审或量化因素
	评审或评分标准详见附件“评标细则”

	2.2.1
	技

术

标
	施工组织设计或施工方案
	详见招标文件专用条款附件“评标细则”技术标评审。

	
	
	工程质量保证措施
	

	
	
	施工进度计划和保证措施
	

	
	
	安全生产、文明施工、环保措施
	

	
	
	施工机械.设备配置及布置
	

	
	
	项目管理机构配备
	

	2.2.2 
	商

务

标
	投标成本价界定
	投标人的投标报价低于所有有效投标人的投标报价的算术平均价90%的，其投标作废标处理【所有有效投标人的投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价的去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】

	
	
	投标报价
	对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。


注：本前附表中的内容，招标人可根据招标工程的实际情况进行调整。

3、评标程序

    按照先评资格审查申请文件，后评商务标和技术标的顺序。

附件1:《废标条件一览表》
附件2：《评标细则》

第四章  合同条款及合同附件格式
本工程的“合同条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）的“合同条款”。

合同协议条款将由招标人与中标人依据《合同条款》结合具体工程情况，协商后签订。以下为招标人提出的涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、工程的洽商、变更等书面协议或文件、发包人与监理单位签订的委托监理合同、承包人按规定办理的保险合同等。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语。
3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家、建设部、浙江省及宁波市有关工程建设的法律法规（就高原则）。

3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行国家、建设部、浙江省及宁波市建设工程相关的施工及验收规范、标准（就严原则）。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸6套（含承包人编制竣工资料所需图纸）。承包人另外要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担。
　　二、双方一般权利和义务 
　　5、工程师 
　　5.2监理单位委派的工程师 
　　姓名：        职务：                 
发包人委托的职权：施工阶段的质量、进度、投资控制及组织协调。     
　　 需要取得发包人批准才能行使的职权：引起投资变化、工期延长和结构、外型、色彩等工程变更指令和暂停工程施工指令的下达权。
　　5.3发包人派驻的工程师 
　　姓名：         职务：  　　　　　　　　　
　　职权：贯彻和落实发包人对本项目建设投资、进度、安全、质量等目标的实现，并做好与各方的施工协调和管理工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　5.6不实行监理的，工程师的职权：________________________
7、项目经理 
　　姓名：        职务：            
本工程项目负责人及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目负责人和施工管理人员，承包人应当至少于更换前7天以书面形式通知发包人并须征得发包人、监理人同意，且更换的人员应具备与投标文件确定的人员相同资质条件。

8、发包人工作 
　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。
　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人不提供施工用水、用电接口，由施工方自行解决，费用包含在投标报价中，承包人报价时综合考虑；电讯设施由承包人自行解决；若承包人借用发包人投入的泵站用水、用电等设施及相关设备，则承包人负责保管发包人的设施及相关设备，若承包人在使用过程中发生损坏、被盗等，则由承包人承担相关责任，且相关费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包人指定提供通往区域的道路（本次招标须修复的道路除外），场地内临时道路及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续，且承包人在施工中应保证施工区域周边现状道路的正常通行及环境卫生整洁。费用全部包含在投标报价中。  
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五天提供上述资料。　　
　  （5）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天，现场交验。交验后由承包人负责维护管理。  　 
（6）图纸会审和设计交底时间：开工前及时组织。                     
（7）双方约定发包人应做的其他工作：配合协调有关工程事宜。         
9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
　　（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五天提供施工总进度计划、施工组织设计，每月25日提交本月工程进度表及下月进度计划。         
（2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由承包人承担、负责。                                                  
（3）向发包人提供必需的办公场地，费用包含在承包人中标报价中。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：均由承包人负责办理，相关费用由承包人承担。因承包人原因造成的不良影响及处罚等均由承包人承担，与发包人无涉。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人负责承担。   
（6）施工场地周围地下管线和文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按发包人要求做好施工场地周围地下管线、文物保护建筑、古树名木的保护工作。费用根据现场实际情况由发包人、监理单位签证。因承包人施工不当引起的损失由承包人承担。费用最终以审计机关出具的审计结论为准。

（7）施工现场清洁卫生的要求：达到相关规定的文明施工要求，费用包含在承包人报价包干使用的施工措施费用中。   
（8）配合发包人办理施工许可证。

（9）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

（10）施工期间对邻近建筑物、道路进行沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，费用包含在承包人中标报价中。

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

承包人在实施承建本合同工程过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。

承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知业主代表和监理工程师。

办理有关竣工资料归档或备案手续，所有归档或备案的资料在向有关部门提交前事先需报发包人审查并留存一份。
（12）承包人必须办理清运证，同时清运证作为结算依据。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划 
　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在签订合同后7日内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划、实施性施工方案及施工方案的说明，并按月提供施工进度计划，开工一个月内向发包人、监理人提供符合要求的材料采购及使用计划。
　　工程师确认的时间：____________三个工作日。             
11、开工及延期开工

11.1具体开工日期以发包人确认的开工报告中的开工日期为准。

工程开工日期：在接到发包人书面开工通知后5天内。具体以三方签署的开工报告日期为准。

13、工期延误 

13.1双方约定工期可顺延情况： 
发生以下原因经建设单位、监理单位确认后，工期可顺延，但延期费用不予补偿：
    (1) 如设计变更和工程量增加，致使工程量增加造价超过合同价20%以上；

(2) 不可抗力；

(3) 由发包人原因造成的延误。

由上述（1）~（3）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。特殊情况协商解决。

四、质量与验收 
　　17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位: 按工程建设验收规定、按工序部位验收。
19、工程试车 
　　19.5试车费用的承担：本工程无试车费用。　　
五、安全施工 
按照本合同通用条款第20、21、22条执行。安全防护、文明施工措施费用包含在承包人中标报价中。

同时承包人在施工中应严格按照国家有关施工规范和规程进行施工，强化安全意识，如在施工中发生的有关材料、设备、交通运输、操作等施工质量事故、人员伤亡事故和意外事故等，其责任一概由承包人负责、与发包人无涉。承包人必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安、交通规则等有关规定，搞好周边环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款的一切后果，均由承包人负责，一概与发包人无涉。

六、合同价款与支付 
　　23、合同价款及调整 
23.2本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。施工图范围内工程量清单编制说明明确未计入的工作内容、设计变更单及经发包人、监理人确认的工程联系单另计。承包人投标文件中所列的施工组织措施和施工技术措施，其费用均应包含在投标报价中。施工期间非不可抗力原因造成施工方案的更改，所增加的费用一概不予调整，相应的费用承包人应在投标报价中充分考虑，发包人不另支付。
23.3合同价款的调整

23.3.1在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：

（1）发包人提供的工程量清单数量有误；

（2）设计变更(由设计院出图并盖章),并由监理人、发包人签证；

（3）发包人及监理人签证确认工程变更联系单；

（4）标底预算清单编制说明中未计入部分； 

（5）暂定综合单价部分。

23.3.2工程量的调整

施工图纸范围内工程量按实结算（除约定的不可调工程量外），暂定工程量、清单项目变更的工程量应根据设计图纸及其变更、变更联系单，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等工程量计算规则计算确定，并经监理人、发包人和发包人委托的造价咨询单位确认，最终结算以审计机关出具的正式报告为准。

23.3.3调整费用单价的确定：
1、发包人提供清单数量有误或工程变更引起的工程量项目工程数量的增减，结算时其单价原则上执行合同原有价格，调整合同价。但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或工程量增减超过该项目工程数量15%的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算依据。

2、工程变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法如下：

（1）合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

投标文件清单中某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；如清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

（3）合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按以下原则执行重组综合单价，并按中标下浮率下浮【下浮率=(1-（中标价-暂定综合价部分）/（招标控制价-暂定综合价部分））*100%：

定额：《浙江省市政工程预算定额(2010版)》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》、《浙江省施工机械台班费用定额(2010版)》及其他有关补充定额、文件。     

取费标准：
(1) 安装工程企业管理费费率按水、电、暖、通风及自控安装工程三类中间值取定，利润费率按水、电、暖、通风及自控安装工程中间值取定；

(2) 市政工程企业管理费费率按道路工程三类中间值取定，利润费率按水、电、暖、通风及自控安装工程中间值取定。

(3) 施工组织措施费费率按弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值费率计取，不考虑提前竣工增加费及优质工程增加费、行车行人干扰增加费、工程定位复测费、扬尘污染防治增加费、创标化工地增加费；
(4) 规费计价执行甬建价【2011】13号文；税金按市区费率计取；

(5) 检验试验费、意外伤害保险费、企业管理费等相关费用执行甬建价[2014]5号文；

(6) 安全文明施工费执行建建发[2015]517号文；

(7) 民工工伤保险费按甬发改投资[2014]540号计入。
人工、材料价格、机械价格指数取定的先后次序：材料价参照《宁波建设工程造价信息综合版2016年3月刊》（鄞州区），无鄞州区材料信息价的，按同期宁波市材料信息价执行；如无宁波市材料信息价，参照《浙江造价信息2016年第3期》。上述均无的按市场价计入。人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息综合版》（2016年3月刊）发布的人工市场价格。机械费价格指数参照《宁波建设工程造价信息综合版》（2016年3月刊）发布的机械费价格指数。并明确《宁波建设工程造价信息》（商情版）和浙江省建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。   
（4）无法套用定额的，则根据市场组价，按规定计取规费和税金。

3、施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。 
4、工程实施期间，由于工程变更而产生新的无信息价材料，价格确定方式：由承包人按照相关规定和程序组织招标或询价采购（须发包人、监理工程师参加）或由发包人（或其委托的咨询工程师）审定，签证材料价格一经确定后，价格不再下浮。 
5、暂定综合单价在结算时，应先从合同总价中扣除发包人提供的暂定综合单价和工程量的乘积及相应的税金、农民工工伤保险，再按发包人签证的综合单价和实际工程量进行结算，并计取相应税金、民工工伤保险；综合单价重新组价则按第23.3.3条款结算。
6、土方外运运距按实调整，土方外运的处置费按甬价费【2010】139号文件规定结算，并按中标下浮率下浮{下浮率=[1-（中标价-暂定综合价部分）÷（招标控制价-暂定综合价部分）]×100%}。承包人未按规定办理处置费相关证明的不予结算。

7、

	序号
	名称
	规格、型号等特殊要求
	备选品牌
	投标人品牌

	1
	潜水泵
	
	ABS、ITT飞力、威乐wilo
	

	2
	电动葫芦
	
	天起、南起、新乡卫华
	


	3
	电磁流量计
	
	科隆、西门子、ABB
	

	4
	机械混合搅拌机
	
	江苏通用、江苏一环、江苏兆盛
	

	5
	虹吸式吸泥机
	
	江苏天雨、江苏泉溪、无锡通用
	

	6
	纤维密度调节装置
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	7
	纤维滤元模组
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	8
	布气装置
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	9
	布水装置
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	10
	塑料斜管
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	11
	PAC投加计量泵
	
	TOMAL、DWT、奈尔科
	

	12
	助凝剂投加系统
	
	TOMAL、DWT、奈尔科
	

	13
	配电箱开关元器件
	
	西门子、ABB、施耐德
	

	14
	超声波液位计
	
	E+H、西门子、ABB
	

	15
	PLC
	
	Rockwell、GE、Schneider
	

	16
	普通阀门
	
	冠龙、AVK、VAG
	

	17
	气动阀门
	
	KEYSTONE、TYCO、Erhard
	


以上设备施工中严格按照承包人投标时所投品牌提供设备，若施工过程中因生产产家不生产该设备或无法满足生产需求等相关原因则承包人可换材料品牌，则需经发包人及监理单位同意，且更换的材料品牌需在发包人指定的品牌范围之内选取，价格按投标报价不得调整。若更换的材料品牌未在发包人指定的品牌范围之内选取，则发包人有权责令其更换，由此造成的损失由承包人负责。（三选一品牌详见附件6）
23.3.4价格波动引起合同价格的调整：

1、人工市场信息价调整：以《宁波建设工程造价信息》为依据，以各期施工工期（经发包人和监理工程师签证的有效工期）前80%的算术平均数信息价与《宁波建设工程造价信息》综合版2016年第3月刊正刊相比，进行补差调整。只计取补差部分及其税金，并按中标下浮率【下浮率=(1-（中标价-暂定综合价部分）/（招标控制价-暂定综合价部分））*100%】下浮。
2、材料费调整：合同总价不予调整。
3、机械价格指数波动，合同总价不予调整。
4、工程结算最终以审计机关出具的审计结论为准。

23.3.5其他条款
《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）。
23.3.6工程预付款

工程预付款：在签订施工合同后，承包人提交履约保证金后，支付合同价款10%的工程预付款。
25、工程量确认 
　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日向监理工程师、发包人提交每月完成工程量月报表。
26、工程款（进度款）支付 

（1)双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：《浙江省建设工程价款结算暂行办法》中按月结算的有关规定，支付当月完成工程量价款的70%（预付工程款在工程进度款中进行抵扣：预付款分四次等额在每月进度款中相抵扣，如进度款不足全额抵扣，余下部分在下次计量时继续抵扣直至预付款抵扣结束），待工程综合验收合格并交齐竣工图纸和资料后一个月内付至合同价款的80％，经审计机关审计完毕出具审计报告后一个月内支付至结算价的95%。余款5%作为质量保修金。（不计利息）
（2）工程如发生变更，除发生重大的变更外（指累计变更造价占合同价20%及以上）均不计入当次工程进度款拨付范围，待工程竣工结算时一并结算。（如工程发生重大变更，则承发包双方在原合同基础上须签订工程款拨付补充协议，否则不计入当次进度款拨付范围）

（3）承包人向发包人、监理人提交已完工程量报告的时间：每月25日。

（4）如承包人未及时上报已完工程量月报表（附预算书）、工程形象进度报表和拨款申请表，发包人有权延期拨付工程进度款。
　　七、材料设备供应 
27、发包人供应材料设备 
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符： _____________________

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：__________
　　（3）承包人可代为调剂串换的材料：_______________
    （4）到货地点与一览表不符：_____________
    （5）供应数量与一览表不符：____________________
    （6）到货时间与一览表不符：_____________________
　　27.6发包人供应材料设备的结算方法

甲方供应材料、设备：无信息价材料的采购须发包人参与，并签证确认，否则将得不到结算。   
甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：   无       。

1、赔偿乙方的直接经济支出（主要指差价、返工停工损失等）；

2、赔偿乙方由此而造成的质量、工期违约损失；________________

28、承包人采购材料设备 
（1）承包人采购材料设备的约定：承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求，主要材料还需征得发包人的同意。
（2）承包人采购材料、设备

承包人采购材料、设备：             1                。

1、全部由承包人采购；

任何材料的进场都需监理工程师验收合格后方能使用并提交质保单的检验报告。发包人对品牌或厂家有约定的材料，承包人应在约定的品牌或厂家范围内选购。如确需更换品牌或厂家的，也须选购与招标时发包人提供的相应材料品牌或厂家相同等级（或高于）标准的材料并经发包人、监理认可。必须符合设计和招标文件确定的品牌、规格、等级的要求，主要材料（设备）技术规格、品牌、等级，详见施工图及招标文件的要求。
（3）对承包人采购的设备材料的特殊要求：除甲供设备外（详见编制说明），其它材料都由承包人自行采购、保管。采购的设备应持有出厂证、产品合格证、质量证书等有效证件，并需业主代表和监理工程师按规定验收确认后方能使用，严禁使用“三无产品”；主要建筑材料应按质监部门的规定及要求做好试验工作，合格后方能使用；承包人未按要求采购设备和建筑材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。所有进场施工的材料和安装设备都必须按有关规定进行报验。
　　八、工程变更
当本工程需要变更时，由发包方、监理联合签发工程联系单，结构变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包方认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包方或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后14天内按规定审批程序完成工程变更联系单，否则视为该项变更不涉及费用变更。
　　九、竣工验收与结算
32、竣工验收 
　　32.1承包人提供竣工图的约定：_确定初验日三天前提供完整的竣工资料（竣工验收相关文件除外）含竣工图；待初验时提出的相关问题整改结束后20天内进行竣工验收；竣工验收合格后30天内，承包人向发包人提供完整的竣工资料6套（1套原件），竣工图纸6套，包括工程结算资料。

工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。

34、保修

一、国家规定的一般工程保修期限为：

1、电线管线、给排水管道、设备安装为2年；

2、其它项目约定：本工程保修期限为2年；

保修期从竣工验收合格之日起计算。

二、保修担保的金额为本工程结算价款的  5%  。

三、保修金的退还：竣工验收合格且保修期满后扣除承包人应承担的保修费用后退还保修金余款（不计利息）。
十、违约、索赔和争议 
　　35、违约 
　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 
　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：　　　　∕　
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：　　　　∕
　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：免除       

双方约定的发包人其他违约责任：　　　　∕　          
　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期延误违约金为1000 元/天，延误合同工期违约金限额最高至合同价款的3.0 %。
因承包人原因，工期延误超过60天，或连续停工超过30天，或累计停工超过60天，或承包人已明显不可能在合同约定竣工之日前完成工程施工的，发包人可以无条件终止本合同，并另行组织施工，由此发生的费用均由承包人承担。承包人在接到发包人终止合同的书面通知后，必须在7日内无条件从现场清退，因承包人拒绝清退造成发包人损失的，由承包人承担全部的赔偿责任。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：违约金限额最高至支付工程合同价款的2.0 %。
双方约定的其他违约责任：（1）未履行机械设备到场承诺，扣合同价款的 1.0 %；（2）未履行项目经理及施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价款的3.0%；考勤天数按每人每月22日计，项目经理缺勤扣罚 2000 元/日，其他施工管理人员扣1000 元/日；（3）未履行安全、文明施工承诺，扣合同价款的1.0 %；（4）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的合同价款10%的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（5）承包人因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，且更换项目经理的须向发包人支付每人次5万元的违约金，更换其他施工管理人员的支付每人次1万元的违约金。（6）因承包人原因未在竣工验收合格后60天内提供完整的竣工资料的及未办妥竣工资料归档或备案手续的，每逾期一天，支付违约金500元。违约金从当期的工程款或结算款中扣除。

由于承包人原因致工程施工过程中发包人遭受风险并造成损失的，发包人将酌情扣罚承包人的风险保证金，如发包人的损失超过风险保证金金额的，承包人还应额外赔偿。

合同生效时间：承包人提交履约保证金，双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位（法人）公章；
合同终止时间：工程保修期满并结清所有合同款项后。
　　37、争议 
　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时由双方当事人协商解决，如协商不成，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
　　十一、其他
38、工程分包 
　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：经建设单位审定认为必要的内容允许分包。　　
　  39、不可抗力 
　　39.1双方关于不可抗力的约定：_仅指战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风。
　  40、保险 
　　40.6本工程双方约定投保内容如下： 

承包人投保内容：建筑安装工程险、建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

承包单位必须按区政府鄞政办发［2007］111号文件要求，到承办政策性农业保险的共保体办理相关投保手续，凭保险合同到区公共交易中心开具工程交易单。
　　41、担保 
　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。 
　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、汇票，担保额度为合同价款10%。担保合同作为本合同附件。 
　　46、合同份数 
　　46.1双方约定合同副本份数：正本份数：贰份，双方各执壹份；

副本份数：十份，发包人伍份，承包人贰份，公证机构、招标办、审计局各壹份。

47、附加条款 

1、在下列情况下发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：

A、承包人工程质量未达到国家规范标准。

B、工地“文明施工”未达到合同规定的标准要求。

C、承包人无正当理由拒绝或拖延执行发包人代表的指令。

D、承包人挪用或拖延支付应付发包人指定分包商的应付款项。

2、依据合同的规定处罚承包人及因承包人过错导致发包人需向他人偿付违约金、赔偿金等，发包人经监理确认后可以直接从工程款或保修金中扣除。

3、严格执行通用条款13.1的规定，承包人在14日内未予提出的视为工期不顺延。

4、承包人、项目经理应准时参加各类会议，未经许可，擅自迟到或缺席，每次罚款2000元。其他考勤制度参照《鄞州区财政性建设项目施工现场关键岗位人员指纹考勤管理暂行办法》及补充规定执行。

5、发生安全伤亡事故，致重伤每次罚5万元，致亡每次罚20万元。

6、具体开、竣工日期按发包人出具的开工报告及批准的竣工报告为准。若工程竣工验收一次性通过，则承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；若工程按发包人要求整改后通过竣工验收的，则以发包人最后通过竣工验收之日为竣工日期。

7、发包人要求承包人自备能够满足施工需要用电量的发电机，费用不补。不得因停电因素影响工期，由于停电影响工期的工期顺延不成立。

8、鄞州区财政性基本建设项目审计有关规定：

（1）按鄞政发[2010]116号文件及附件2执行。

（2）建设及施工单位应当如实上报工程竣工决（结）算，若审计部门组织社会中介机构审计的项目，则其工程造价核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的追加费用（费率5%），由施工单位承担。施工单位应及时付清需承担的审查费，如未能及时支付的，则由建设单位从应付工程价款中扣缴。承包范围内的工程项目，工程结算最终以审计部门的审计结论为准。

9、发包人有权对承包人关于合同履约情况进行考核，承包人应按发包人的考核制度执行。

第五章  工程量清单

另册提供
第六章  图纸

设计人：  上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司    
	序号
	项目名称
	图号
	版本
	出图日期
	

	1
	宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程—排水专业
	
	A3-A1
	2015年7月
	

	
	宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程—电气专业
	
	A3-A1
	2015年7月
	

	
	宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程—仪控专业
	
	A3-A1
	2015年7月
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第七章  技术标准和要求

1.工程说明

1.1工程概况

1.1.1  本工程基本情况：详见前附表一 ；
本工程具体地理位置如下：详见前附表一 ； 
1.2 现场条件和周围环境

1.2.2 施工现场临时供水管径：承包人自行解决 。
施工现场临时排污管径：承包人自行解决。
施工现场临时雨水管径：承包人自行解决。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）： 能够满足施工电量   。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：根据需要，另行提供。
1.3 地质及水文资料

  1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：根据需要，另行提供   。
2. 承包范围

2.1 承包范围

  2.1.1 承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围如下：前附表一。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目
（3）上述暂估价项目的与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如： 无                          。
2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

（4）关于暂列金额的其他说明：无                     。

2.2 发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备

2.2.1 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：   无        。
2.3 承包人与独立承包人的工作界面

2.3.1 承包人与独立承包人（包括与发包人提供的材料设备的供应商）的工作界面划分如下：由承包人与独立承包人之间进行商定，承包人在采购前，须由发包人确认无误后方可实施  。
2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：现场办公用房2间                                            。
4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：       无       。

10、履约担保

10.1 承包人履约担保

10.1.1 承包人应在签订合同前，承包人应当按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人的认可的格式向发包人提交一份履约担保。履约担保的金额为合同价款10%。履约担保是本项目施工承包合同的附件。
2、特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为：  /   。

3、招标设备技术标准和要求
1．相关技术规范及依据

1）GB50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；

2）GB50205 《钢结构工程施工、安装及验收规范》；

3）GB50221 《钢结构工程质量检验评定标准》；

4）CJ3006-92《供水排水用铸铁闸门》；

5）DL/T5018 《钢闸门制造、安装及验收规范》；

6）CJ/T3029 《可调式堰门》；

7）CJ/T3061 《水处理用溶药搅拌设备》；

8）ISO2548  《泵验收试验规程》（C级）；

9）GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

10）GB50278 《起重设备安装工程施工和验收规范》；

11）GB50316 《工业金属管道设计规范》；

12）GB50235《给水排水管道安装工程施工及验收规范》；

13） GB50334 《城市污水处理厂安装工程质量验收规程》。
2.技术要求

根据本合同技术规范要求，承包人应对本污水处理厂工程的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

1.1.1 潜水离心泵（再生水进水泵）

（1）范围

本节陈述了下列设备的专用技术要求。

	设备编号
	设备名称

	11-1M-3～4
	现状2台，1用1备，同时配备了另外2台泵的泵座和导轨。本次新增3#～4#再生水提升泵房潜水泵，共4台，3用1备


承包人提供的潜水泵应为成套装置，并满足现有的土建及安装条件，并需配备水泵专用吊具、水下电缆（长度20m）、水泵保护装置、电缆固定夹、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

（2）资料提交

承包人必须提交以下资料（但不限于此）：

a. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位）、带变频设备还应提供各频率调速下（50%～100%的转速范围内每隔10%变化）的特性曲线、电机特性、抗堵塞叶轮的结构介绍、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求，提供水泵电缆及提升链的固定方案、预埋件和预留孔的要求。

b. 土建荷载

c. ISO9001系列质量管理体系认证

d. 电气控制原理图以及接线图

e. 产品样本

f. 备件表

h. 电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。

（3）设计和现场条件

a.潜水泵应采用国际知名品牌的原装进口产品。

b. 泵的试验规程应以ISO9906（2级）为准。

c. 每台泵应能泵送原生污水或含水率为96％以上的污泥。

d.潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

e.现场条件

	设备编号
	11-1M

	水泵工作点
	流量（l/s）
	321

	
	扬程（m）
	9.5

	扬程范围（m）
	最低8.5

最高10.5

	工作点效率
	≥75%

	上述扬程范围内效率
	≥70%

	可通过最大固体颗粒直径（mm）
	≥100

	井深（m）
	7.8

	最高进水高度至井底距离（m）
	6.7

	最低进水高度至井底距离（m）
	3.7

	水泵出口最小口径（mm）
	300

	电机额定功率（参考）
	37kW

	安装尺寸
	满足招标图及现场条件


（4）性能和结构

潜污泵应采用立式耦合的形式。

a.叶轮

潜污泵叶轮应为离心式防堵叶轮，确保叶轮在输送常规的市政污水时不会产生堵塞。

叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈度不大于0.45mm/s。

b.电机

电机应为三相鼠笼电机，3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F或更好。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动可达20次。能连接泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。电机启动电流不超过额定电流的6倍，功率因数应>0.80。电机容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率与传动装置效率配置，并按有关规范留有10％以上的储备系数。

c.电机必须与泵为同一厂家制造，电机必须采用原装进口产品。

 d.轴封

采用一个带有密封泄漏腔（密封室内填充冷却液）的插入式双重密封系统。密封系统由带有一个静环和一个旋转密封的动环的外密封与内密封组成。机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH5～10。密封单元的设计能控制各个密封环――冷却液/空气或者冷却液/介质之间最小程度的泄漏。

也可采用盒式密封，此机械密封为“封闭盒式”设计，将上机械密封和下机械密封集成在不锈钢盒内成为一个紧凑的整体。盒式密封中所用的密封圈均为环形断面的O型圈（丁腈橡胶或氟橡胶）。密封面通过两组独立的不锈钢弹簧支撑，每组八个，浸在油中。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

e. 轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承额定工作寿命（L10）应大于100000小时。

f. 电缆和电缆密封

电机应配有用于控制和动力水下电缆，电缆应伸进接线室，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的橡胶件密封形式或其他可靠的密封形式。

g. 水泵监控装置

水泵监测装置应包括漏水、定子绕组和上下轴承过载时发出有关讯号。

h. 泄漏传感器

在检查室中安装一个泄漏传感器用以监控液位水平，从而防止泄漏对电机造成威胁。检查室在设计上留有足够空间。
i. 热保护

电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个热敏开关应串联连接，这些传感器都应在摄氏在≤95゜C时常闭，在140゜C时跳开。可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。

为了指示轴承的磨损，至少在水泵主轴承处各设有温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前温度传感器应该断开。

j .磨损环

磨损环系统应能保证蜗壳和叶轮吸口之间的有效的间隙性，如采用叶轮间隙轴向可调的形式，可在泵的外部进行调节和测量，不设磨损环。

k .潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，应密封可靠。

l. 泵连同电动机和传动机组停泵时的倒转转速，应能满足不低于泵的最大运行正转速度的130％，且不会产生泵组系统的任何破坏。

m. 潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，采用导轨式硬性安装，导轨材质为不锈钢304。泵的效率考核应包括出水弯座在内。

（5） 主要材质

叶轮              铸铁GG25或球墨铸铁GGG50或以上

泵、电机壳体      铸铁GG25

主轴              不锈钢430、不锈钢420或更好
导轨或导索        不锈钢304

机械密封


   烧结碳化钨或碳化硅

与介质接触紧固件  不锈钢316

（6） 防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

（7） 控制系统

由配套供应的电控箱控制。

再生水提升泵房的潜污泵（11-1M-3~4）每套电控箱1控1，共2台。电控箱附不锈钢支架安装，防护等级IP65。

由电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包人根据招标图自行确定，必须满足工程要求，施工图中电缆一览表仅供参考。

电控箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。
电气控制箱（柜）所提供的外接信号数量及功能不能少于施工图I/O清单中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与施工图I/O清单中的各信号的型式相一致。
（8） 安装和检验

1）参考标准

ISO9906（2级） 
泵验收试验规程

GB50275   
      风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB50334    
      城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂       
   潜水泵安装维修手册

2）现场条件

a. 承包人应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

b. 承包人在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。

3）设备结构要素

a. 潜水泵应采用整机安装，通过葫芦、吊链沿导杆下降，应能与出水管弯座自动耦合，耦合面不得泄漏。

b. 潜水泵装置的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

c. 在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

4）设备安装的全部内容均属本合同范围。

5）现场检验和调试

a. 潜水泵安装后，承包人应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

b. 带负荷运转24小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

c. 运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流、功率因数值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

1.1.2 混合搅拌设备

（1）范围

本节陈述了混合搅拌设备（下称搅拌器）的供货、检验、安装、调试等技术要求。

	设备编号
	设备功能名称

	12-1M-3～6
	3#～6#搅拌器（混合反应沉淀池）


承包人提供的搅拌器应为成套装置，并满足现有的土建及安装条件，并需配备安装所需的预埋件、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

（2）资料提交

承包人至少必须提交以下资料（但不限于此）：

a. 搅拌器总体布置图（包括安装布置尺寸），驱动装置与涡流叶轮的技术规格和结构式样，特性曲线，零件材料和防护涂层等实质性投标说明；

b. 土建荷载；

c. ISO9001系列质量管理体系认证；
d. 随机备件表；

e. 5年及以上制造经验，3年及以上的成功运行证明文件；

f. 产品样本。

g. 电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。
（3）设计和现场条件

搅拌器应满足下述工况条件的工作：

a.应适合于污水或污泥混合液中运转，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀，整个池内不会有污泥的沉淀，无死角。

b. 叶轮需在全浸没条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少为8000小时。

c. 现场条件

单格混合池设计参数如下：
	设备编号
	12-1M

	池长（m）
	2.3

	池宽（m）
	2.2

	池深（m）
	5.4

	有效水深（m）
	4.9

	池有效容积（m3）
	24.79

	水表面积（m2）
	5.06


（4）性能和结构

混合池搅拌器（含所有的支承件）采用立式安装，电机与减速机采用直联的结构形式。

搅拌器的桨叶结构形式与转速应适用混合池的容积尺寸，并能快速达到水与化学药剂充分混合效果。

搅拌器的驱动装置采用电机与减速机直联的结构形式，电机适用于三相、380V、50Hz、防护等级为IP65。减速装置应设置合适的轴承组合，以适应在高速旋转的同时承受由于桨叶搅拌时产生的所有径向与轴向载荷，轴承的使用寿命不小于100000h。

轴径与悬臂长度之比不小于1/50，轴悬臂长与基座轴承的支承间距比不大于5。桨板与转轴材料为不锈钢304，支承件为铸铁或碳钢，外加透明环氧防腐涂层，干膜厚度为120μm。

承包人应根据搅拌容量选择高效轴流型的叶轮结构形式，以提高循环速率，使液药在混合阶段形成轴流型的上下翻腾效果。搅拌器的临界转速应高于工作转速的15％以上，桨板外缘线速度1m/s~2m/s，在高速转动下叶轮的振动烈度不大于0.28mm/s。

（5）主要材料

桨叶                      316不锈钢

传动立轴                  316不锈钢

螺栓、螺母、垫圈          316不锈钢

（6）防腐蚀

搅拌机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料按制造厂规定进行处理。

（7）控制方式

由配套供应的电控箱控制。

混合反应沉淀池的混合搅拌机（12-1M-3～6）每套电控箱1控1，共4台。电控箱附不锈钢支架安装，防护等级IP65。

由电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包人根据招标图自行确定，必须满足工程要求，施工图中电缆一览表仅供参考。

电控箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。
电气控制箱（柜）所提供的外接信号数量及功能不能少于施工图I/O清单中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与施工图I/O清单中的各信号的型式相一致。

（8）安装和检验

1） 参考标准

GB50231

      机械设备安装工程施工及验收通用规范

制造厂

   
立轴式搅拌机安装维修手册

2） 现场条件

承包人在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向“项目监理”报告，经批准及修正后，方可安装。

3） 设备结构要素

搅拌器需按齿轮减速电机、立轴、桨叶、控制箱等部件在现场联接组装，齿轮减速电机为整机安装。

安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

4） 设备安装的全部内容均属本标段范围

5） 现场检验和调试

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。
应检查和加注润滑油脂。

搅拌器在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，无卡位和抖动现象。

承包人应协助承包人进行现场负载试验，在设计工况条件下进行24小时的带负载运行，测定单位容积功率和检验池底流速。

1.1.3 虹吸式吸泥机

（1） 范围

本节陈述了下列设备的专用技术要求。

	设备编号
	设备功能名称

	12-2M
	虹吸式吸泥机（混合反应沉淀池）（共2套）


承包人提供的斜管沉淀池虹吸式吸泥机应为成套装置，并满足污水厂现有的土建及安装条件。包括主梁、驱动装置、抽真空系统（潜水泵及水射器）、吸泥系统、集泥器、排泥管、虹吸破坏装置、轻轨、就地控制箱等可靠安装及运行的附件、紧固件、铝合金安全滑触线等有效和安全运行所必需的附件。
（2） 资料提交

承包人必须提交以下资料（但不限于此）：

a.承包人应提供虹吸式吸泥机的总体布置图，结构总装图，详细的技术规格，电机特性、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间等要求。

b.土建荷载

c.ISO9001质量管理体系认证

e.电气原理图

f.同类设备3年及以上成功应用业绩

g.产品样本

h.备件表。

i.电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。

（3） 技术参数和现场条件

a.吸泥机为行车双边驱动式，应适用于矩形斜管沉淀池的虹吸排泥方式。采用水泵及水射器组成抽真空系统，采用电磁阀破坏虹吸，形成虹吸后连续抽吸泥水并排入沉淀池单侧的排泥槽中。主要技术参数如下：

吸泥机运行速度
约1m/min
电机防护等级
   IP55
电机绝缘等级
   F级

b. 现场条件

承包人提供的设备必须满足招标图土建尺寸要求，不得与斜管及池壁相碰，设计土建尺寸如下：

	设备编号
	12-2M

	工作介质
	污水污泥

	池长（m）
	21.30

	池净宽（m）
	14.40

	池深（m）
	4.90

	有效水深（m）
	4.40

	排泥沟宽度（m）
	0.80

	设备数量（套）
	2


（4）性能

吸泥机整机在驱动机构的带动下沿池长方向往返行驶，在行驶过程中，底部的集泥刮板将沉积在池底的污泥推向吸口，通过虹吸式吸泥管将污泥从池底吸出排到池外的排泥槽，可根据污泥量的多少，调节排泥次数和浓度。

虹吸形成采用潜水泵及水射器，破坏设施采用电磁阀。

适合24小时连续不间断运行，可实行双向吸泥。

吸泥机保证四轮同时着地，运行平稳，行车驱动电机采用同步电机，保证同步前进。

刮泥板上装有耐疲劳且具有一定强度的橡胶板，以填补刮泥板与构筑物间的间隙。

（5）结构

a.主梁

1）主梁采用优质不锈钢方管组合焊接成桁架结构。 

2）主梁上设有花纹钢板铺设的人行走道，走道板铺设平整，没有高低不平或局部翘曲，保证行走安全。

3）在主梁的一端设有上桥的钢制踏步，踏步级差约为200mm。

4）所有接头、焊缝光滑、无毛刺，整个外形美观。

b.驱动装置：

1）行车驱动方式为两边同时同步驱动，电动机采用户外型结构，防护等级为IP55，电源供给为380V、50Hz、三相。减速电机可以正、反向驱动，连续工作。

2） 在池两端设有安全限位器和自动停止装置，确保运转平稳，可自动纠偏。

c.吸泥管路系统

1） 采用潜水泵及水射器组成抽真空系统形成虹吸；抽真空系统和排泥管路系统无漏气和漏水现象，采用电磁阀及手动阀并用破坏虹吸的方式，虹吸形成时间不超过3分钟。

2） 吸泥管采用扁吸口，采用铸造工艺成型，进泥口圆滑不带毛刺，吸泥咀内壁光滑，变径处弧线平滑过渡设计，吸口离池底最高点不大于50mm。

3） 池底吸泥管口处设有菱形污泥刮板，用于汇集池底沉泥经吸泥管排出，以提高吸泥浓度。

（6）主要材质

工作桥  

行车主体






不锈钢304

车轮







ZG340～640

排泥管路                 
不锈钢304

集泥刮板                   不锈钢304

吊架



         
不锈钢304

扁吸口                  
不锈钢304

紧固件     
         
   不锈钢304

（7）防腐

a.所有碳钢件均应进行喷砂除锈表面质量达Sa2 1/2级；

b.然后涂环氧铁红防锈底漆，再涂面漆。

c.涂层均匀、光亮完整，没有粗糙不平，漏漆等现象。漆膜牢固，无剥落、裂纹等缺陷。

（8） 控制方式

由配套供应的电控箱控制。

混合反应沉淀池的虹吸式吸泥机（12-2M）每套电控箱1控1，共2台。电控箱附不锈钢支架安装，防护等级IP65。

由电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包人根据招标图自行确定，必须满足工程要求，施工图中电缆一览表仅供参考。

电控箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。
电气控制箱（柜）所提供的外接信号数量及功能不能少于施工图I/O清单中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与施工图I/O清单中的各信号的型式相一致。
（9）安装和检验

a. 承包人应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述虹吸式吸泥机的安装。工作桥、排泥管路的长度应按实际需要的尺寸提供和安装。

b. 承包人在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸进行核对。
c. 池底二次灌浆找平属本安装工程范围。

d. 虹吸式吸泥机后，承包人应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

e. 不带负荷运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流、功率因素值正常。

1.1.4 斜管

（1）范围

本节叙述了斜管的设计、制造、安装及检验的技术要求。

	设备编号
	名称
	数量

	12-6M
	斜管
	2×212m2（投影面积）


承包人提供的斜管应为成套装置，并需配备支架钢结构、抗浮缆索等安装所必需的附件，安装位置在混合反应沉淀池。

（2）资料提交

承包人至少须提交以下资料：

a. 安装布置详图和土建荷载。

b. 制造和质保措施。

c. 设备的安装、维修手册。

（3）设计和现场条件

斜管的安装应符合招标图要求。斜管安装所需的支架及抗浮缆索应固定于池壁或梁侧壁，并具有足够的强度和刚度。
（4）性能和结构

a. 斜管管长1m（斜长），以平面尺寸1.0m×1.0m为单元组。

b. 斜管安装角度为60º。

c. 斜管采用六角形管孔，孔径的尺寸确定应为内切圆直径不小于Ф60mm。承包人应保证在任何工况条件下斜管不得被污泥堵塞。

d. 斜管材料密度以0.92g/cm3计，单位重量不应超过35kg/m3。管片厚度不小于0.8mm，并保证足够的强度和刚度。

e. 斜管的制造应符合CJ/T35标准，应采用聚丙烯（PP）片材模压成型后焊制。

f. 支架强度应考虑斜管积泥因素，并考虑维修人员的荷载应不低于250kg/m2。

（5）主要材料

	斜管
	聚丙烯（PP）

	螺栓螺母垫圈等紧固件
	不锈钢


（6）防腐蚀

制造搅拌器的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

（7）检验

承包人应按CJ/T35或同类标准进行检验和测定，并须提供下述试验证明。

a. 斜管材料试验；

b. 管口水平面承压强度测定；

c. 耐冲击强度测定；

d. 侧面承压变形率测定

（8）备件

承包人应将斜管及支架的备件和专用工具详细列入清单内。

1.1.5 高效纤维滤池成套设备

（1）范围
高效过滤滤池用于污水厂内再生水的处理，承包人应提供满足本工程再生水处理水量及水质要求的高效过滤滤池处理工艺及成套设备，包括下列装置：
	设备编号
	设备名称
	数量
	备注

	13-1M
	高效纤维滤池成套设备
	5套
	


（2）资料提交
承包人应提供下列资料但不限于以下内容：（投标文件应提交a. c. e. f. g.等资料）
a. 详细的工艺说明、设备组成、技术规格、装配结构，零件材料和防护涂层等实质性投标说明，以及设备的总体布置图、设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；
b. 过滤滤料详细的技术规格，包括滤料材质、尺寸、比表面积等；
c. 过滤滤料安装、维修、运行所需的附件要求，包括滤板、密度调节装置、配水配气系统等；
d. 提供滤过滤装置的布置情况，确保布水、布气均匀；
e. 基础螺栓预留孔布置详图和土建荷载（包括静载、动载）；
f. ISO9000系列质量管理认证；
g. 设备的安装、运行、维修手册；
h. 电气原理图；
i. 备件表；
j. 同类设备3年及以上成功应用业绩；
（3）设计和现场条件
本工程滤池应采用纤维滤料，设计和现场条件如下：
本工程高效纤维滤池的土建工程按6.8万m3/d的规模一次性实施，分为8格，双排布置，每格双侧过滤面积24m2，单格过滤设计水量354.17m3/h，现已配置3格设备。本工程中增加另外5格设备及相关附件，使滤池的处理能力达到6.8万m3/d的规模。
（4）性能要求
1）进、出水水质要求
本工程再生水处理的进水即为污水厂二级处理的出水，污水厂二级处理的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。
本工程再生水处理出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。承包人需担保其提供的高效过滤滤池处理工艺及成套设备能稳定到达该出水水质要求。
2）滤料长度及寿命：寿命不低于10年，滤料长度应能适应已建的土建结构。
3）滤池最大水头损失：≤2.3m。
4）反冲洗耗水量：<2%，反冲洗强度满足本次配套滤池要求。
（5）控制系统
承包人应根据自行配置的工艺设备及流程上的检测仪表，实现该单元的自动化控制要求。高效过滤滤池至少为每格滤池各设置1套超声波液位计，仪表的具体技术要求及厂家需与污水厂其他检测仪表同等。
现状高效过滤滤池已安装3格滤池设备，滤池内所有工艺设备、检测仪表、控制系统设备、电缆、钢管等均由工艺设备承包人配套提供。本次扩容工程增加剩余5格滤池设备，新增5格滤池设备需与现状3格滤池共用反冲洗风机、反冲洗水泵等设备，故新增设备需与现状设备组成一套完整的成套设备系统。
现状5#现场控制站PLC05位于高效过滤滤池配电控制室，本次工程需由高效过滤滤池设备厂家对现状控制系统PLC05进行硬件扩容及软件改造，负责已建滤池剩余5格新增设备的自控和数据采集。
本次扩容工程滤池内所有检测仪表、控制系统改造、电缆、钢管等均由工艺设备承包人配套提供并进行安装、调试。
1.1.6 加药装置
（1） 范围


	设备编号
	设备名称
	

	加氯加药间
	21-3M-04～05
	4#~5# 混凝剂加药计量泵

	
	21-17M-03～04
	3#~4# 助凝剂投加系统


本节的加药装置应包括新增加药泵及管线的连接、就地控制箱等安全运行所必须的附件。并与污水厂现有设备一起组成自动投加絮凝剂系统。整套装置须综合完成絮凝剂（干粉或溶剂）的进料、溶解稀释、浓度调制和药液的输出等工序。承包人提供的设备需满足污水厂现有的土建及安装条件。
（2）资料提交

承包人至少须提交以下资料：（须提交a.c.f.g.h.）
a) 详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、零件材料和防护涂层等实质性响应的投标说明，以及设备的总体布置图，外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；

b) 基础螺栓布置详图和土建荷载；

c) ISO9000质量管理体系认证；

d) 设备的安装、运行、维修手册；

e) 电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率；

a) 随机备件表；

b) 同类设备2年及以上成功应用业绩；

c) 样本（包括减速机等外购件）。

（3）设计与加药系统描述
该加药间用于再生水的混合反应池投加混凝剂（PAC）和助凝剂（PAM）。

（4）技术性能
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	21-3M -1
	计量泵
	Q=430l/hr，H=3bar
	台
	2
	现状2用1备，新增2台，总共4用1备

	21-17M -1～2
	助凝剂投加系统
	每套系统包括投加泵1台，1用，Q=583L/hr，H=30m；在线稀释装置1套；P=5kw
	套
	2
	现状1用1备，新增2套助凝剂投加系统，总共3用1备，新增系统不包含增压泵


（5）加药间设备主要技术要求

1）计量泵

应采用电机驱动机械活塞隔膜计量泵，自动调节频率，手动调节冲程，调节范围在0～100%，精度±2％。全封闭风冷电机3P 380V 50Hz，防护等级IP55。计量泵隔膜驱动采用可变偏心机构驱动，运动应平稳无冲击，不得采用弹簧返回式驱动。泵头材质PVC，膜片材质EPDM。无故障运行时期不小于8000小时。
2）助凝剂投加系统

投加泵应为单螺杆泵，应能精确连续地输送药液，泵的流量应可以通过变频器实现现场及远程调节，流量调节范围：50%~100%。

泵在规定工况下工作，定子工作寿命应大于10，000小时。

在药液配置好后，螺杆泵应能接收来自上位PLC控制系统输出的启动信号，开启相应的螺杆泵，并根据上位控制系统PLC输出的控制信号来自动调节螺杆泵的工作频率改变投加量。供货商应配套提供变频器。

材质：泵体：铸铁

定子：丁腈橡胶
转子：不锈钢 
能力：583l/h

在线稀释：将储存溶液（0.1%）稀释至更低浓度（0.01%），即最后溶液。此机构与供水管线相连。能力：650~6，500l/h。

机构组成：电磁阀、调节阀、流量计和两个单向阀（其中一个和定量泵相连），不锈钢静态混合器（98型）用以得到均质溶液。混合器位于稀释水和计量泵连接处之后的加注点。在线稀释安装于主机支架，机构含电磁阀的电气元件。

每个投加点配一台电磁流量计，精确计量泵的流量，4~20mA信号输出，便于控制。

7）控制要求

由配套供应的电控箱（柜）控制。

加氯加药间的混凝剂加药计量泵（21-3M-4~5）利用现状1台电控柜21AC1预留回路，实施后电控柜为1控5。

助凝剂加药计量泵（21-17M-03～04）共配置1台电控箱，电控箱1控2。附不锈钢支架安装，防护等级IP65。

由电控箱（柜）至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱（柜）之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包人根据招标图自行确定，必须满足工程要求，施工图中电缆一览表仅供参考。

电控箱（柜）、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

现状加药系统成套设备控制系统PLC03-1（设置在电控柜22AC1内），本次工程需由加药系统新增设备的厂家对现状控制系统PLC03-1进行硬件扩容及软件改造，负责加药间内PAC加药系统、助凝剂投加系统新增设备的自控和数据采集。
本次扩容工程加药系统内所有检测仪表、控制系统改造、电缆、钢管等均由工艺设备承包人配套提供并进行安装、调试。

（8）安装与检验

1） 参考标准

GB50231

     机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50334

     城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂


  加药装置安装技术手册
HJ/T369          水处理用加药装置

2） 现场检验和调试

a. 承包人应提供加药系统所有单体设备的合格证明。

b. 安装时应以供货商的安装手册为依据，安装后应对溶液的投加进行现场试验和测定，以证明投加量、投加浓度等性能符合要求。

c. 运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常。

d. 液位开关的动作应灵敏、可靠。

1.1.7 通用阀门
（1） 范围：设备表阀门

	设备编号
	11-4M-3~4

	设备类型
	橡胶瓣止回阀

	公称直径（mm）
	DN500

	公称压力（MPa）
	1

	执行标准
	GB/T 17241.6

	工作介质
	污水

	工作温度（℃）
	≤60

	电动装置IP等级
	-

	数量
	2

	材料：阀体，闸（蝶）板，阀盖，手轮，传动，支座，填料压盖
	球墨铸铁

	阀瓣
	碳钢+强化尼龙+NBR

	螺栓，螺母
	不锈钢

	阀杆
	－

	填料
	－

	销轴
	碳钢

	安装地点
	再生水提升泵房。阀门尺寸需满足现有的土建及安装条件


上述阀门不包括加氯加药间、高效过滤滤池成套设备中的各类阀门及设备给水、回用水管路配套球阀、截止阀等阀类。

（2）资料提交
承包人须提交以下资料（必须提供a，c，g，h资料）：
a.上述设备的总体布置图，图中需表明详细的装配结构、技术特性、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。
b.基础螺栓的预留孔布置详图和土建荷载。
c.ISO9001系列质量管理体系认证。
d.设备的安装、运行、维修手册。
e.备件表。
f.同类设备3年及以上的供货和应用业绩。
g.样本。
（3） 阀类设备安装
安装前，应对阀进行清洗，清除污垢和铁锈，并核对阀门标志与使用情况（水流方向）是否相符。
阀上下游侧管道管口露出混凝土墙面的长度，一般不小于300mm。
阀安装时应在管道外检查其开度指示与阀板实际情况是否一致，其开、关是否到位。可用电动或手动观察。
阀安装基准线与建筑轴线中心偏差，一般不大于±10mm，阀的水平度和垂直度偏差应小于0.5/1000。
阀底座与基础板组合缝间隙用0.05mm塞尺检查不能通过，允许有局部间隙，用不大于0.10mm塞尺检查，深度不应超过组合面宽度的1/3，总长不应超过周长的20%。
阀在安装时，应至少使一端管道连接的法兰可以自由伸缩，不许先将两端法兰固定，再将阀门靠强行收紧螺栓来消除阀门同管道的间隙，法兰连接螺栓连接牢固，螺纹露出长度为2～4牙。
为便于检修时阀向伸缩节方向移动，基础特检和螺孔应留有足够的间隙，基值不应小于法兰口的尺寸或橡胶密封的直径。
检查阀各部分螺钉（栓）是否均匀地拧紧，检查填料压盖是否均匀地压紧填料，但不妨碍阀杆运动。
阀电（手）动执行装置应进行必要的调整，使之启闭操作灵活，动作到位，无卡位，指示准确，过力矩保护机构灵敏可靠。
承包人应根据管法兰和阀的安装需要，负责配置所有合适的螺栓、螺母、垫圈和密封垫片等连接件或紧固件。

附件1：废标条件一览表
废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）示范文本第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
（3）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的或未按规定提交示范文本第二章“投标人须知”第5.3.1条款规定的验证资料的。

（4）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，未提交符合要求的更新资料或其提交的更新资料，未能通过资格评审的。

（5）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（6）不按示范文本本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。
（7）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（8）不按本示范文本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（9）投标报价文件中除示范文本本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（10）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（11）其他：附件2评标细则中规定的其他废标条款。

附件2：评标办法（细则） 

评标办法（细则）

一、评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、法规；

2、《宁波市鄞西污水处理厂再生水扩容工程施工招标文件》；

3、《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》(示范文本2012年3月)

二、招标评标责任机构为宁波市鄞州区城市排水有限公司。

三、对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移交监管单位处理。

①招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

②不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

③不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

④不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥投标文件的内容非常类似或相同错误的；

⑦投标文件的格式非常相似的；

⑧装订的投标文件样式非常相似的；

⑨法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

四、评标委员会的评标工作将根据招标文件第二章投标人须知第5.5条款规定的开标程序进行。

（一）资格条件初步评审

对投标人名称、投标担保提交是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审；

（二）资格评审

对投标人的资格是否符合第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的标准进行评审；

（三）商务标评定

1、对商务标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；

2、有效投标报价的确定：

招标控制价为7346653元，业主的意向浮动率为-8%，最高投标限价【最高投标限价=（招标控制价-暂定综合价部分）*（1+业主意向浮动率）+暂定综合价部分，暂定综合价部分=10000元】即6759721元，投标报价小于等于最高投标限价且不低于平均报价的90%【平均报价的计算方法为所有投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当投标人少于5家（含5家时）则全部计入】的进入商务标评审，超出以上范围的其商务标不予评审，作无效标处理。
3、评标衡量值的确定：（以下计算结果四舍五入保留至整数元）

评标衡量值A=（M-暂定综合价部分）×(1+N) +暂定综合价部分
其中：M为进入评标衡量值组合的各有效投标报价的平均值

M计算方法：所有有效投标报价去掉最高和最低价【当投标人少于5家（含5家时）则全部计入】后的算术平均值

N为浮动率（分为0.0%、-0.5%、-1.0%、-1.5%、-2.0%、-2.5%、-3.0%）共七档，在商务标详审并确定有效投标后由业主代表随机抽取确定。

注：所有有效投标人的投标报价的算术平均价及N值确定之后在整个投标有效期间保持不变。

4、商务标评审：

1) 审查投标函附录承诺是否符合招标文件前附表二的要求，不符合要求的，视作废标处理；

2) 投标人修改暂定综合单价的，视作废标处理；

3) 投标人提供的光盘不符合电子评标的要求或光盘的数据不能读出，视作无效标处理。

4) 未提供主要设备（1.潜污泵；2.虹吸式吸泥机；3.纤维滤元模组；4.阀门；5.机械混合搅拌机）品牌制造厂商授权书原件的，则视作废标处理。

5) 主要材料或设备品牌选择，未在招标人提供的三个品牌选择其一，或选择的品牌超过招标人提供的三个品牌范围的，作废标处理。

6) 有效投标报价≥评标衡量值的有效投标人中，按投标报价由低到高排序，取前七名进入技术标评审。

（四）技术标评审 (分值为100分)

对资格条件合格的投标人的技术标按下列程序进行评审：

1、对技术标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.3项规定的技术标评审标准对技术标进行初步评审；

2、对通过初步评审的技术标，评标委员会将按下表所列评审内容和评审标准各自单独进行评分，技术标评分范围一般在80分至100分之间，无固定进制（最多保留两位小数）；对低于80分的评分，必须经过评标委员会三分之二以上成员同意并书面给出明确理由，否则将作无效票处理。技术标得分为各评标委员会成员的评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。） 

技术标的评审内容和分值参照下表执行:
	评审内容
	评审等级

	
	优秀
	良好
	一般
	差

	施工组织设计或施工方案
	施工技术方案
	15-13.5
	13.5-12
	12-9
	9-0

	
	施工技术专项方案
	6-5.5
	5.5-5
	5-3.5
	3.5-0

	
	施工现场平面布置
	4-3.5
	3.5-3
	3-2.5
	2.5-0

	工程质量保证措施
	施工质量保证措施
	20-18
	18-16
	16-12
	12-0

	
	材料、设备质量保证措施
	10-9
	9-8
	8-6
	6-0

	施工进度计划和保证措施
	施工进度计划和保证措施
	10-9
	9-8
	8-6
	6-0

	
	劳动力及材料供应计划
	10-9
	9-8
	8-6
	6-0

	安全生产、文明施工、环保措施
	安全生产措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	
	文明施工措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	
	环境保护措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	施工机械.设备配置及布置
	主要施工机械设备的选用和布置
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	项目管理机构配备
	项目管理机构配备
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	合   计
	100-90
	90-80
	80-60
	60-0


技术部分得分在80分以上（含80分）的技术标定为“可行”，80分以下的技术标定为“不可行”。

技术标被评审为“不可行”，其投标人不能被定为中标人。

五、推荐中标候选人

1、在技术标可行的有效投标人中，按投标报价由低到高排序，根据招标文件第二章投标人须知前附表第39项规定的中标候选人数量。由评标委员会推荐中标候选人。

2、 如出现两个或两个以上的相同投标报价的，采用随机方式确定中标候选人的名次排序（先抽中的排名在先）。

3、在投标有效期内，出现下列情况之一的，招标人将重新组织招标。
(1) 第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的。

(2) 第一中标候选人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金的。

(3) 第一中标候选人在参加投标时弄虚作假。

(4) 法律、法规规定的其它原因。

4、由于第一中标候选人被取消中标资格的，招标人将重新组织招标。

六、本细则由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

附件3：银行交款证明
银行交款证明

	（此处复印银行转账回单）




注：未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，做废标处理。
投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

                        日    期：     年     月     日

附件4：基本存款账户开户许可证

基本存款账户开户许可证

	（此处复印基本存款账户开户许可证）




注：投标保证金未从单位基本账户进出的，做废标处理。
投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

                        日    期：     年     月     日

附件5：行贿记录查询函
查 询 申 请 函

宁波市鄞州区人民检察院：

 因本公司参加                   项目投标，特到贵院查询本公司（组织机构代码证号：           ）和法人代表           （身份证号：           ）、项目负责人           （身份证号：           ）自2012年10月1日起至今有无行贿犯罪记录，请予受理。

注：在开标后，由招标人提交区人民检察院查询，经查询后若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。
                                                        （单位盖章）
                                                   年   月   日

附件6：主要材料或设备品牌选择一览表

主要材料或设备品牌选择一览表

	序号
	名称
	规格、型号等特殊要求
	备选品牌
	投标人拟选品牌

	1
	潜水泵
	
	ABS、ITT飞力、威乐wilo
	

	2
	电动葫芦
	
	天起、南起、新乡卫华
	

	3
	电磁流量计
	
	科隆、西门子、ABB
	

	4
	机械混合搅拌机
	
	江苏通用、江苏一环、江苏兆盛
	

	5
	虹吸式吸泥机
	
	江苏天雨、江苏泉溪、无锡通用
	

	6
	纤维密度调节装置
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	7
	纤维滤元模组
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	8
	布气装置
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	9
	布水装置
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	10
	塑料斜管
	
	上海凡清、宁波德安、宁波安博特
	

	11
	PAC投加计量泵
	
	TOMAL、DWT、奈尔科
	

	12
	助凝剂投加系统
	
	TOMAL、DWT、奈尔科
	

	13
	配电箱开关元器件
	
	西门子、ABB、施耐德
	

	14
	超声波液位计
	
	E+H、西门子、ABB
	

	15
	PLC
	
	Rockwell、GE、Schneider
	

	16
	普通阀门
	
	冠龙、AVK、VAG
	

	17
	气动阀门
	
	KEYSTONE、TYCO、Erhard
	


注：1、投标人须在招标人提供的备选品牌选择其一，未选择或选择的品牌超出招标人提供的备选品牌范围的，作废标处理。2、施工中严格按照承包人投标时所投品牌提供设备，若施工过程中因生产产家不生产该设备或无法满足生产需求等相关原因则承包人可换材料品牌，则需经业主及监理单位同意，且更换的材料品牌需在招标人指定的品牌范围之内选取，价格按投标报价不得调整。若更换的材料品牌未在招标人指定的品牌范围之内选取，则发包人有权责令其更换，由此造成的损失由承包人负责。
投标人：（盖章）                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日
附件7、技术规格响应表
	   招标基本要求
	投标要求

	一、潜水离心泵
	

	设备编号：11-1M-3～4
	

	设备名称：本次新增3#～4#再生水提升泵房潜水泵，共4台，3用1备。
	

	资料提交

a.泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位）、带变频设备还应提供各频率调速下（50%～100%的转速范围内每隔10%变化）的特性曲线、电机特性、抗堵塞叶轮的结构介绍、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求，提供水泵电缆及提升链的固定方案、预埋件和预留孔的要求。

c. ISO9001系列质量管理体系认证

d. 电气控制原理图以及接线图

e. 产品样本

f. 备件表

h.电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。
	提供相关证明材料，编入商务标内

	二、混合搅拌设备：
	

	设备编号：12-1M-3～6
	

	设备功能名称：3#～6#搅拌器（混合反应沉淀池）

承包人提供的搅拌器应为成套装置，并满足现有的土建及安装条件，并需配备安装所需的预埋件、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
	

	资料提交

a.搅拌器总体布置图（包括安装布置尺寸），驱动装置与涡流叶轮的技术规格和结构式样，特性曲线，零件材料和防护涂层等实质性投标说明；

b. 土建荷载；

c. ISO9001系列质量管理体系认证；
d. 随机备件表；

f. 产品样本。

g.电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。
	提供相关证明材料，编入商务标内

	三、虹吸式吸泥机：
	

	设备编号：12-2M
	

	设备功能名称：虹吸式吸泥机（混合反应沉淀池）（共2套）
承包商提供的斜管沉淀池虹吸式吸泥机应为成套装置，并满足污水厂现有的土建及安装条件。包括主梁、驱动装置、抽真空系统（潜水泵及水射器）、吸泥系统、集泥器、排泥管、虹吸破坏装置、轻轨、就地控制箱等可靠安装及运行的附件、紧固件、铝合金安全滑触线等有效和安全运行所必需的附件
	

	资料提交

a.承包商应提供虹吸式吸泥机的总体布置图，结构总装图，详细的技术规格，电机特性、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间等要求。

b.土建荷载

c.ISO9001质量管理体系认证

e.电气原理图

g.产品样本

h.备件表。

i.电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。
	提供相关证明材料，编入商务标内

	四、斜管
	

	设备编号：12-6M
	

	数量：2×212㎡（投影面积）

承包商提供的斜管应为成套装置，并需配备支架钢结构、抗浮缆索等安装所必需的附件，安装位置在混合反应沉淀池。
	

	资料提交

a. 安装布置详图和土建荷载。

b. 制造和质保措施。

c. 设备的安装、维修手册。
	提供相关证明材料，编入商务标内

	五、高效纤维滤池成套设备
	

	设备编号：13-1M
	

	设备名称：高效纤维滤池成套设备

数量：5套
	

	资料提交
a.详细的工艺说明、设备组成、技术规格、装配结构，零件材料和防护涂层等实质性投标说明，以及设备的总体布置图、设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；
b.过滤滤料详细的技术规格，包括滤料材质、尺寸、比表面积等；
c.过滤滤料安装、维修、运行所需的附件要求，包括滤板、密度调节装置、配水配气系统等；
d.提供滤过滤装置的布置情况，确保布水、布气均匀；
e.基础螺栓预留孔布置详图和土建荷载（包括静载、动载）；
g.ISO9000系列质量管理认证；
h.设备的安装、运行、维修手册；
i.电气原理图；
j.备件表；
	提供相关证明材料，编入商务标内

	六、加药装置
	

	设备编号：21-3M-04～05、21-17M-03～04
	

	设备名称：4#~5# 混凝剂加药计量泵、3#~4# 助凝剂投加系统
	

	本节的加药装置应包括新增加药泵及管线的连接、就地控制箱等安全运行所必须的附件。并与污水厂现有设备一起组成自动投加絮凝剂系统。整套装置须综合完成絮凝剂（干粉或溶剂）的进料、溶解稀释、浓度调制和药液的输出等工序。提供的设备需满足污水厂现有的土建及安装条件。
	

	资料提交

a.详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、零件材料和防护涂层等实质性响应的投标说明，以及设备的总体布置图，外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；

b.基础螺栓布置详图和土建荷载；

c.ISO9000质量管理体系认证；

d.设备的安装、运行、维修手册；

e.电动机的电量参数，电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。电动机的电量参数指：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率；

f.随机备件表；

g.样本（包括减速机等外购件）。
	提供相关证明材料，编入商务标内

	七、通用阀门
	——

	设备编号
11-4M-3~4
设备类型
橡胶瓣止回阀
公称直径（mm）
DN500
公称压力（MPa）
1
执行标准
GB/T 17241.6
工作介质
污水
工作温度（℃）
≤60
电动装置IP等级
-
数量
2
材料：阀体，闸（蝶）板，阀盖，手轮，传动，支座，填料压盖
球墨铸铁
阀瓣
碳钢+强化尼龙+NBR
螺栓，螺母
不锈钢
阀杆
－
填料
－
销轴
碳钢
安装地点
再生水提升泵房。阀门尺寸需满足现有的土建及安装条件
上述阀门不包括加氯加药间、高效过滤滤池成套设备中的各类阀门及设备给水、回用水管路配套球阀、截止阀等阀类。
	——

	资料提交
a.上述设备的总体布置图，图中需表明详细的装配结构、技术特性、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。
b.基础螺栓的预留孔布置详图和土建荷载。
c.ISO9001系列质量管理体系认证。
d.设备的安装、运行、维修手册。
e.备件表。
g.样本。
	提供相关证明材料，编入商务标内

	八、售后服务

在设备保修期的最后一个月内，本合同承包商应责成制造商派工程师到业主所在地对设备进行全面系统的保养，并演示其性能符合要求，费用计入总报价中；如不符合规定要求应立即修复并延长保修期一年，所发生费用由承包商承担。

国外进口设备的制造商在中国国内应有技术服务中心（包括维修中心），由经验丰富的技术人员组成，能提供售后服务，包括备用零件及消耗品购买、更换，零件及消耗品以人民币结算。须直接得到制造厂技术支持，以确保维修的质量。
	投标人须承诺同意

	九、备品备件

承包人应提供整套用于保证24个月正常运行的设备安装、操作维护及修理的专用工具、易损件和备品备件，供调试运行和功能保证测试验收合格后24个月运行管理期中使用，作为本工程的强制备件在报价表中分别报价并计入投标报价。同时承包人须给出质保期满后3年内的推荐的专用工具、易损件和备品备件清单，在报价表中另行报价，但不计入投标报价，业主有权决定是否需要采购，或在不改变投标单价的情况下有权决定购买的数量。
	附件8、备品备件清单及价目表


投标人单位（盖章）：
   授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件8、备品备件清单及价目表
（人民币/元）
	序号
	备品备件及易耗件名称
	备品备件及易耗件型号规格
	用于设备具体部件及作用
	产地/制造厂
	数量/

单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人单位(盖章)：

授权代表人(签字或盖章)：

日期：

制造厂商授权书

致：招标人         

我们        （制造商 ）       兹指派      （被授权人）   作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

代表我方在       （工程名称）        项目进行投标 ，要求提供的由我方制造的货物有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

我方兹授予       （被授权人）        全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，并在施工时及时提供货物。兹确认     （被授权人）               或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年    月     日签署本文件，     （被授权人）      于       
年   月   日接受此文件，以此为证。
投标人名称：                                 出具授权书制造商名称：

代表人签名：                                 代表人签名：

日   期：    年   月   日                    日   期：    年   月   日

0


