滴水珠社区七组污水管网工程
明 标 明 投 发 包 文 件
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	工程名称
	滴水珠社区七组污水管网工程



	建设地点
	汤泉街道滴水珠社区

	联 系 人
	杨 坤
	联系电话
	025-58106511

	招标代理联系人
	赵 进
	联系电话
	13905170768

	发包方式
	明标明投

	发包范围
	污水管网铺设，检查井设置，40座旱厕改造等。



	投标单位资格要求
	企业资质要求：市政公用工程三级含以上。 

项目经理资质要求：市政公用工程二级（含以上）或者小型项目管理师。

	建设规模
	详见工程量清单
	结构类型
	其他

	承包方式
	     包工包料
	工程类别
	小型工程

	工期
	40天

	现场踏勘
	各投标人自行前往现场踏勘
	质量要求
	符合国家质量验收标准

	确定中标人办法
	抽签确定法

	履约保证金
	中标人在与招标人签订施工合前，需向招标人递交中标价的10%作为履约保证金(投标保证金中标时先交1万元暂不退还,作为履约保证金的组成部分,再补足实际须缴纳的履约保证金金额）。招标人凭履约保证金收据，与中标人签订施工合同。履约保证金在工程竣工验收合格后给予退还（无息）。

	招标控制价编制费
	招标控制价编制费由中标人支付，编制工程量清单（含标底编制）费按苏价服[2014]383号文标准执行，即3000元。

	招标代理费
	（按照计价格[2011]534号文规定优惠30%执行）为中标价的0.7%，由中标人在签订合同前向各招标代理缴纳（也可直接从投标保证金中扣除），本费用含在发包价中，不单独列项。

	备注
	


一、总    则

（一）工程概况：

1、现场施工条件

(1)该工程位于汤泉街道滴水珠社区。
 (2)场地拆迁及平整情况    已满足施工要求    ；

 (3)施工用水、电         已通      ；

       (4)其它          /           。

2、工程资金来源  自筹         

3、工程资金落实情况  已落实 

4、工期要求：

(1)工期：40日历日。

(2)工期风险：阴雨天气影响工期滞后风险由投标人自行评估、承担；因招标人影响导致工期滞后，工期要求相应延后。

双方约定工期顺延的其他情况：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意并签证，工期可顺延，发包人不支付顺延工期产生的任何费用。

(3)工期滞后处罚：因投标人原因，工期滞后10天内人民币伍仟元/天处罚，滞后10​​—20天内按人民币壹万元/天处罚，累计计算。

5、安全文明施工要求：

 (1) 安全施工要求

施工期间服从浦口区汤泉街道工程领导小组、安监站管理，须保证安全和文明施工，遵守浦口区汤泉街道工程管理办法。

发生安全事故一切责任、后果由投标人自行承担，同时汤泉街道根据事故后果酌情进行处罚。

对存在的安全隐患问题，各相关施工单位要及时发现和排除，否则由此产生的一切后果将由各相关施工单位自己承担。

(2) 扬尘控制要求

满足《南京市扬尘污染防治管理办法》、《浦口区扬尘污染防治管理办法》管理要求。《办法》可在投标前向招标人免费索取，未索取的视同了解、认可上述两管理办法。

（二）投标费用

1、不管投标结果如何，报名申请人应自行承担所涉及的一切费用。

2、本工程不接受现场报名，报名申请人持CA认证密钥在南京市建设工程信息网  （www.njcein.com.cn）进行报名。

二、明 标 明 投 发 包 文 件

（三）发包文件的组成

发包文件包括本文件及所有按第（五）条发出的修改澄清通知。

本发包文件所指的实质性要求和条件是企业和项目经理资质及要求、工期、质量、施工组织设计及发包价符合要求。

本工程发包文件、施工图纸、合同、预算等有关资料全部上传至南京市建设工程交易中心网进行公示，报名申请人可以在网上直接下载。

（四）发包文件的澄清采用下列方式

报名申请人在收到发包文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在收到发包文件后

以前书面形式向发包人提出，发包人将以书面形式予以解答在规定时间内未向发包人提出疑问的或超过规定时间后向发包人提出疑问的，发包人将不予受理并视同报名申请人已完全接受本发包文件所要求的所有条件，中签后不做任何调整。
（五）发包文件的修改

在招标截止日期2天前，发包人都可能会以书面通知的方式修改发包文件。修改通知作为发包文件的组成部分，对报名申请人起同等约束作用。

当发包文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、  发  包  价

（六）发包价

1、发包价是发包文件所确定的发包范围内的全部工作内容的价格体现。其包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、发包价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 执行。

     3、参考的工程计价表和有关文件

  江苏省相关工程计价表江苏省相关工程计价表《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其相关工程量计算规范（以下简称“2013计价规范和计算规范”），2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省园林工程计价表》（2007年）及《江苏省建设工程费用定额》、苏建价〔2014〕448号、《省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》的通知 （苏建价〔2014〕216号）、《省住房城乡建设厅关于颁发《江苏省建设工程费用定额》的通知 （苏建价〔2014〕299号）文、及省市建委发布的有关文件及政策规定等现行政策性文件。
4、发包价编制说明

1)全部材料报名申请人供应，发包价已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政

策性调整确定风险系数，中标后不作调整。

2) 不可竞争的费用计取执行《关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的通知》（苏建价〔2014〕448号）；现场施工安全文明措施费按照苏建价[2014]214号文件和苏建价[2014]216号件执行；费率标准执行《关于执行《江苏省建设工程费用定额》（2013年）的通知 （苏建价〔2014〕299号）；建筑管理费和定额测定费不计取；其他有权部门规定须缴纳的费用已计入。

3)  现行的材料信息指导价；现行的政策文件。

4）苏建函价[2009]382号、宁建基字[2009]156号政策性文件。

5) 苏建函价[2015] 133号、苏建价[2008]67号

6）苏建价[2014]214号、苏建价[2014]448号
7) 具体见工程量清单编制说明。
8) 发包价按本次发包范围的工程内容和工程量清单进行编制。

9）发包价按照发包人提供的图纸、要求及有关专家评审意见进行编制；

5、报名申请人需自行踏勘现场，并结合施工图纸，对现场情况自行考虑，中标后不作调整。

    6、报名申请人应结合该工程的特点和特殊环境的要求，充分考虑施工设备、劳务、管理、材料、检测、运输、安装、调试、维护、利润、保险、税金等及政策性文件规定的各项应有费用以及所采取的特殊措施而增加的费用和风险，中标后不予调整；

7、报名申请人应考虑可能发生的季节性限电、气候条件、节假日等因素，在此期间，造成的机械停置台班、停置人工所引起的费用，均已包含在发报价中，中标后不作调整。

8、本工程发包价71.43万元。

9、综合服务费按国家、省市规定收取。
10、中标后一周内中标人将根据发包人要求向发包人提供施工组织设计。

11、施工现场施工道路、水源、电源等，由中标人自行负责解决，费用已包含在合同价款内。

12、施工现场造成环境污染（例如扬尘等），相关部门出具停工整改通知，导致工程工期延误及造成甲方损失均由承包方一律承担。

13、工程实施过程中现场的一切障碍物由中标单位自行清除，并保证工程的顺利进行；中标单位进出场所发生的一切费用应包含在投标综合单价中，如由于现场拆迁问题而停止施工需多次进出场的，期间所发生的费用不再另行结算，应视为承包人充分估计了应承担的责任和风险。

14、工程实施过程中，发包人有权根据需要进行工程变更，可能导致原承包范围内工程量发生增减，在此情况下，工程量按实调整。承包人不得因此提出调整综合单价的要求。

15、中标单位须缴纳招标代理服务费，该费用不包含在发包价中。

（七）勘察现场

1、报名申请人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由报名申请人承担。

2、发包人向报名申请人提供的有关施工现场的资料和数据是发包人现有的能使报名申请人利用的资料。发包人对报名申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

本工程不组织踏勘现场，由投标人自行考察现场，投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人应根据勘查情况充分考虑现场环境对工程可能造成的影响，因自身原因未到施工现场实地勘查的，中标后签订合同时和履约过程中，无论何种原因投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的工程造价增加或其他索赔。

四、发包文件评审

发包文件评审由甲方、专家、招标代理等部门相关人员共同参与，发包文件评审通过后确定最终报价，作为本次发包的发包价。

五、摇  号

（八）摇号

     1、摇号活动

摇号活动在区招标办进行；

2、本工程属于小型工程，根据有关规定，如果投标报名单位不足三家，需重新发布公告。

3、本工程属于小型工程，报名申请人不需要到场参加摇号，由发包人从南京市建设工程小型项目交易系统中随机抽取三次，按照抽取的先后顺序排名选择中签单位，第一个被抽中的报名申请人为第一中标候选人，第二个被抽中的报名申请人为第二中标候选人，第三个被抽中的报名申请人为第三中标候选人。

（九）定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，发包人将通知所有报名申请人延长投标有效期。但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

六、授  予  合  同

（十）中标

1、确定报名申请人后，发包人将在南京市建设工程交易中心网进行中标公示，如无异议，发包人向报名申请人发出承包通知书，承包通知书将成为合同的组成部分。

2、报名申请人收到承包通知书后，应在10日内与发包人签订施工合同。报名申请人不与发包人订立合同的，取消其中标资格，给发包人造成的损失，应当承担赔偿责任。

3、项目经理不能常驻现场组织工程实施的，项目经理违约将给予经济处罚。

（十一）合同签订

1、招标人负责本次工程招标，中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件与浦口区汤泉街道。

2、发包人与中标人签订合同后5日内，报名申请人将合同文本报招标代理机构。

3、中标人在领取中标通知书前须将综合服务费、代理服务费分别支付给相关单位。否则将取消中标资格。
第二章  合同条款
一  协议书格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：               

承包人（全称）：               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程地点：   。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：     。

5.工程内容：详见工程量清单及施工图纸 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见工程量清单及施工图纸。
   二、合同工期

计划开工日期：    年月日。(暂定，以开工令为准)
计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家质量验收规范要求标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）              (¥        元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥        元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥        元)。

2.合同价格形式：                  。
五、项目经理

承包人项目经理：中标项目经理 。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：           

地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     

第二部分 通用合同条款
（GF—2013—0201）
第三部分 专用合同条款 
1、图纸和承包人文件


1.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签定合同后一周内；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套（含肆套用于制作竣工图的图纸）；承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内各专业图纸。

1.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：(1)用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证书、设备的合格证等；(2)与施工管理有关的报表、计划、施工方案等；(3)按发包人要求必须提供的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：根据发包人实际要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：一周内。

1.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在图纸会审和设计交底前，承包人应对图纸及其相关材料进行认真审阅，对现场进行详细踏勘，对图纸中的问题以及施工中有可能存在的问题应详尽提出，由设计、监理及发包人给予答复。若图纸会审和设计交底时未提出，施工前也未发现，施工后发现问题的，其返工费用由承包人自行承担，承包人应在施工现场准备一套完整的施工图纸，供会议、检查之用，专人保管。

2、承包人

2.1承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： 工程竣工后60天内，承包人完成并提交完整的竣工资料，内容必须真实、准确，与工程实际符合，并符合 GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》。其中4套原件、2套复印件、4套光盘（包括竣工图及其他资料）；竣工决算文件3套、竣工图4套，并报监理审核。①本工程的移交城建档案馆全部竣工资料(含竣工图 )由承包人负责,并按城建档案馆要求装订成册；②承包人总包范围内的资料由承包人自行完成，发包人另行发包的工程资料由各分包单位按城建档案馆要求完成后移交承包人，由承包人负责整理汇总；③承包人完成全部竣工资料后移交城建档案馆，并将城建档案管接收资料的单据交发包人,在移交过程中发包人配合,因承包人的原因（含专业分包人）而无法备案的，造成的损失由承包人承担。
承包人需要提交的竣工资料套数：按上述要求 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后 60 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质和光盘  。

2.2承包人应履行的其他义务：

A、承包人必须按发包人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的施工组织设计及分项施工组织设计。开工前一周按发包人要求提供施工进度总计划、承包方自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向发包方、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下月施工计划表
B、承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责发包人的安全责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。禁止非承包人员进入施工现场，并保证工地范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担承包人施工范围的安全保卫工作，承包人认真做好施工场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责发包人供应的材料设备的保管。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。
C、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。
D、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责人负责已完工程成品保护，发包人可以协助，费用由承包人负责。
E、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在施工期间发现文物或其它有价值的物品时，承包人应采取防止损害的措施，并立即报告发包人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在施工过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并立即报告发包人或专业管理部门。承包人根据有关指示，负责修理被破坏的上述公

共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因承包人原因受到相关管理部门的行政

处罚，概由承包人承担。
F、施工场清洁卫生的要求：承包人除按照标准工地要求，做到文明施工、规范施工，保持场地整洁卫生，还要做至：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及浦口区有关对施工工地扬尘处理办法，对施工工地进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担；④收集和处理所有施工现场的所有垃圾，直到竣工交付为止；⑤承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化（全封闭围栏、裸土覆盖）、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用；另发包人可要求承包人支付 5 万元/次的违约金；⑦竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用。作为本项目的总承包管理单位，承包人对本工程后续施工单位产生的建筑垃圾和生活垃圾及自身产生的垃圾至整体竣工验收日之前均由承包人外运，承包人对本工程设计产生的建筑垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，施工过程中不予签证，竣工结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从工程款中直接扣回。
G、发包人在签订本合同后及时提供用于申办本工程备案、手续报批等所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后 14 天内完成各类备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。
H、承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。
I、承包人必须遵守江苏省、南京市及浦口区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。
J、发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。
K、承包人应负责其承包范围内的自身分包、深化设计、施工方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。
L、承包人应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。
M、承包人必须负责施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：
a.承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。承包人承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。 供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。
b.施工现场用水用电不足部分由承包人自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由承包人承担。
c.承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。
d.承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。
e.承包人应按发包人要求，在合同实施期间为其它专业承包人提供临时用水用电分表接口，承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按供电、供水部门确定的价格向各户收取水、电费用之外，不得向其他承包人收取其他额外费用。
f.承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理。
g.承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担。
h.如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔。
i.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的书面批准，否则发包人有权要求承包人恢复，并承担恢复所发生的费用。
j.施工现场的通讯由承包人自行与电信部门办理，并承担相应费用。
k.承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。
l.在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人应允许其他专业承包商使用由承包人修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

m.承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施

被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发

包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、

材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。
n.承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。
o.承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后 3 日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。
p.承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起 3 日内书面回复，否则视同认可。
q.承包人报给监理部的计划、报表、方案等资料， 须同步报发包人，但发包人不会越过监理直接给承包人回复。
r.承包人未能履行本合同承包人的各项义务，造成发包人及其他承包人损失的，承包人还应当赔偿损失。
3、项目经理

姓    名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/ 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月不少于二十五天，每周不少于 6 天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报发包人批准。项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日的影响。承包人无法满足上述管理要求的，按监理总监、发包人现场代表考勤，承包人按 2000 元/天向发包人支付违约金，违约金在当月支付工程进度款时扣除；项目经理在现场时间每月累计少于 20 天（含）的，发包人有权解除合同。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 支

付违约金 5 万元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如项目经理长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于 20 天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目经理，发包人有权自查或要求承包人提供符合招标文件条件的项目经理名单，任意挑选无在建工程且业绩高于原中标项目经理的项目经理，此项更换承包人不得拒绝，如更换后的项目经理仍不能满足上述工作时间的要求，发包人有权解除与承包人签署的施工合同，合同解除，应由承包人承担违约责任。 项目启动后，在本合同规定的工作时间内，如发包人发现项目经理人机分离的，承包人按 2000 元/天向发包人支付违约金。
承包人擅自更换项目经理的违约责任： (1) 合同签订时，中标的项目经理注册建造师证书原件交发包人保管，完工后方可归还承包人；如不能提供，承包人须按照项目经理不在岗支付违约金，如多次催告后仍未提供，发包人有权解除合同。 (2) 投标文件中明确的项目经理，未经发包人许可不得擅自变更。承包人未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目经理的，视为项目经理不在场。否则，发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金5万元，并报南京市浦口区招标投标管理办公室备案。按照苏建招[2009]140 号文规定，自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目经理不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。发包人有权按照规定监督原中标项目经理的行业行为并向建设行政主管部门报告。 (3) 如果因苏建招(2005)580 号文中规定的客观原因更换项目经理，必须得到发包人的批准并报浦口区招投标管理部门备案。更换的项目经理必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且满足本工程招标文件对于投标项目经理要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金 20 万元，并报南京市浦口区招标投标管理办公室备案。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  承包人以下人员，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人每天每人次支付人民币 1000元违约金；同时，承包人应在 3 天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
A. 发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；
B. 不能积极配合监理及发包人正常工作者；
C. 违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
D. 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
E. 与本合同规定名册不符者；
F. 与本工程施工无关的人员。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：如承包人主要施工管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开工地现场的，必须以书面请假条形式报监理审核后，报发包人批准。否则承包人按 1000 元/人．次向发包人支付违约金，违约金在支付工程进度款时扣除。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中明确的项 目管理班子中除项目负责人外的其他人员不得擅自变更，开工时和施工过程中若有擅自变更，发包人有权责令所承诺人员到岗，否则以缺岗论处并按每天5000 元/人的违约金在支付工程进度款时扣除，直到所承诺人员进场为止。发包人有权要求承包人在 10 日内撤换调整其认为不称职的项目管理班子人员，新项目管理班子人员选需经发包人审核同意。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：对未经发包人同意没有按时进场或进场后发现缺岗的技术负责人、施工员、安全员、质检员、试验员，发包人将按每天5000元/人的违约金在支付工程进度款时扣除，直到所缺人员进场为止。在工程施工期间，未经发包人批准，承包人的施工管理人员缺岗 30%以上，监理工程师将发出书面警告，3次书面警告后上岗人员仍未达70%以上 的，5日内发包人将终止本合同，承包人不得有异议。
4、分包

禁止分包的工程包括： 按通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：/。
其他关于分包的约定：本工程应由承包人自行完成，不得转包和擅自分包；对确需分包的特殊专业工程，承包人必须发包给符合本工程需要的有资质的施工单位进行施工。在发包时须提前 15 日将相关分包人的企业状况、企业业绩、资质证书、从业人员上岗证书等报发包人、监理工程师审核，经审核合格发包人书面批准后，承包人方可组织分包单位进场。否则，发包人立即停止支付工程进度款，并有权按分包项目价款的 10%要求承包人承担违约责任，并视情况向建设行政主管部门报告，由此引起的成本增加及工期延长等责任均由承包人承担。

5、履约担保

承包人是否提供履约担保：提供 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前，中标人向招标人提交承发包合同总价10%作为履约保证金。履约保证金递交后方可签订合同。中标人未在规定时间内按此约定提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。退还时间：中标单位完成全部工程，并已取得竣工验收证明后，没有因为承包人的原因造成发包人的各种损失，在工程审计结算完成后14日内无息返还。
6、工程质量

6.1 质量要求

特殊质量标准和要求：

工程质量目标：符合国家现行施工验收规范与标准。
(1) 承包人对其承包范围内的工程质量负全面责任，并不得以其他任何原因 为由降低质量标准。
(2) 各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由于设计原因引起。而对此类质量问题，承包人须及时通知监理工程师并尽量减少、遏制由此造成的损失的扩大，否则发包人有权追究承包人的责任。
(3) 承包人对发包人及监理工程师提出的问题应及时整改，否则发包人及监理工程师有权要求承包人支付 2000 元/次的违约金。
(4) 承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的,必须自费返工至约定质量标准；经多次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量违约金，质量违约金为不合格部分工程总额的20%；对多次返工达不到约定质量 标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其 质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中扣除,工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。
双方对本园林绿化工程的质量的其他要求：
(1)竣工及移交时一次验收合格、 I 级养护两年期内苗木成活率 100%；
(2)所有苗木在进场前需经设计方认可，经监理、跟踪审计、发包人批准 认可后方可执行，否则因此造成的所有损失由责任方自负。
6.2隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：施工验收按国家现行施工验收规范、南京市市政工 程质量监督部门有关规定执行，隐蔽工程须经发包人代表和监理工程师检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查结果不合格则所产生的费用由承包人支 付。若因此损

坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人

的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实 物同步移交发包人。
6.3本工程质量要求：
承包人施工的工程质量等级应符合合同协议书约定的等级标准并应通过有关部门验收。若达不到合同约定的质量等级标准，承包人应向发包人支付工程总造价5‰的质量违约金；
若为不合格工程，承包人应向发包人支付工程总造价的 2.0％的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。
施工过程中质量要求：承包人确保工程质量达到合同约定的质量等级标准并 满足设计要求及发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期内进行 整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，则承包人应按整 改所需费用的 2 倍向发包人支付惩罚性违约金。
承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复 的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。若承包人阶段性工程质量 或者过程性工程质量有 2 次及以上达不到合同约定的工程质量等级标准或者不 满足设计要求，则发包人有权解除合同。承包人在发生工程质量问题时，隐瞒监 理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付 5000-50000 元/次的质量违约金。
关于工程奖项的约定：若为不合格工程，承包人应向发包人支付工程总造价的2%的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。
6.4隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：主要技术经济指标、工程概况、各项资源需求量计划。
7.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 本合同签订后7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。
7.3施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.4开工

7.41开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工日期前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工日期前7天。

7.42开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.5工期延误

7.51因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经监理和发包人同意并签证，工期可顺延，发包人不支付顺延工期产生的任何费用。

7.52因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成工期延误，延误的工期按每天2万元向发包人支付逾期违约金，并以合同价2%为限，在工程结算时由发包人扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 2%。

8、工程进度款支付

8.1付款周期

关于付款周期的约定：
(1)合同签订后，工程结束，付合同价款的50%；
(2)工程竣工验收合格后,竣工结算经审计部门审计结束，并按照要求提交所有竣工资料后，乙方开据发票（必须是正规税务发票，确保税源所属地为汤泉街道，否则甲方不予认可），付至工程结算审定价款（扣除全部甲供材料款和应扣的相关费用后）的60%；其余款项（从竣工验收合格之日起算）扣除质量保证（保修）金及相关费用后两年内付清；
 (3)预留10%尾款作为质量保证（保修）金，待工程交付使用且在质保期到期后一个月内付清；
(4)如审计部门的审减额超出施工方上报的工程结算额5%以上的，审计全额费用由
施工方承担。 

其他：
①付工程款时，承包人必须提供相应的完税凭证。
②发包人支付给承包人的所有款项，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督。
③承包人保证及时支付工人工资，确保不拖欠工人工资，否则发包人有权直 接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资，同时承包人向发包人支付 5 万元 违约金。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，发包人有权解 除合同，合同解除，不免除承包人的上述违约责任。
8.2进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。所有工程付款必须经监理工程师签发证书并经业主现场代表确认后，发包人才予以支付。 本合同签订后如双方就工程款支付达成补充约定，相关补充约定构成本合同的组成部分  。

9、竣工验收

9.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。

9.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人按 2000 元/天向发包人支付违约金（以结算总价 3％为限）。

10、竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在 7 天内全部退出现场，否则按每天 5000 元支付违约金。非承包人原因导致的施工人员、材料、设备未能在 15 天内全部退场不支付违约金。

11、竣工结算

11.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按发包人相关要求办理 。

竣工付款申请单应包括的内容：按发包人相关要求办理。
11.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款有关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款有关规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款有关规定执行。

12、缺陷责任期与保修

12.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：具体详见《工程质量保修书》。

12.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

12.3承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2） 10 %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

12.4质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

13、保修

13.1保修责任

工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》 。

13.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,由此产生保修费并加收 10%的保管费后从质量保修金内扣除。 2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后， 应在 2 小时内到达到事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3．在质保期满后，如发生损坏等质量问题时，承包人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。承包人可收取相应的材料费用及服务的费用。
14、违约

14.1发包人违约

发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，费用不做任何调整。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 另行协商 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 影响关键线路的，工期顺延，费用不调整  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：另行协商。

（7）其他：另行协商。

因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

14.2 承包人违约

承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、约履行过程中，无论发生任何情况，承包人均应及时主动与发包人沟通联系以解决问题。承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可顺延工期；未经发包人书面同意，不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，并没收承包人的各种担保、保证。解除合同后，发包人可以依其认为适当之条件与方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。
2、承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经多次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量违约金，质量违约金为不合格部分工程总额的 20%；对多次返工达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，

第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为

承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。

3、承包人应严格执行南京市政府办公厅印发的《南京市建筑业施工企业民工工资

保障金管理办法(暂行)》 (宁政办发[2006]51 号)文件和南京市清欠办印发的《关于切实做好民工工资保障金缴纳工作的通知》 (宁清字(2006)86 号)文件的规定。（如果相关部门发布了新的规定或管理办法，按新的规定执行）不论何种原因，均不得拖欠民工工资。因承包人原因造成民工工资拖欠的，每发现一次，处以违约金 5 万元。发包人有权定期或不定期对承包人施工期间的农民工工资发放进行调查，承包人拒绝接受调查或未及时提供调查资料或违反南京市农民工工资问题有关文件，每发现或发生一次上述情况，发包人有权对承包人进行 5-10万元/次的罚款。承包人若拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人将扣除承包人工程款用于支付民工工资，或启用银行履约保函（或保证金）支付民工工资。
4、承包人的工人、供应商因承包人拖欠工资、货款、工程款而直接向发包人追索价款或到发包人处、政府滋生事端的，承包人向发包人支付本合同价款 3％的违约金，发包人有权启用履约保证金/银行履约保函或动用工程款支付民工工资或材料款。
承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的： 转包和未经发包人同意的分包行为无效，承包人承担转包或分包合同金额 5%的违约金，工期不顺延；
(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；无条件返工，不合格材料设备退场，承包人自行承担所有损失，工期不顺延，发包人视情节处以 1~5 万元/次处罚。
(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：无条件返工，承包人自行承担所有损失，工期不顺延，造成质量事故的，发包人视情节处以 1~10 万元/次处罚；
(4)承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 每次处以罚款 5000元；
(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按本合同工期延误条款执行；
(6)因承包人原因工程出现安全事故导致死亡的，承包人承担违约金 50 万元， 承担一切经济赔偿费用，并不得延长工期。如发现人员死亡、脚手架倒塌、火灾等工程建设重大事故，发包人有权解除合同，由此引起的一切损失由承包人承担。

(7)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒

绝按发包人要求进行修复的；发包人有权自行或者委托第三方修复，费用从质保金中

直接扣除；
(8)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 向建设行政主管部门通报；
(9)承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款有关规定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用不另外支付。
15、争议解决

向项目所在地人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修为 2 年 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：           
地  址：                   地  址：       
法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：       
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                      账  号：     
邮政编码：                   邮政编码：
汤 泉 街 道

建 设 工 程 廉 政 合 同

工程名称：                     

建设单位：                            

中标单位：                     

签订日期：      年      月       日 
建设工程施工廉政合同
建设单位（甲方）：                              

中标单位（乙方）：                                 

工  程  名  称 ：                              

为了保证甲、乙双方全面、合法、正常的履行，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据《浦口区建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施方案》以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保财政性和集体性建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益。甲、乙双方签订廉政合同。  

第一条  甲、乙双方的权利和义务。甲、乙双方必须同时做到：

1.严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及区监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。双方必须严格执行                                工程的合同文件，自觉按合同办事。

2.双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，订立的合同向主管部门备案。

3.双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检（监察）、国资、检察、财政、审计和工程建设管理的规定。

4.建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠

正的权利和义务。

    6.发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建

议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务  

1.必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 

2.不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。  

3.不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。 

4.不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料、建筑构配件、设备的生产厂家和供应商。

5.甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

6.甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

第三条  乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。

3.乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。

4.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

5.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

第四条  违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予以赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第六条   本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

      第七条   本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，报街道行政主管部门一份，街道监察部门一份。

第八条    此合同自双方签字并经街道纪检监察部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门监督执行。
甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法人或负责人：                    法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

   年     月     日                   年     月     日

鉴证：南京市浦口区汤泉街道监察室

代表：

电话： 

     年      月    日

南京市浦口区汤泉街道                                                     
安全生产合同协议书
为在                          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                            (以下简称“甲方”)与承包人                                 (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

    一、甲方职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。    

    4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

    二、乙方职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．建立健全安全生产责任制。，从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。    

    5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

    7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.因为施工现场已经开放交通，在施工过程中如果承包人的施工人员发生了交通事故，如果承包人一方为有过错方，则发生的一切后果由承包人自行承担，并负责承担赔偿责任；如果承包人一方为无过错方，则应自行向有过错方索求赔偿，赔偿能否满足受害人的要求，由承包人自行协调并负责解决，不能影响工地正常施工，以上发生的一切均与招标人无关。

    三、违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。    

    本合同一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后失效。

甲方：                                   乙方： 

法定代表人                               法定代表人                 
或其授权的代理人：                       或其授权的代理人：          

   地    址：                              地    址： 

电    话：                              电    话：

日    期：                              日    期：

第三章  计价规范和技术规范

现行国家相关规范

相关规范、标准被修订的，应执行新的标准规范

第四章   工程量清单

（含发包价确定相关资料、另附）

     第五章   图纸和技术资料（另附）
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