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投标须知前附表

	序号
	条款号
	内 容
	说明与要求

	1
	
	项目名称
	金盏西村污水管道改造项目

	2
	
	建设地点
	本工程位于北京市朝阳区金盏乡西村

	3
	
	建设规模
	主体工程为村内道路工程，排水工程，本工程共包含路面拆除改造及地下排水管道拆除改造。项目完成后能够改善西村村民饮水质量，改变西村村容村貌，解决污水漫出的问题，提升西村整体形象

	4
	
	项目批准文号
	CYCG_16_484

	5
	
	投资总额、资金来源及落实情况
	投资总额 5354388.41元，本工程招标控制价为5354388.41元；财政资金。 

	6
	
	招标方式
	公开

	7
	
	采购人
	招 标 人：北京市朝阳区金盏乡人民政府
地    址：北京市朝阳区金盏乡金盏大街2号

	8
	
	采购代理机构
	采购代理：北京奇泰桥工程技术咨询有限公司
地    址：北京市朝阳区北四环东路115号院2号楼901
联 系 人：袁维佳
联系电话：010-64822248


传    真：（010）64822248


	9
	2
	采购范围
	详见招标图纸

	10
	3.1
	工期要求
	计划开工日期2016年9月10日，计划竣工日期2016年11月8日，总工期为60日历天。

	11
	3.2
	质量标准
	合格

	12
	4.1
	供应商的资质要求
	供应商须为市政公用工程三级及以上承包资质；

项目经理须具有市政公用工程二级（含以上）注册建造师及安全生产考核合格证书（B证）。

	13
	4.2
	资格审查方式
	采用资格后审。

	14
	
	招标文件发出时间
	2016 年8月 9日

	15
	5
	踏勘现场
	不统一安排

	16
	
	投标预备会议
	待定

	17
	8
	供应商疑问及澄清
	接收疑问截止时间：

2016年8月12 日10 时 00 分
采购人澄清发出时间：

2016年 8月12日16 时 00 分前
供应商收到确认时间： 24  小时内。

	18
	
	编制投标商务文件的注意事项
	全套投标商务文件应无涂改、行间插字或删除。除非需修改供应商造成的必须修改的错误，修改（或增加）处应由法定代表人或授权代表进行签字并加盖单位公章。

	19
	
	“暗标”的格式和装订要求
	供评委评审使用的“暗标”，应按如下要求编制：

1、投标文件中“暗标”文件的纸张规格为 A4。图表视需要可用A3规格的纸张，但须折叠成A4纸张大小与文件一起装订成册。

2、封面为A4空白纸。

3、目录：设3级目录。

4、整册文件中不得出现供应商的名称或其它可识别供应商身份的字符和徽标（包括文字、符号、图案、照片、标识、标志、人员名称、企业名称、以往的工程名称、供应商独有的企业标准名称或编号等）。

5、文字编排

（1）全文采用microsoft-office-word2007 版本编排打印；

（2）页边距：默认常规

（3）行距：固定值22磅，段前、段后间距：0

（4）字体：宋体，不得对规定的字号进行加粗、斜体、水印等任何修饰，

（5）字号：标题为3号字，其它内容为小4号字

（7）字间距：标准

（8）打印颜色：图纸和文字均为黑色

（9）页眉：无内容

（10）页脚：设置页码。页码采用阿拉伯数字格式，位置应居中，不做任何修饰，字号为小4号，页码应连续编排，不得分章或节单独编码。

（11）各章节之间须分页编排，且不得加隔页纸。

6、装订：按照招标文件的要求分册，采用书本式装订方式装订（即胶装，不可活页装订）。

	20
	13
	工程计价方式 
	工程量清单

	21
	14
	报价采用的币种
	人民币

	22
	15
	投标有效期
	从投标截止之时起：90个日历天

	23
	16
	投标保证金
	无

	24
	17
	供应商的替代方案
	不适用

	25
	18
	投标文件份数
	正本1份，副本2份，商务标、技术标、工程量清单报价表（电子文档各2套）

	26
	15.2
	投标文件提交地点及截止时间
	收 件 人：袁维佳  
联系电话：010-64822248
地    点：北京市朝阳区金盏乡政府会议室
时    间：2016年8月30日 09 时 30 分

	27
	24
	开标
	时    间：2016年8月30日 09 时 30 分

地    点：北京市朝阳区金盏乡政府会议室 

	28
	
	评标方法及标准
	综合评估法，详见本须知附件1

	29
	
	合同形式
	固定单价合同，详见第2章合同协议书及合同条款。

	30
	
	投标报价
	投标报价执行“北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知 京建发{2016}116号”

	31
	
	履约担保
	无

	32
	
	支付担保
	无

	33
	
	投诉
	投诉处理应依照国家有关法律、法规及中华人民共和国财政部令第20号《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。投诉的处理除了受相关法律法规对招标、投标和评标的规定的制约外，有关招标文件、评标办法、评标委员会的评审和评标结果的投诉处理分别对应地适用相关法律法规中有关招标文件、评标办法、评审委员会和评标的规定。

	34
	
	
	根据朝纪发【2011】2号令提供廉洁准入证明；
投标人须提供检察机关出具的，关于投标人及其法定代表人、拟参与招标项目负责人在参加投标活动前三年内有无行贿犯罪记录的证明


第一章 投标须知
一、总 则

1. 工程说明

1.1本采购工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本采购工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标的方式选定承包人。

2.
采购范围

2.1
工程概况：主体工程为村内道路工程，排水工程，本工程共包含路面拆除改造及地下排水管道拆除改造。项目完成后能够改善西村村民饮水质量，改变西村村容村貌，解决污水漫出的问题，提升西村整体形象
3.
工期及质量要求

3.1工期要求：计划开工日期2016年9月10日，计划竣工日期2016年11月8日，总工期为60日历天。
3.2质量标准：合格

4.
合格的供应商

4.1申请参与本次投标的申请人须具备政府有权机关核发的有效营业执照，相关行政主管部门核发的市政公用工程三级及以上企业资质；应具备类似工程施工经历和一定的工作业绩；项目经理须具有市政公用工程二级（含以上）注册建造师及安全生产考核合格证书（B证）。

4.2凡投资参股、代建、管理或者为本工程前期工作提供过咨询服务的法人，不得参加工程投标，但其具有独立法人资格的子公司可以参加工程的投标。

5.
踏勘现场

5.1采购人将按本须知前附表第15项所述时间，组织供应商对工程现场及周围环境进行考察。供应商须全面勘察工程现场及其邻近地区，并须对可能对采购事宜构成影响的情况如：

· 现场地表以上的形状、状态、条件和性质

· 气候条件

· 现场的水源及土壤情况

· 为工程施工、竣工、养护以及修补任何缺陷所需的工作和材料的范围和性质

· 进入现场的交通条件、工人生活基地的安排以及临时工程用地或施工用地及其它一切有关事项进行详细的了解，并在编制投标文件和签署合同时给予充分的考虑。

5.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商据此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经采购人允许和事先安排，供应商及其代表可进入现场进行勘察。但供应商及其代表不得让采购人为其现场勘察负任何责任。供应商及其代表必须承担那些进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。

5.4供应商承担其踏勘现场所发生的费用。

6.
投标费用

6.1供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

7.
招标文件的组成

7.1用于采购目的而发售的本工程的招标文件包括下列文件及所有按本须知第8条和第9条发出的招标文件的澄清文件和招标文件的补充文件：

第一章
投标须知

投标须知附件——评标标准和方法

第二章
合同协议书及合同条款

第三章
工程规范和技术说明

第四章
投标文件部分格式

第五章
工程量清单

7.2供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏、重复或不清楚的地方必须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的内容。否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或其投标文件没有按招标文件要求的格式提交，或其投标文件没有对招标文件做出实质性响应，责任由供应商自行承担。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.3凡获得招标文件者，无论中标与否，均应对招标文件保密，并承担因其泄密而引起的一切责任。招标文件所附的图纸仅用于供应商编制投标文件之目的，供应商不得将其用于其它目的，也不得将其泄露给第三方。

8.
招标文件的澄清

8.1供应商如果对招标文件的任何部分有疑问，应于投标须知前附表所规定的时间之前以书面的形式提出，并加盖公章后送达采购代理机构。采购人将以书面的形式予以澄清（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），并将书面澄清文件在所规定的时间之前向所有获得招标文件的供应商发送。供应商收到招标文件的澄清文件后，应立即以书面的方式通知采购人，确认已经收到招标文件的澄清文件。澄清文件与原招标文件具有同等的效力，若澄清文件与原招标文件的内容有矛盾时，以日期在后者为准。

8.2如有必要，采购人将就供应商提出的问题以现场答疑会的形式进行解释，答疑会议的时间及地点以采购人的书面通知为准。

8.2.1供应商法人代表或其合法的委托代理人可按采购人在书面通知中所规定的时间和地点出席现场答疑会。

8.2.2召开现场答疑会旨在澄清并解答供应商在该阶段提出的与本采购/投标活动相关的问题。

8.2.3供应商须在现场答疑会召开2天前，以书面的方式提交质疑问题。

9.
招标文件的修改

9.1在不违背国家有关法律、法规的前提条件下，采购人有权在投标截止日期15日前的任何时候对招标文件进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答供应商要求澄清的问题而做出的。采购人对招标文件的修改，将以招标文件补充文件的方式做出。

9.2招标文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的供应商。供应商收到招标文件的任何补充文件后，应立即以书面的方式通知采购人，确认已经收到招标文件的补充文件。补充文件与原招标文件具有同等的效力，若补充文件与原招标文件的内容有矛盾时，以日期在后者为准。

9.3为使供应商在编制投标文件时能把补充文件的内容考虑进去，采购人对招标文件进行修改后，如有必要，将根据国家有关法律、法规的相关规定，酌情延长本须知前附表第26项中规定的投标截止时间，并将上述时间调整的安排在朝阳区财政局备案后以书面通知的方式通知所有获得招标文件的供应商。供应商收到通知后，应当立即以书面的方式通知采购人，确认已经收到该通知。

三、投标文件的编制

10.
投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.
投标文件的组成

11.1供应商准备的投标文件由商务标、技术暗标两部分组成。

11.2商务标部分主要包括下列内容

⑴投标函； 

⑵投标一览表；

⑶法定代表人身份证明书；

⑷投标文件签署授权委托书（外地进京备案企业的北京分公司需附总公司授权书）；

⑸投标报价。投标报价的具体要求见本须知第13条。

⑹投标报价需要说明的事项和其他资料（如有时）

（7）投标人须提供检察机关出具的，关于投标人及其法定代表人、拟参与招标项目负责人在参加投标活动前三年内有无行贿犯罪记录的证明
11.3技术暗标

即施工组织设计。本采购工程要求供应商必须针对本工程在施工质量、环境保护、施工工期、安全防护、文明施工等方面达到较严格的标准，因此，供应商报出的施工组织设计将在竞标中占有重要地位。供应商应当依据采购人提供的一切图纸、国家现行规范与标准和招标文件各个组成部分对工程的描述以及供应商对工程现场的考察结果，编制本采购工程的施工组织设计。施工组织设计中至少应包括并重点描述如下几个方面的内容：

1 各分部分项工程的主要施工方案，包括冬、雨季施工技术方案、以   

及科学可行的技术、工艺的采用。

2 确保工程质量的技术组织措施。

严格依照本单位质量体系的质量控制要求，制定切实可行的质量保证措施，确保本工程的质量达到本须知规定的质量标准。

⑶施工总体进度计划及保障措施

施工总体进度计划及保障措施应包括但不限于如下内容：一份以横道图表示的进度计划。施工总体进度计划必须确保本工程在本须知前附表第10条中所规定的竣工时间（包括采购人可能规定的各个阶段性验收时间）之前如期完工。

⑷拟投入的劳动力计划表及相应的保障措施。

⑸确保安全防护、文明施工的具体保证措施

供应商应遵守“工程规范和技术说明”章节中关于安全防护、文明施工措施要求。措施项目内容依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》、北京市政府“控制扬尘污染”的要求、绿色施工管理规程等有关规定，结合工程实际，工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求在其施工组织设计中制定具体的安全防护、文明施工和控制扬尘污染的措施。

⑹施工总平面图

充分考虑本工程施工现场的实际情况，合理布置各加工制作现场、临时办公用房、工具房、库房、材料堆放场、临时厕所及临时水电管线布置等，施工总平面布置施工要求以及环保和消防的要求。

11.4对招标文件的响应 

投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，不得对招标文件中规定的要求和条件作出对采购人不利的任何变动，但供应商为了提高其投标竞争性，可选择作出对采购人而言，比本采购文件中规定的要求和条件更加优惠或更加有利的承诺。如果该供应商最终被授予合同，则其作出的并被采购人所接受的更加优惠或更加有利的承诺，将成为具有合同约束力的承诺并将被纳入采购人与中标人签订的合同中。

11.5供应商应保证其投标文件内容的独立性和完整性。任何含有出于限制竞争目的而与其他潜在的供应商商议、串通或取得理解的投标文件将视为无效。

11.6供应商的投标文件将由采购人全部留存。

12.
投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，供应商提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.2招标文件未提供的有关投标内容的格式，由供应商自行编写，但应简洁、明了，详略得当。

13.
投标报价

13.1工程计价方式为工程量清单计价。

13.2供应商应按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》第6条之规定填报。

13.3供应商应当根据“工程规范和技术说明”章节中关于安全防护、文明施工措施的要求、措施项目内容及施工组织设计中制定的安全防护、文明施工措施费，单独列项计价，计入投标总价，并且依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及《北京市建设工程计价依据-预算定额》的相应专业规定计取费用。

13.4暂估工程项目详见投标须知附件2。暂估工程项目的金额均为估算的完全价（含税），供应商在投标报价时按本须知附件2中所列金额计入报价中，但不视为供应商所有。结算时，应按实际完成的工作内容结算，剩余部分仍为采购人所有。

14.
投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

15.
投标有效期

15.1投标有效期为：从投标截止之日算起 90 日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均应保持有效。

15.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标担保金，但投标失效。同意延长投标有效期的供应商不允许修改其投标文件，但需要相应地延长其投标担保的有效期，在延长期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16.
投标保证金

无

17.
供应商的替代方案（本工程不适用）

18.
投标文件的份数和签署

18.1供应商应提交投标文件 1 份正本，2份副本。商务标、技术标、工程量清单报价表（电子文档各2套）

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件封面、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4除供应商对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字及增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由投标文件签字人签字或盖章，但任何情况下，不得对投标文件技术部分中的“暗标”内容进行修改。

18.5如果供应商在报送投标文件后发现错误，可书面指出该项错误，并在投标截止时间之前提交修订本。采购人将拒绝接受在投标截止时间之后提交的修订本。

四、投标文件的提交

19.
投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订

19.1.1投标文件的分册

第一册《商务标部分》，包括第11.2条（1）-（6）所列的内容； 

第二册《技术暗标》包括第11.3条所列的内容


19.1.2投标文件的装订

投标文件应采用书本式装订的方式装订。纸张的规格为A4。

19.2投标文件的包装和密封

19.2.1投标文件应装入供应商自制的密封袋（或密封箱）进行密封，在密封袋（或密封箱）的每个开口处贴上密封条，并加盖供应商公章和法定代表人印签。

19.2.2供应商应将投标文件的正本和副本分别密封，并在密封袋（或密封箱）上清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标商务标电子版应单独密封后装入正本密封袋内。

19.2.3投标文件的密封袋（或密封箱）上均应写明：

⑴采购人的名称和地址；

⑶供应商的名称、地址、邮政编码、联系人和联系电话；

3 金盏西村污水管道改造项目投标文件”；

⑷“2016年8月【】日 09 时 30 分之前不得开封”。

19.3投标文件的标记

供应商应将投标文件的正本和副本分别清楚地标明“正本”或“副本”。但投标文件的第二册《技术暗标》的副本例外。

提醒供应商注意：第二册《施工组织设计》为“暗标”。其副本供评委评审使用，格式见投标须知前附表的要求。正本为备查件，不与评委见面，其封面应加盖供应商公章。

20.
投标文件的提交

20.1供应商应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

20.2投标文件的截止时间见本须知前附表的规定。

21.
迟交的投标文件

采购人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给供应商。

22.
投标文件的补充、修改与撤回

22.1供应商在提交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面的形式补充、修改或撤回其已提交的投标文件，并以书面的方式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的一部分。供应商对投标文件的补充、修改应按本须知的相关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚地注明“补充”、“修改”或“撤回”的字样。

22.2在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

22.3在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件。

23. 资格文件材料的更新

供应商所填报的项目组织机构的人员应与资格预审时所填报的人员一致。如果发生变化须征得采购人的书面同意，并报朝阳区财政局备案。

如果供应商项目组织机构的人员发生变化，且没有征得采购人的同意，或所派人员的资格条件低于资格预审时的条件标准，其投标将被拒绝。

供应商在提交投标文件时，如果资格文件中的内容发生了重大的变化，供应商须及时更新资格预审申请材料。如果在投标时供应商已不能达到本工程所规定的供应商的资格标准，或其所提供的资格证明材料不能满足资格审核的要求，其投标将被拒绝。

五、开标

24.
开标

24.1采购人按本须知前附表第27项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权代表参加。参加开标的供应商的法定代表人或其授权代表应随身携带供应商的法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书以及授权代表本人的身份证原件，并签名报到以证明其出席。

24.2开标程序

24.2.1开标由采购代理机构主持；

24.2.2由供应商代表和监标人检查投标文件的密封情况；

24.2.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、投标工期、工程质量和投标文件的其他主要内容。

24.3在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给供应商。

24.4采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

25.
投标文件的有效性

25.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

25.1.1投标文件逾期送达或未送达指定地点的；

25.1.2投标文件未按照本须知的要求密封和标记的；

25.1.3未递交足额有效的投标担保的；

25.1.4供应商法定代表人未按招标文件规定参加开标会，又无指定代理人（法定代理人委托书为准）或虽参加开标会议但不能出示有效身份证件证明其身份的；

25.1.5唱标时弄虚作假或更改投标书内容的；

25.1.6开标时，扰乱会场秩序，经劝阻无效的；

25.1.7无正当理由，拒不在开标会记录上签字确认的；

25.2采购人将有效投标文件送评标委员会进行评审、比较。

六、评 标

26.
评标委员会与评标

26.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

26.2开标结束后，开始评标。评标采用保密方式进行。

26.3评标办法（详见本投标须知附件：评标方法和标准）

七、中标通知书

27.
中标通知书

27.1评标结束后，采购人将评标结果中国政府采购网、北京市政府采购网、朝阳区政府采购网、北京市招投标公共服务平台、中国采购与招标网公示后，即向中标人发出“中标通知书”，确认其投标已被接受，发出时间不超过投标有效期截至日前30日。中标人在收到通知书后24时内，应以书面形式予以确认，并在30日内与采购人签订合同。

27.2中标通知书是合同文件的组成部分。

27.3采购人在发出中标通知书的同时，通知其他未中标的供应商已落标。

八、合同的授予

28.
合同授予标准

本采购工程的施工合同将授予按本须知第26款所确定的中标人。

29.
采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

九、中标服务费

30.中标服务费

30.1中标人应于领取中标通知书时向招标代理机构缴纳中标服务费。中标服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）中的服务招标代理服务取费标准收取，收费基数为中标人的中标总金额。如中标人未按规定向招标代理机构缴纳中标服务费，其投标保证金将被没收。

30.2中标服务费只收支票、汇票。

30.3专家咨询费由招标代理机构先行垫付，由中标人在领取中标通知书时按实际发生支付给招标代理机构。

十、其它条款

31.
过程保密

31.1开标以后，直到公布授予合同为止，凡有关对投标文件的审查、评标工作，都在保密的情况下进行。有关信息和资料，均不得向供应商或与上述工作无关的人员泄漏。

31.2供应商在上述工作过程中对采购人施加影响的任何行为，都可能导致取消其投标资格。

32.不正当竞争与纪律

32.1严禁供应商向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露与招标、评标工作相关的信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到供应商单位参观考察或出席供应商牵头的或赞助的任何活动。

32.2供应商在投标过程中严禁互相串通、结盟、弄虚作假、骗取中标，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当投标。

32.3如供应商有上述不正当行为，其投标资格或中标资格将被取消，并承担相应的法律责任。

投标须知附件

评标方法和标准

第一条
本办法为金盏西村污水管道改造项目（以下简称“本项目”）的招标评标方法和标准（以下简称“本办法”），仅适用于本项目招标的评标。

第二条
本办法是招标文件的组成部分。

第三条
评标活动由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，技术专家3人、经济专家2人。评标委员会成员的资格和产生办法遵从北京市有关规定。

第四条
评标原则

本项目评标委员会应依法按下述原则进行评标

1.公平、公正、科学择优的原则。

2. 反不正当竞争的原则。

3. 最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则。

第五条
采购人接受北京市朝阳区财政局对本工程的招标、投标工作实施全过程监督。

第六条
评标程序和评审内容

1．评标准备

评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件；了解和熟悉招标的范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求；掌握评标办法、标准、条件（未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据）；熟悉评标表格的使用。如果本办法所附表格不能满足评标所需的时候，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是详细分析计算的表格。

采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，包括招标文件、评标办法、未在开标会上当场废止的各投标文件、开标会记录、资格预审文件（如与评标相关时）、有关的法律和法规以及采购人或评标委员会认为重要的其他信息和数据。

2. 技术暗标评审

⑴ 评标委员会根据评标办法专用部分中规定的评审内容及评分标准对技术暗标进行评审，并将评审分值记录在技术暗标评审记录表中。技术暗标评审内容和评分标准见附表1：技术暗标评审记录在附表2。

⑵在技术暗标评审过程中，评标委员会个别成员的评分项目单项评分与其他评标委员会成员的单项评分平均差异在20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当做出书面说明。

⑶评标委员会如发现技术暗标存在本办法废标条件中规定的情形，则经全体评标委员会成员确认后，按废标处理，并记录在案，该投标文件不再进入后续评审。

⑷在评标委员会全体成员均完成暗标评审并将评审记录封存后，采购人或其委托的采购代理机构方可将保留的存在供应商标志的技术暗标正本提供给评标委员会，由评标委员会确定供应商与暗标编号的对应关系，并填写技术暗标编号确认表。技术暗标编号确认表格式见附表3。

3. 符合性与完整性评审

⑴评标委员会依据招标文件，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，并以此为基础，根据本办法规定的废标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件规定的实质性要求和条件，并记录在投标偏差分析表中。投标偏差分析表格式见附表4。

⑵符合性与完整性评审时被拒绝的投标文件，不再进入后续评审。符合性与完整性评审记录表格式及具体评审内容见附表5。

4. 商务标评审（满分60分）
⑴评标委员会将根据投标报价的所有费用的总额评定有效供应商的投标报价。

⑵不属于废标的且供应商报价在采购人投资总额（含）以下的投标报价视为投标有效报价；反之视为无效投标报价，投标人对其投标有权予以拒绝。

⑶如果经评审对供应商的报价认为有低于成本的倾向，评标委员会有权要求供应商做出书面的解释；评标委员会如认为供应商的解释属不合理，则视其报价为低于成本；对其投标报价有权按零分处理或对其投标予以拒绝。

⑷投标报价的评分采用“招标控制价”的办法确定，根据本办法规定，计算各有效投标的评标价格以及评标的基准价，并以此为基础计算各有效投标商务标的量化得分。

⑸如在确定有效投标报价范围时，只有一家为有效报价，则视其技术标的评定情况再确定该投标人是否为中标人；如果所有投标报价均为无效报价，则视为本次招标失败，由招标人决定是否再次招标或展开竞争性谈判。

⑹商务标评分内容见附表7。

5. 澄清、说明和补正

⑴评标过程中，如果评标委员会认为有必要，可以根据情况要求供应商澄清、说明其投标文件的某些细节，以及对其投标文件中存在的非实质性不响应招标文件要求和条件的细微偏差进行补正。供应商接到评标委员会发出的质疑或修正书面文件后，应按评标委员会的要求以书面形式对质疑或修正问题进行澄清、说明或补正，并在规定的时间按规定的方式递交到指定地点。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或补正记录表格式见附表9。

⑵评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

6. 汇总评审结果

⑴评标委员会各成员按照附表10的形式进行评分汇总；再将评标委员会成员的得分按照附表11的形式，进行最终汇总并计算各有效投标得分的平均值；并按照得分平均分值由高至低的次序，对各有效投标进行排序。

⑵如果出现得分平均分值相同的情况，则按照商务标得分高低排名次序进行排序。如果商务标得分一样，则按技术暗标中“施工技术方案”的得分高低次序进行排序。

⑶评标委员会各成员按照附表12的形式，对评审意见写出说明并签字。

7. 推荐中标候选人

⑴评标委员会根据各有效投标排序情况推荐中标候选人。

⑵评标委员会推荐中标候选人时，应当遵循以下原则：

①如果有效投标超过3个，则推荐排名次序位于前3名的供应商作为中

标候选人；

②如果有效投标不足3个，经评审后认为有效投标文件实质性响应了招标文件的所有要求和条件时，则推荐所有有效投标的供应商作为中标候选人；

8. 评标报告
⑴评标委员会完成上述评审和推荐中标候选人工作后，应及时整理评审成果，并在此基础上编写书面评标报告。

⑵书面评标报告应由评标委员会全体成员签字确认后提交采购人。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还采购人。

⑶对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第七条 废标条件

评标过程中，评标委员会如发现供应商或其投标文件有以下情形之一的，应将其投标作废标处理。

⑴以他人名义投标、串通投标，以行贿等手段谋取中标或者以其他弄虚作假的方式投标的；

⑵报价明显低于其他投标报价或在设有招标控制价时明显低于招标控制价，且供应商不能按评标委员会要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

⑶未能响应招标文件规定的所有实质性要求和条件的；

⑷没有按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵的；

⑸投标函及其附录没有加盖供应商公章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或签字人不是法定代表人但没有法定代表人授权委托书的；

⑹投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的； 

⑺实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的；

⑻投标文件附有采购人不能接受的条件的；

⑼投标文件未按规定的格式填写，内容不全或投标函及其附录中关键字迹模糊、无法辨认的；

⑽供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本采购工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

⑾供应商名称或组织机构与投标资格备案登记时不一致的；

⑿供应商法定代表人或其委托代理人（以法定代表人授权委托书为准）未按本招标文件投标须知有关规定参加开标会，或虽参加开标会但不能出示有效身份证件证明其身份的；

⒀对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的；
⒁投标文件中载明的质量等级、质量奖项达不到招标文件规定的质量等级、质量奖项，或者以质量奖项代替质量等级的；

⒂投标报价超过（不含等于）投资总额的；

⒃投标报价中包含的专业分包工程整项暂估价、暂列金额（如有）与招标文件中给定的不一致的；

17 未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的；

18 未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的；

19 投标文件中明确的拟投入本工程的有关人员（包括拟派项目经理）、设备等实质性内容与投标资格备案登记时不一致，在提交投标文件截止时间前未征得采购人书面同意，或改变后的情况低于投标资格预审申请文件中所报相关人员、设备等相应的资格条件的；

20 投标行为违反招投标有关法律、法规及规章规定的。

第八条   评标相关规定

1．招标控制价

本项目招标控制价为5354388.41元，凡供应商的投标价格超出”招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的，该供应商的投标文件将不予进行后续评审，该供应商失去中标的机会和可能。

2．有效投标：

有效投标是指没有被评标委员会根据本办法的规定否决或者界定为废标的投标。

3．评标价格
评标价格=评标价格是指各有效投标的投标报价扣除专业分包整项暂估价、暂列金额后的价格。

4．基准价

基准价的计算方法如下：

当有效投标六个（含）以上时，基准价=去掉最高和最低投标报价后各供应商的评标价格的算术平均值。

当有效投标五个（含）以内时，基准价=各供应商的评标价格的算术平均值。

5．评分分值
评分标准总分值为100分。技术暗标40分，商务标60分

评分分值计算保留小数点后1位，第二位四舍五入。

第九条 附则

1. 本招标文件及评标办法由采购人负责解释。
2. 在评审过程中以及评审结束后，评委及所有工作人员对评审过程、评审结果及具体内容等应严格保密，不得向供应商或与评审无关的其他单位或个人泄露。
附表1：技术暗标评审标准

	序号
	评审项目及

权重
	评审要素
	分值

	1
	施工技术

方案

（0～20）
	与本采购工程相关的主要施工技术方案

（0～10）
	技术方案内容全面、方案科学
	6-10

	
	
	
	技术方案内容较全面、方案科学
	2-6（含6）

	
	
	
	技术方案内容不全面、方案较欠合理
	0-2（含2）

	
	
	针对本工程特点、重点分析及对策

（0～10）
	针对性强，且合理可行
	6-10

	
	
	
	针对性较强，比较合理可行
	2-6（含6）

	
	
	
	针对性不强，欠合理可行
	0-2（含2）

	2
	质量保证体系及措施

（0～5）
	质量体系是否完善

（0～2）
	体系完整
	1-2

	
	
	
	体系较完整
	0-1（含1）

	
	
	
	体系欠完整
	0

	
	
	质量保证措施是否得力、具有针对性

（0～3）
	措施有力，针对性强
	2-3

	
	
	
	措施一般
	1-2（含2）

	
	
	
	措施欠针对性
	0-1（含1）

	3
	施工总工期及保证措施

（0～3）
	工期保证措施是否有针对性（0～3）
	合理，有针对性
	1.5-3

	
	
	
	较合理，但针对性差
	0-1.5（含1.5）

	4
	劳动力配置

（0～4）
	劳动力配置是否满足工程需要，是否科学合理，有针对性

（0～2）
	完全满足工程需要，科学合理，针对性强
	1.5-2

	
	
	
	满足工程需要，科学合理，针对性一般
	0-1.5（含1.5）

	
	
	拟投入的劳动力的数量是否满足工程需要

（0～2）
	完全满足工程需要
	1-2

	
	
	
	较能满足工程需要
	0-1（含1）

	5
	安全防护、文明施工、控制扬尘措施

（0～6）
	安全防护
	0-2

	
	
	文明施工
	0-2

	
	
	控制扬尘措施。
	0-2

	6
	现场总平面布置图

（0～2）
	布局是否合理

（0～1）
	合理
	0.5-1

	
	
	
	欠合理
	0-0.5（含0.5）

	
	
	交通组织是否顺畅

（0～1）
	顺畅
	0.5-1

	
	
	
	欠顺畅
	0-0.5（含0.5）

	得 分
	　
	　


注：评委在评分时保留小数点后2位。
附表2：技术暗标评审记录表

技术暗标评审记录表（标准分40）

	序号
	评分项目
	标准分
	
	分值和技术暗标编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工技术方案
	（0～20）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量保证体系及措施
	（0～5）
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工总工期及保证措施
	（0～3）
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	劳动力配置
	（0～4）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安全防护、文明施工、控制扬尘措施
	（0～6）
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	现场总平面布置图
	（0～2）
	
	
	
	
	
	
	
	

	供应商技术暗标得分合计
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                                       日期：    年    月    日

（备注：具体评分项目、标准分、评分标准和分值由采购人在此表中予以明确，但评分项目至少应包括施工总体进度计划及保障措施、质量保证措施、安全防护和文明施工措施、主要分部分项工程施工方案和技术措施等）

附表3：技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表

招标工程名称：

	序号
	暗标编号
	确认的投标单位名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


全体评委签名：                                          日期：    年    月    日

附表4：投标偏差分析表

投标偏差分析表

供应商名称：
	重大偏差
	细微偏差

	序号
	重大偏差内容说明
	招标文件相关条款
	序号
	细微偏差内容说明
	招标文件相关条款
	补正情况

	
	
	
	
	
	
	


说明：本表由全体评委在共同评议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

全体评委签名：                                                                        日期：   年    月   日

附表5：符合性与完整性评审记录表

符合性与完整性评审记录表

	序号
	评审内容
	供应商名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	是否存在投标书（不是指所有投标文件）投标文件没有供应商授权代表签字和加盖公章或签字人不是法定代表人单位得到法定代表人授权。
	
	
	
	
	
	
	

	2
	是否存在工期不能满足招标文件要求
	
	
	
	
	
	
	

	3
	是否存在未按照招标文件要求对安全防护、文明施工措施费用单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的
	
	
	
	
	
	
	

	4
	是否存在明显不符合技术规格、技术标准的要求
	
	
	
	
	
	
	

	5
	是否存在投标有效期不满足招标文件要求
	
	
	
	
	
	
	

	6
	是否存在投标文件含有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	
	
	

	7
	是否具备投标资格
	
	
	
	
	
	
	

	8
	初步评审最终结论
	
	
	
	
	
	
	


说明：本表由全体评委在共同评议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

全体评委签名：                                                                      日期：   年    月     日

（备注：评审内容由采购人根据评标办法有关规定在此表中予以明确）

附表6：商务标评审内容

商务标评分表（满分60分）

	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	投标报价

（54分）
	各有效投标的评标价格Xi与基准价M的差异值

β=(Xi—M)/M ×100%。
	10-54分

	2
	近三年同类工程施工业绩

（6分）
	近三年同类工程施工业绩，视提供案例与本项目的相关程度，每提供一个案例得1~2分，最多得6分。

（需提供证明材料，如合同、中标通知书复印件）
	0-6分

	合  计
	60分


附表7：投标报价评分标准

	项目
	标准分
	评分标准
	分值
	备注

	
	
	投标价与基准价比较
	
	

	投

标

报

价


	54分


	-6.5%以外
	10
	见说明

	
	
	-6.0%～-6.5%（含-6.5%）
	16
	

	
	
	-5.5%～-6.0%（含-6.0%）
	21
	

	
	
	-5.0%～-5.5%（含-5.5%）
	24
	

	
	
	-4.5%～-5.0%（含-5.0%）
	27
	

	
	
	-4.0%～-4.5%（含-4.5%）
	30
	

	
	
	-3.5%～-4.0%（含-4.0%）
	33
	

	
	
	-3.0%～-3.5%（含-3.5%）
	36
	

	
	
	-2.5% ～-3.0%（含-3.0%）
	39
	

	
	
	-2.0%～-2.5%（含-2.5%）
	42
	

	
	
	-1.5%～-2.0%（含-2.0%）
	45
	

	
	
	-1.0%～-1.5%（含-1.5%）
	48
	

	
	
	-0.5%～-1.0%（含-1.0%）
	51
	

	
	
	0%～-0.5%（含0%、-0.5%）
	54
	

	
	
	0%～+1.0%（含+1.0%）
	51
	

	
	
	+1.0%～+1.5%（含+1.5%）
	48
	

	
	
	+1.5%～+2.0%（含+2.0%）
	45
	

	
	
	+2.0%～+2.5%（含+2.5%）
	42
	

	
	
	+2.5%～+3.0%（含+3.0%）
	39
	

	
	
	+3.0%～+3.5%（含+3.5%）
	36
	

	
	
	+3.5%～+4.0%（含+4.0%）
	33
	

	
	
	+4.0%～+4.5%（含+4.5%）
	30
	

	
	
	+4.5%～+5.0%（含+5.0%）
	27
	

	
	
	+5.0%～+5.5%（含+5.5%）
	24
	

	
	
	+5.5%～+6.0%（含+6.0%）
	21
	

	
	
	+6.0%～+6.5%（含+6.5%）
	16
	

	
	
	+6.5%以外
	10
	


说明：各有效投标的评标价格Xi与基准价M的差异值β=(Xi—M)/M ×100%。
附表8：商务标评审记录表

商务标评审记录表（标准分60，分值代号为M2）

	供应商名称
	评审分值

	
	投标报价

（54分）
	相关业绩

（6分）
	小计

（60分）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评委签名：

附表9：澄清、说明或补正记录表
澄清、说明或补正记录表

	招标项目名称：
	供应商名称：

	质疑问卷发出日期和时间：
	供应商（盖章）：

	要求回复日期和时间：
	实际回复日期和时间：

	电话：            传真：
	电话：          传真：

	其他要求：

	序号
	评标委员会对投标文件的质疑问题
	供应商的澄清、说明和补正
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附表10：评分记录表

评分记录表

	序号
	投标单位名称
	技术暗标（0~40分）
	商务标（0~60分）
	得分合计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：                                                                             日期：    年   月   日

附表11：评标结果汇总表
评标结果汇总表

	评委序号和姓名
	供应商名称及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	2：
	
	
	
	
	
	
	


	3：
	
	
	
	
	
	
	

	4：
	
	
	
	
	
	
	

	5：
	
	
	
	
	
	
	

	6：
	
	
	
	
	
	
	

	7：
	
	
	
	
	
	
	

	评委评分平均值
	
	
	
	
	
	
	

	供应商最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


全体评委签名：                                                                    日期：      年    月    日

附表12：评审意见表

评审意见表

	

	评委签名：


第二章 合同协议书及合同条款

GF-1999-0201
建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

国际工商行政管理局

一九九九年十二月
第一部分　　协议书

发包人（全称）：北京市朝阳区金盏乡人民政府    
　　承包人（全称）：                                    
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
    一、工程概况
     工程名称：金盏西村污水管道改造项目    
    工程地点：本工程位于北京市朝阳区金盏乡西村。
     工程内容：主体工程为村内道路工程，排水工程，本工程共包含路面拆除改造及地下排水管道拆除改造。项目完成后能够改善西村村民饮水质量，改变西村村容村貌，解决污水漫出的问题，提升西村整体形象
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
         工程立项批准文号： 
         资金来源：财政资金
　　二、工程承包范围
　　    承包范围：
　　三、合同工期：
　　    开工日期：
　　    竣工日期：
　　    合同工期总日历天数　　　　　天
　　四、质量标准
　　    工程质量标准：       

五、合同价款
　　    金额（大写）：　　　　　　　　元（人民币）￥：　　　　　　　　元
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、中标通知书
　　3、投标书及其附件
　　4、本合同专用条款
　　5、本合同通用条款
　　6、标准、规范及有关技术文件
　　7、图纸
　　8、工程量清单
　　9、工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：       年       月          日
　　合同订立地点：                           
　　本合同双方约定   盖章     后生效。
　　发包人：（公章）　　　　　　   承包人：（公章）　　
　　地址：　　　　　　　　　　    地址：
　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：　　　　 
　　委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：
　　电话：　　　　　　　　　　　　电话： 
　　传真：　　　　　　　　　　　　传真： 
　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：
　　账号：　　　　　　　　　　　　账号： 
　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：

第二部分　　通用条款

一、词语定义及合同文件
1、词语定义
　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
　　1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
　　1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
　　1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
　　1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
　　1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
　　1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
　　2、合同文件及解释顺序
　　2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　⑴本合同协议书
　　⑵中标通知书
　　⑶投标书及其附件
　　⑷本合同专用条款
　　⑸本合同通用条款
　　⑹标准、规范及有关技术文件
　　⑺图纸
　　⑻工程量清单
　　⑼工程报价单或预算书
　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　3、语言文字和适用法律、标准及规范
　　3.1语言文字
　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
　　3.2适用法律和法规
　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
　　3.3适用标准、规范
　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
　　4、图纸
　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
　　4.2承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
　　4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
　　二、双方一般权利和义务
　　5、工程师
　　5.1实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
　　5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
　　5.4合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
　　5.6不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
　　6、工程师的委派和指令
　　6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
　　6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
　　6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　7、项目经理
　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
　　7.2承包人依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
　　7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　7.5发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。
　　8、发包人工作
　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
　　⑴办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
　　⑵将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
　　⑶开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
　　⑷向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　⑸办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
　　⑹确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
　　⑺组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
　　⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
　　⑼发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
　　8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
　　8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
　　9、承包人工作
　　9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
　　⑴根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
　　⑵向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
　　⑶根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；
　　⑷按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
　　⑸遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
　　⑹已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
　　⑺按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
　　⑻保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
　　⑼承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
　　9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期
　　10、进度计划
　　10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
　　10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
　　11、开工及延期开工
　　11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
　　11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
　　12、暂停施工
　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
　　13、工期延误
　　13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
　　⑴发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
　　⑵发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
　　⑶工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
　　⑷设计变更和工程量增加；
　　⑸一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　⑹不可抗力；
　　⑺专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
　　13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
　　14、工程竣工
　　14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
　　14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
　　14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验
　　15、工程质量
　　15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
　　15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　16、检查和返工
　　16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
　　16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
　　16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
　　16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
　　17、隐蔽工程和中间验收
　　17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
　　17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
　　17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
　　18、重新检验
　　无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
　　19、工程试车
　　19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
　　19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
　　19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
　　19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
　　19.5双方责任
　　⑴由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
　　⑵由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
　　⑶由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
　　⑷试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
　　⑸工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
　　19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工
　　20、安全施工与检查
　　20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
　　20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　21、安全防护
　　21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
　　22、事故处理
　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
　　22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
    六、合同价款与支付
　　23、合同价款及调整
　　23.1采购工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非采购工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
　　23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
　　⑴固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。
　　⑵可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
　　⑶成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
　　23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
　　⑴法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
　　⑵工程造价管理部门公布的价格调整；
　　⑶一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　⑷双方约定的其他因素。
　　23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
　　24、工程预付款
　　实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
　　25、工程量的确认
　　25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。
　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
　　26、工程款（进度款）支付
　　26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
　　26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
　　26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
　　26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应
　　27、发包人供应材料设备
　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
　　27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
　　27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
　　发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
　　⑴材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
　　⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
　　⑶发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
　　⑷到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
　　⑸供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
　　⑹到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
　　27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
　　27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
　　28、承包人采购材料设备
　　28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
　　28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
　　28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
　　28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更
　　29、工程设计变更
　　29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
　　⑴更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
　　⑵增减合同中约定的工程量；
　　⑶改变有关工程的施工时间和顺序；
　　⑷其他有关工程变更需要的附加工作。
　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
　　29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
　　30、其他变更
　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
　　31、确定变更价款
　　31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
　　⑴合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
　　⑵合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；
　　⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
　　31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
　　31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
　　31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
　　31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算
　　32、竣工验收
　　32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
　　32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
　　32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
　　32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
　　32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
　　32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
　　32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
　　33、竣工结算
　　33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
　　33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
　　33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
　　33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
　　33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
　　33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　34、质量保修
　　34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
　　34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３略）。
　　34.3质量保修书的主要内容包括：
　　⑴质量保修项目内容及范围；
　　⑵质量保修期；
　　⑶质量保修责任；

⑷质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议
　　35、违约
　　35.1 发包人违约。当发生下列情况时：
　　⑴本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
　　⑵本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
　　⑶本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
　　⑷发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
　　发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
　　35.2承包人违约。当发生下列情况时：
　　⑴本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
　　⑵本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
　　⑶承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。
　　35.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　36、索赔
　　36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
　　36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
　　⑴索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
　　⑵发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
　　⑶工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
　　⑷工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
　　⑸当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与⑶、⑷规定相同。
　　36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
　　37、争议
　　37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
　　37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
　　⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
　　⑵调解要求停止施工，且为双方接受；
　　⑶仲裁机构要求停止施工；
　　⑷法院要求停止施工。
    十一、其他
　　38、工程分包
　　38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
　　38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
　　38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
　　38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
　　39、不可抗力
　　39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
　　39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
　　39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
　　⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
　　⑵发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　⑶承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
　　⑷停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
　　⑸工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
　　⑹延误的工期相应顺延。
　　39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　40、保险
　　40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
　　40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
　　40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
　　40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
　　40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
　　41、担保
　　41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
　　⑴发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
　　⑵承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
　　41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
　　41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
　　42、专利技术及特殊工艺
　　42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
　　42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
　　43、文物和地下障碍物
　　43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
　　如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
　　43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
　　所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
　　44、合同解除
　　44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
　　44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
　　44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
　　44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
　　⑴因不可抗力致使合同无法履行；
　　⑵因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
　　44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
　　44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　45、合同生效与终止
　　45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
　　45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
　　45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
　　46、合同份数
　　46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
　　46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
　　47、补充条款
　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　　专用条款

一、词语定义及合同文件
　　2、合同文件及解释顺序
　　合同文件组成及解释顺序：
　  3、语言文字和适用法律、标准及规范
　　3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。
　　3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：             
　　3.3适用标准、规范
　　适用标准、规范的名称：                       
　　发包人提供标准、规范的时间：                  
　　国内没有相应标准、规范时的约定：               
　　4、图纸
　　4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：              
　　发包人对图纸的保密要求：                  
　　使用国外图纸的要求及费用承担：               
二、双方一般权利和义务
　　5、工程师
　　5.2监理单位委派的工程师
　　姓名：　　　　　　　      职务：                   
　　发包人委托的职权：                     
      需要取得发包人批准才能行使的职权：                
　　5.3发包人派驻的工程师
　　姓名：　　　　　　　　　　职务：               
　　职权：                 
　　5.6不实行监理的，工程师的职权：
　　7、项目经理
　　姓名：　　　　　　　　　　职务：               
　　8、发包人工作
　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
　　⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
　　⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
　　⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：
　　⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
      ⑹水准点与座标控制点交验要求：
　　⑺图纸会审和设计交底时间：
　　⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：
　　⑼双方约定发包人应做的其他工作：
　　8.2发包人委托承包人办理的工作：
　　9、承包人工作
　　9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
　  ⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
　　⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：
　　⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
　　⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
　　⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
　　⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
　　⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
　　⑻施工场清洁卫生的要求：
　　⑼双方约定承包人应做的其他工作：                
三、施工组织设计和工期
　　10、进度计划
　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
　　工程师确认的时间：                  
　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：              
　　13、工期延误
　　13.1双方约定工期顺延的其他情况：               
四、质量与验收
　　17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：               
　　19、工程试车
　　19.5试车费用的承担：                
五、安全施工
六、合同价款与支付
　　23、合同价款及调整
　　23.2本合同价款采用　　　　　　　　　　方式确定。
　　⑴采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
　　风险费用的计算方法：                             
　　风险范围以外合同价款调整方法：                    
　　⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：                  
      ⑶采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：                
　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：
　　24、工程预付款
　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
　　扣回工程款的时间、比例：                
　　25、工程量确认
　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：                  
　　26、工程款（进度款）支付
　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：                 
七、材料设备供应
　　27、发包人供应
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
　　⑴材料设备单价与一览表不符：
　　⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：
　　⑶承包人可代为调剂串换的材料：
　　⑷到货地点与一览表不符：
　　⑸供应数量与一览表不符：
　　⑹到货时间与一览表不符：
　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：
　　28、承包人采购材料设备：                
　　28.1承包人采购材料设备的约定：               
八、工程变更
九、竣工验收与结算
　　32、竣工验收
　　32.1承包人提供竣工图的约定：                 
　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间：                 
十、违约、索赔和争议
　　35、违约
　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
　　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：
　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：
　　双方约定的发包人其他违约责任：                     
　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
　　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：
　　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
　　双方约定的承包人其他违约责任：                      
　　37、争议
　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
　　⑴请　　　　　　　　　　　　　调解；
　　⑵采取第　　　种方式解决，并约定向　　　仲裁委员会提请仲裁或向　　　人民法院提起诉讼。
十一、其他
　　38、工程分包
　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
　　分包施工单位为：                        
　　39、不可抗力
　　39.1双方关于不可抗力的约定：                   
　　40、保险
　　40.6本工程双方约定投保内容如下：
　　⑴发包人投保内容：
　　发包人委托承包人办理的保险事项：                    
　　⑵承包人投保内容：                     
　　41、担保
　　41.3本工程双方约定担保事项如下：
　　⑴发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。
　　⑵承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。
　　⑶双方约定的其他担保事项：
　　46、合同份数
　　46.1双方约定合同副本份数：           
　　47、补充条款

附件1：承包人承揽工程项目一览表
　　附件2：发包人供应材料设备一览表
　　

附件1：                  供应商承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设

规模
	建筑

面积
	结构
	层数
	跨度
	设备安装工程
	工程

造价
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：                     采购人供应材料一览表

	序号
	材料设备品种
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	质量

等级
	供应

时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三章 工程规范和技术说明

一、采购项目概述

本建设项目名称为： 金盏西村污水管道改造项目  工程（以下简称“本工程”）。

二、项目施工技术要求

详见工程量清单及编制说明

三、技术标准和规范

本工程施工必须遵守国家有关法律、法规和规章、规范和设计要求，工程所用材料、施工工艺均须符合道路工程质量的要求，国家及北京地区的主要施工验收规范和标准。

主要参照现行国家规范的标准、规范如下：

1、《城市道路设计规范》CJJ37-90

2、《公路沥青路面设计规范》 JTG D50-2006

3、《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004

4、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000

5、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001

6、《室外排水设计规范》GB50014-2006

7、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

8、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009

注： 施工过程中，国家和行业颁发最新技术标准和规范，必须按照执行最新技术标准和规范。

第四章 投标文件部分格式

目  录

1、 商务标部分

1、投标函

2、投标函附录

3、法定代表人身份证明书

4、投标文件签署授权委托书 

5、项目管理机构配备情况
6、工程量清单报价表

7、招标文件要求供应商提交的其他投标资料

2、 技术标部分（暗标编制）

正（副）本

金盏西村污水管道改造项目
投标文件

项 目 名 称：金盏西村污水管道改造项目
投标文件内容：投标文件商务标

投  标  人：         

              （盖公章）
法定代表人或

其委托代理人：             
      （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

一、投 标 函

致：（采购人名称）      

1、根据你方采购工程项目编号为QTQ-16-02-W033  的 金盏西村污水管道改造项目工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       （RMB￥      元）的投标总价，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、投标报价为人民币（大写）        （RMB￥      元）。

3、我公司承诺的质量标准  合格  。
4、一旦我方中标，我方保证按工期      日历天内完成并移交全部工程。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
5、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

我方承诺：未经采购人同意我方拟派到本采购项目的项目经理在工程施工过程中不更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务。若我方的项目经理等主要人员在中标后或施工期间不能到位（以招标办项目经理动态管理系统为准），或未经采购人批准我方更换项目经理，我方愿意承担相应的违约责任，并同意采购人可根据此情况进行处罚或解除施工合同。

我方承诺：如果在该项目投标过程中或者在中标后，采购人或有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在虚假或不真实的信息或者瞒报或者伪造数据、资料或证书等情况，不管采购人或有管辖权的招标投标行政监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件的承认，我公司所收到的该工程的中标通知书为无效文件，对采购人不具任何法律约束力；由此造成的任何损失均由我公司承担。本段承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺是我公司获得投标资格后所递交的投标书的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

供应商：                                  （盖章）
     单位地址：                                            

      法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

      邮政编码：          电话：           传真：           
        开户银行名称：                                        
        开户银行账号：                                        
        开户银行地址：                                        
        开户银行电话：                                        
日期：_____年____月____日

二、投 标 函 附 录

	工程名称
	

	供应商名称
	 
	资质等级
	 

	      长度
	米
	工期
	      日历天

	计划开工日期
	    年   月   日
	计划竣工日期
	    年   月   日

	质量标准
	

	投标总金额
	（小写）

	
	（大写）

	其中: 暂列金额 
	（小写）

	
	（大写）

	其中：安全防护、文明施工措施费
	（小写）

	
	（大写）

	需要说明的问题
	


注：1、本表为由供应商填写。

2、表中质量标准一栏必须填写合格，否则按废标处理。

供应商：                              （盖章） 

法定代表人：                              （盖章或签字） 

三、法定代表人身份证明书

单位名称：                                   
单位性质：                                   

地    址：                                  

成立时间：               年               月              日

经营期限：                                                        

姓    名：           性别：        年龄：           职务：         

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

                                     日  期：        年     月    日

四、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代表：   （签字）    联系电话：                

身份证号码：                   职务：              

供应商：             （单位全称） （盖章）             
法定代表人：                （签字或盖章）             
授权委托日期：     年     月     日

五、施工项目管理机构配备情况

（1）项目经理简历表
工程名称：

	1．一般情况

	姓名
	
	年龄
	
	技术职称
	

	职务
	
	担任项目经理工作时间
	
	为申请人服务时间
	

	学历
	毕业时间                毕业学校                     专业           

	2．已完工程工作经历

	建设单位
	 项目名称、项目性质
	该项目中的任职
	工程造价、规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标文件中如与资格预审申请文件无更新或变化，不需另行提供相关资料。

（2）项目技术负责人简历表

工程名称：

	1．一般情况

	姓名
	
	年龄
	
	技术职称
	

	职务
	
	在本项目中

拟任职
	
	为申请人服务时间
	

	学历
	毕业时间                毕业学校                     专业           

	岗位证书
	

	专业工作时间
	

	2．已完工程工作经历

	建设单位
	 项目名称、项目性质
	该项目中的任职
	工程造价、规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标文件中如与资格预审申请文件无更新或变化，不需另行提供相关资料。

（3）项目管理机构配备情况表
	工程名称
	

	公司名称
	

	项目管理部人员构成情况表

	项目管理部管理人员
	人
	有职称管理人员

	
	
	高工
	工程师
	助工
	技术员

	
	
	
	
	
	

	主要管理人员
	姓名
	职务
	职称
	学历

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上述现场组织机构各主要岗位的职责概述

	


1、提醒供应商注意：供应商的招标文件一旦递交，供应商不能再变更投标文件中的内容(特别是项目经理等主要人员)或补充修改投标文件，如果中标候选人的项目经理等主要人员在施工过程中不能到位(以招标办项目经理动态管理系统为准),采购人可以拒绝在招标文件递交截止时间后报送的资料，出现排名在前的中标候选人放弃或拒绝的情况时，采购人可依照中标候选人排序，依次递补排名在后的中标候选人作为中标人。

2、投标文件中如与资格预审申请文件无更新或变化，不需另行提供相关资料。

（4）项目单位业绩情况表
	工程名称
	

	公司名称
	

	近三年（2013.4.1-2016.3.31）来已完成同类工程情况一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	质量达到标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：合同复印件或中标通知书或竣工验收记录单或获得有关评比奖项证书复印件加盖法人公章附后。

六、   工程量清单计价

                           工程

工程量清单报价表

投  标  人：                       （单位盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

编 制 时 间：                      

投 标 总 价

招 标 人：                                      

工程名称：                                      

投标总价（小写）：                              

（大写）：                              

投 标 人：                         （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                     （签字或盖章）

编 制 人：             （造价人员签字盖专用章）

编制时间：                                   

投标报价说明

投标报价执行“北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知 京建发{2016}116号”
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.供应商应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

金盏西村污水管道改造项目
投标文件

项 目  名 称：金盏西村污水管道改造项目
投标文件内容：投标文件技术标

投  标  人：         

              （盖公章）
法定代表人或

其委托代理人：             
      （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

⑴拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：                                                 表1

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施工

部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


⑵劳动力计划表

 工程名称：                                                         单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

⑶计划开、竣工日期和施工进度计划

1.供应商应提交的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

第五章 工程量清单

制定








9

