
中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)（项目名称）施工标段
招标文件
招标人：中国测试技术研究院
二O一九年 二月 十九 日
[image: image1.jpg]BA%5: SCHQ20022018046

A\

PBRGEE DA, BT RENMTRITER

FUHRIME (E_R) (MERMR) LR

A R X

B OF A EENREATEE

o P
T e

BRAREAM: W) £ER S@‘?yﬁ e

BERREBIEEE L %S (F151004879 3
= /

il i : W

HHB/BARATA Z X \ac\lﬁ Hi ‘L/

W mrora

BERXHRAAR: ZX

—0—A%f —A +A H






目    录

1第一卷


2第一章 招标公告


4第二章 投标人须知


30第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）


第四章 合同条款及格式
……41
第五章 工程量清单
71
第二卷
72
第六章 图纸（另册）
72
第三卷
73
第七章 技术标准和要求
73
第四卷
90
90第八章 投标文件格式




第一卷
第一章 招标公告

中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)(项目名称)施工标段施工招标公告

1．招标条件
1.1本招标项目中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)(项目名称 )已由四川省机关事务管理局(项目审批、核准或备案机关名称 )以四川省机关事务管理局关于同意中测院维修改造项目立项的批复（川机管函【2018】1151）批准建设，建设资金来自四川省机关事务管理局及中国测试技术研究院（资金来源），项目出资比例为  四川省机关事务管理局投资60%，中国测试技术研究院40%  ，招标人为中国测试技术研究院。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，四川省机关事务管理局（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为川机管函【2018】1151）的招标组织形式为委托招标。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为  /  ）的招标代理机构是四川华强项目管理有限公司 。
2．项目概况与招标范围
①建设地点：成都市成华区玉双路10号
②建设规模：建筑面积15788.33㎡
③计划工期：70日历天

④招标范围：施工招标

⑤标段划分：本次招标设施工一个标段。
    3．投标人资格要求
    3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级资质及以上， 近三年具有一个及以上且该项目合同金额不低于300万元的类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  / 。
3.3各投标人均可就上述标段投标，但可以中标的合同数量不超过 1 （具体数量）个标段。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于    年   月   日开始登陆全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）“国家投资建设工程类项目系统登录入口 ”，通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。
4.2 招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5．投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为     年  月  日  时  分，地点为四川省公共资源交易中心（成都市人民中路三段 33号二楼开标大厅本项目开标室）。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介
本次招标公告在《全国公共资源交易平台（四川省）》(发布公告的所有媒介名称）上发布。

7．联系方式
	
	招   标   人：
	中国测试技术研究院

	
	地        址：
	成都市成华区玉双路10号

	
	邮        编：
	610021

	
	联   系   人：
	罗晓伟

	
	电        话：
	028-84403136

	
	传        真：
	028-84404222

	
	电 子  邮 件：
	

	
	网        址：
	

	
	开 户  银 行：
	

	
	账        号：
	

	
	
	

	
	招标代理机构：
	四川华强项目管理有限公司

	
	地        址：
	成都市高新区天府大道北段1700号8栋1单元9楼915号

	
	邮        编：
	610041

	
	联   系   人：
	陈珊珊

	
	电        话：
	028-84455700  

	
	传        真：
	028-84455504  

	
	电 子  邮 件：
	

	
	网        址：
	

	
	开 户  银 行：
	

	
	账        号：
	


                                               2019年02月19日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：中国测试技术研究院
地址：成都市成华区玉双路10号
联系人：罗晓伟 
电话： 028-84403136          

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：四川华强项目管理有限公司
地址：成都市东大街紫东楼段11号1幢1单元9楼7号
联系人：陈珊珊
电话：028-864455700

	1.1.4
	项目名称
	中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)

	1.1.5
	建设地点
	成都市成华区玉双路10号

	1.2.1
	资金来源
	部分为四川省机关事务管理局资金，部分为中国测试技术研究院自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	350万元从四川省发展改革委省直机关办公用房维修经费中安排，剩余资金由中国测试技术研究院自筹

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	施工招标，关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 70 日历天

计划开工日期：2018年   月    日

计划竣工日期：2019年   月    日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：综合楼外墙工程2月4日前完工 

有关工期的详细说明见第七章“技术标准和要求

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：按现行国家验收规范达到合格标准，关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求.

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质等级要求：独立法人资格，并具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级及以上，省外企业需已经办理入川备案。
财务要求：近 3  年（2015-2017年）无亏损。

业绩要求：近 3 年（2015-2017）

已完成不少于  1  个（ 0至 3 个）类似项目

类似项目是指: 装饰装修工程 ，同时类似项目建安工程费不低于300万,提供中标通知书或合同协议书的复印件并加盖公章。
信誉要求：不存在投标人须知 1.4.3情形。 ☑项目经理（建造师，下同）资格：建造师，建筑工程 (注册专业 )二级（级别，需本单位员工）以上，具有安全生产考核合格证。（B证）拟任项目经理在参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目经理，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

技术负责人资格：中级及以上职称
其他要求：
（1）主要人员（项目经理、技术负责人和其他主要人员）应是投标人本单位人员，并按第八章“投标文件格式 ”的“主要人员简历表 ”要求填写和提供相应的证明、证件。

（2）省外建筑业企业中标后，按照川建建发[2016]473号文要求，须10个工作日在项目所在地的市、区（县）建设行政主管部门登录省信息一体化平台，如实填报与投标文件相一致的项目人员信息。

（3）其他主要人员包括：施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等（应是本单位人员）。

注（ 1）招标人在 “投标人资质条件、能力和信誉 ”要求中，除 1.4.1 已列入的外，招标人不以企业注册资本金作为参加投标的条件；也不以企业的质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系、银行信用等级等非国家强制要求或非行政许可的投标人资质条件、能力和信誉作为参加投标的条件，否则属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
（2）招标人应该按照住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知（建市〔 2014〕159 号）及其配套规定确定对投标人的资质等级要求。（3）资质类别：资质类别应与招标工程内容相对应，当招标工程内容涉及多个资质时，应合理划分标段发包或通过总承包后专业分包的方式发包；确需整体发包要求投标人具备相应多个资质的，应接受投标人组成联合体投标，且不得限制联合体成员的数量，总承包资质覆盖范围内的专业工程不得再设置资质要求，否则属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。（4）资质等级：资质等级应根据招标项目的性质、规模和企业资质等级标准对应的可承包范围确定。允许投标人参与投标竞争的是入门资格不是中标的资格。招标人不得以资质等级的高低设定不同的评分标准；招标人设定的资质等级高于或低于建市〔 2014〕159 号文件规定的相应资质等级企业承包工程范围，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。（5）招标人不得以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。包括强制要求潜在投标人或者投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人等特定人员亲自购买资格预审文件、招标文件或者参与开标活动；通过设置备案、登记、注册、设立分支机构等无法律、行政法规依据的不合理条件，限制潜在投标人或者投标人进入项目所在地进行投标。（6）“业绩要求 ”和“项目经理 ”中的选择为单项选择。（7）需要类似项目业绩的，类似项目应以项目的规模、性质和技术要求来确定，即以投标人的能力为本项目的准入条件一视同仁地对待所有潜在投标人，不得以特定的行业、地区等（不以潜在投标人的能力而以潜在投标人的身分）条件排斥和限制潜在投标人。类似业绩的定义应明确，用语准确无歧义。类似项目业绩指标应当符合项目的内容，且不得超过 3 项，技术性指标不得高于招标项目要求资质等级的下一等级所许可的承包工程范围标准。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.4.3
	限制投标的情形
	除投标人不得存在的 12种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之一：

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标：

（1）单位负责人为同一人的不同单位。

（2）存在控股、管理关系的不同单位。

“骗取中标”是指：

投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

骗取中标包括投标人在既往工程建设项目投标中被评标委员会在评标中认定并该投标人没有提出异议、投诉的，也包括行政监督部门已经生效的处理处罚中认定的、司法机关在已经生效的法律文书中认定的弄虚作假事实。

投标人在参加招投标活动最近三年内，因弄虚作假，骗取中标被取消（禁入）在一定期限内参加投标活动期限届满，可以参加招投标活动。

骗取中标最近三年内是指：被评标委员会认定的，从中标候选人公示之日起算；

行政监督部门的处理处罚从处理处罚之日起算；司法机关的法律文书从生效之日起算，至本项目投标截止之日止。

“严重违约”是指：

（1）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定为情节严重的或严重违约的。

（2）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定不履行合同主要义务的。

（3）在既往工程建设项目中，转包的。

（4）在既往工程建设项目中，违法分包 2 次以上的。

（5）在既往工程建设项目中，没有资质的实际施工人借用投标人名义与他人签订合同 2 次以上的。

（6）在既往工程建设项目中，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 2 次以上的（发包人有过错或不可抗力除外）。

（7）在既往以信用担保函提交投标保证金、履约保证金的项目中，保证人没有承担保证责任，被保证的投标人不能参加本项目投标（保证人在投标截止之日前，已经承担保证责任的不计）。

（8）投标人在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被行政监督部门或司法机关认定投标人不履行合同，项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的。

注：（ 1）本项中的选择为多项选择。招标人可以全选（包括有些可选择项可能只有一项）、也可以任选其中一项或几项，还可以都不选。招标人没有选择的项，不得就同一个问题和相似的内容再另行规定。没有选择的项删除，不改变已选择项的编号，下同。以下没有标明 “单项选择 ”的都为 “多选择项 ”，不再单独注明。（2）除以上限制投标的情形和法律法规另有规定外，招标人不再另增加限制投标的情形。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11
	分包
	☑不允许

注：本项为单项选择。

	1.12
	偏离
	☑不允许

注：本项为单项选择。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	补遗书、通知

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	年  月  日  时  分  秒

	2.2.2
	投标截止时间
	年  月  日  时  分  秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

投标人认为需要的其他资料等

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	☑要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额：120000.00元（小写），壹拾贰万元（大写）。

投标人可以选择下列两种形式之一提交：

（1）投标人通过四川省公共资源交易平台电子招投标系统生成订单，并将投标保证金通过网上银行在线支付系统，以网上支付订单的方式从基本账户网上银行进行在线支付缴纳（以到达收款银行时间为准）。

投标保证金的金额：120000.00元。

转帐的投标保证金应在投标截止时间前到达系统指定账户：

（2）以银行保函或保险合同（保险单）形式提交。采用保函或保险合同（保险单）递交投标保证金的，投标人需将保函或保险合同（保险单）扫描件附入投标文件中，并在投标截止时间前将保函或保险合同（保险单）原件递交给招标人。

注：本项为单项选择。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	☑以在线支付形式提交的投标保证金，招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金到投标人的基本账户。退还投标保证金时由招标人或代理机构在四川省公共资源交易平台电子招投标系统中发起退款申请，投标人须提供以下资料：

（1）写明投标单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）；

（2）与招标人签订的合同原件及履约担保收据复印件 (仅对中标人适用 )。投标人提交的投标保函或保险合同（保险单），超过投标有效期（包括延长期）的，自动失效。

注：本项为单项选择。

	3.4.4
	投标保证金不予

退还的情形
	“拒签合同”是指：

（1）明示不与招标人签订合同；

（2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。

投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 3 年（2015年、2016年、2017年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	 三（2015年、2016年、2017年） 年

注：应与1.4.1和第八章“投标文件格式”衔接

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 3年（2015年、2016年、2017年）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

注：本项为单项选择。

	3.7.1
	投标文件格式
	（1）不得对招标文件格式中的内容进行改变原意或影响投标实质性的删减或修改。

（2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

（3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用 “/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。

（4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

（5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作否决投标处理。

（6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法”注（2）的要求办理。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件应由投标人法定代表人本人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。



	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标文件正本一份，副本二份，电子版一份。投标文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用U盘制作。

	4.1.1
	光盘投标文件的包装和密封
	光盘的投标文件应当包装。

包装应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址： 成都市成华区玉双路10号       

招标人名称： 中国测试技术研究院  
. 中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次) （项目名称） / 标段投标文件在  年     月   日  时   分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	光盘的投标文件递交地点：四川省公共资源交易中心（成都市人民中路三段 33号二楼开标大厅本项目开标室）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

注：本项为单项选择。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：四川省公共资源交易中心（成都市人民中路三段 33号二楼开标大厅本项目开标室）


	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：投标人自行检查确认
（5）开标顺序：随机

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会共 5人，其中发包人代表1人，评标专家4人。评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川办发 [2003]13号第九条、川府发（2014）62号等文件规定执行。

注：评标委员会组建的相关规定：《四川省人民政府办公厅关于印发 <四川省评标专家库管理办法>的通知》（川办发[2003]13号） “第九条在四川省内全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资且依法必须进行招标的工程建设项目，评标专家必须从四川省评标专家库中确定。国务院部委直接管理招投标的项目，国家另有规定的从其规定。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对确定评标专家有不同规定的，可以适用其规定。经管委办批准，也可以从国家级专家库或其他省级以上专家库中随机确定评标专家。”

	6.3
	评标办法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：1-3人

注：（ 1）本项为单项选择。

（2）推荐的中标候选人数限定在 1至 3人。当符合要求的投标人少于需推荐的人数，评标委员会推荐的人数可少于需推荐的人数。

	7.3.1
	履约担保
	履约保证金＝中标价（扣除招标人暂定部分）的 10 %。

投标最高限价：519.24万元
投标人可以选用下列形式之一提交履约保证金：

（1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。

（2）以银行保函或保险合同（保险单）形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供中标人基本账户银行出具的保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件。

（3）以现金或者支票、银行保函或保险合同（保险单）形式组合提交。采用现金或者支票形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳；采用银行保函或保险合同（保险单）形式的履约担保必须提供中标人中标人基本账户银行出具的保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件。

注：招标人在招标文件中公布预算控制价或财政部门的评审价，作为投标最高限价。最高限价应根据拟建工程的工程量清单、招标文件的有关要求、行业工程量清单计价定额及工程造价管理部门发布的工程造价信息，结合工程项目实际与拟定的合理施工方法进行编制。造价编制单位及造价执（从）业人员应当按照有关规定编制工程量清单和预算控制价，对其准确性负责。招标文件公布的最高限价不得作上浮或下调或政策性压价。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	编页码
	投标文件从目录开始逐页编页码。

	10.2
	招标代理服务费
	(发包人支付。招标代理服务费不计入投标报价，中标后，按 “计价格 [2002]1980号”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的规范文本）中确定的金额支付给招标代理机构。

注：本项为单项选择。

	10.3
	报价唯一
	投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其投标。

	10.4
	低于成本报价
	启动是否低于成本评审的前提条件当投标人投标报价中的评审价（评审价 =算术修正后的投标总价 -安全文明施工费 -规费 -暂估价 -暂列金额，下同）满足下列情形之一时，报价评审组必须对投标人的投标报价是否低于成本进行评审：
（一）投标人的评审价低于招标控制价相应价格（招标控制价相应价格 =招标控制价 -安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额，下同）的 85%。
（二）投标人的评审价低于招标控制价相应价格的 90%且低于所有投标人（指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人）评审价算术平均值的 95%。当投标人的评审价满足上列情形之一时，投标人应在投标报价中对其低报价进行说明，阐明理由和依据，并在投标文件中附相关证明材料。

	10.5
	中标价
	以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章 “评标办法 ”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。评标价不作为中标价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。

	10.6
	确定中标人
	招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。投标人应在所投标的每个标段中配备不同的项目经理和技术负责人等项目管理人员。如投标人被推荐为中标候选人的多个合同段配置了相同的项目经理和技术负责人等项目管理人员，则按如下方式选择其中一个标段作为中标人： 
☑由招标人选择中标的合同段。
招标人选择该投标人中标的合同段的原则是：该投标人在该合同段的中标价在中标候选人中最低。

招标人在确定中标人前，应对投标人（联合体投标的，应为所有联合体成员）作如下查询：（ 1）行贿犯罪档案查询；（ 2）失信被执行人查询；（3）重大税收违法案件当事人查询。当查询结果为，投标人或投标人项目经理有行贿犯罪记录的，或者投标人是失信被执行人的，或者投标人是重大税收违法案件当事人的，招标人按照《关于在招投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔 2015〕3号）、《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）和《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（ 2016版）》（发改财金〔 2016〕2798号）规定，取消其中标资格，若依序确定其他中标候选人为中标人，也按上述程序办理。招标人向行政监督部门提交招标投标情况报告时，应将查询结果作为附件一并提交。

注：（ 1）本项为单项选择。

（2）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（3）根据七部委 2013年 4月修订的 30号令《工程建设项目施工招标投标办法》第五十八条国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

	10.7
	建设资金拨付
	项目发包人的建设资金只能拨付中标人在项目实施地银行开设、留有投标文件承诺的项目经理印鉴的企业法人账户。招标人不另行支付给中标人工程预付款；进度款按合同约定支付，额度一般不少于合同约定已完工程造价的 80%。如招标人不按要求支付预付款和进度款的，按法律规定和合同约定承担违约责任。具体由专用合同条款约定。

	10.8
	合同履行过程中

物价波动引起的

价格调整
	☑不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即投标报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。

注：（1）本项为单项选择。

（2）价格调整相关规定：《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 2013年 4月修订的 30号令 )“第三十条施工招标项目工期较长的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第 3.4.1条规定：建设工程承发包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。”

（3）即使是价格可以调整的合同，中标人也应自己承担在投标文件中自主报价低于市场价格所带来的风险。

（4）即使是价格不可以调整的合同，招标人因未按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，造成工期延误的，招标人也应承担停工、窝工等损失以及原材料由此上涨所带来的损失。双方都有责任的，应当各自承担相应的责任。

（5）招标人和投标人可以在招标文件中约定价格调整的具体办法。

	10.9
	压证施工制度
	实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。项目发包人须在中标人提供投标文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。

	10.10
	严禁转包和违法分包
	严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，中标人不得变更项目经理、项目总监和主要技术负责人。凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。中标人派驻施工现场的项目经理、项目总监、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

	10.11
	增加工程量的管理
	增加的工程量超过该单项工程合同价 10%的，必须经施工单位申报、监理签字、发包人认可、概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理。并将增加工程量及价款在项目实施地建设工程交易场所公示。

	10.12
	合同备案
	承包合同按有关规定备案。双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的中标合同作为根据。

	10.13
	招标文件内容冲突的解决及优先适用次序
	（1）招标人编制的内容与国家发改委等 9部委令 2007年第 56号规定 “不加修改地引用 ”部分和《省进一步要求》不相抵触。如不一致或抵触，不一致或抵触的内容无效，以 “不加修改地引用”和《省进一步要求》的内容为准。（2）招标人发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招投标行政监督备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评标的依据。（3）招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理，或参照 10.14（3）的原则处理。

	10.14
	招标文件的解释
	（1）对引用的《标准施工招标文件》中的内容作出解释，按照部门各自职责分工，分别由省发展改革部门、行发包人管部门负责。

（2）对引用的《省进一步要求》中的内容作出解释，由制定部门按职责分工作出解释。

（3）招标人自行编写的内容由招标人（招标代理机构）解释。对招标人自行编写的内容理解有争议的，由备案的行政监督部门按照招标文件所使用的词句、招标文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。有两种以上解释的，作出不利于招标人一方的解释。

	10.15
	招标文件中的注
	《省进一步要求》中的 “注”(有些含有说明性和要求性内容，仿宋五号字体，统称为注 )，本招标文件因编制体例需要，未全部标注或引用。但对本招标文件的理解和对投标人、投标文件的编制要求，仍应以《省进一步要求》中的 “注”为准。

	10.16
	投标文件的真实性要求
	投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。

	10.17
	知识产权
	构成本招标文件各组成部分的文件 ,未经招标人书面同意 ,投标人不得擅自复印用于非招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人 

	10.18
	同义词语
	构成招标文件组成部分的 “通用合同条款 ”，“专用合同条款 ”，“技术标准和要求 ”和“工程量清单”等章节中出现的措辞 “发包人 ”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按 “招标人 ”和“投标人”进行理解

	10.19
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1.总则 
1.1项目概况 
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况 
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3招标范围、计划工期和质量要求 
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。 

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） 
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
《四川省国家投资建设工程类项目系统》对所有下载了招标文件和缴纳了投标保证金的投标人信息进行加密，只提示参与的投标人是否达到法定的三家，保证在投标截止时间前任何人均不能获取投标人的名称、数量信息。 

1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8计量单位
1.9踏勘现场 
1.9.1 招标人不组织踏勘现场，投标人可自行进行踏勘现场。 

1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10投标预备会 
1.10.1 招标人不召开投标预备会。 

1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 

1.12偏离
2.招标文件 
2.1招标文件的组成
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在规定时间内通过《四川省国家投资建设工程类项目系统》向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过《四川省国家投资建设工程类项目系统》向招标人提出需澄清的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15天前在《全国公共资源交易平台（四川省）》中发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。 

2.3招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间 15天前，招标人可以修改招标文件，并在《全国公共资源交易平台（四川省）》中发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。 

3.投标文件 
3.1投标文件的组成 
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）拟分包项目情况表；
（9）资格审查资料；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2投标报价 
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章 “工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.3投标有效期 
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；
3.4投标保证金 
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。 

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 
3.5.1 “投标人基本情况表 ”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件
（复印件）。 

3.5.2 “近年财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件（复印件），具体年份要求见投标人须知前附表。 

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件（复印件），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件（复印件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况 ”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（复印件），具体年份要求见投标人须知前附表。 

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制 
3.7.1 投标文件应按第八章 “投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份 , 副本份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.7.5 要求见投标人须知前附表规定。 
3.7.6 本项目安全文明施工费金额为191115.68元(工程量清单中总价措施项目清单计价表中安全文明施工费率取消，按给定金额报价)，规费金额为：123626.22元，暂估价金额为：0元，暂列金金额为：218891.91元。

    其中, 第二恒温楼单项：规费 24235.15、安全文明施工费：37859.85 、暂列金：30736.51、暂估价：0。第一恒温楼单项：规费：2213.49、安全文明施工费：3615.35 、暂列金：3257.35暂估价：0。公卫1单项：规费：2178.12、安全文明施工费：3335.17、暂列金：3165.57、暂估价：0。公卫2单项：规费：2108.41、安全文明施工费：3238.81 、暂列金：3041.80、暂估价：0。机械所2单项：规费：2198.06、安全文明施工费：3590.17、暂列金：3722.10、暂估价：0。机械所4单项： 规费：187.46、安全文明施工费：306.19、暂列金：268.63、暂估价：0。职工食堂单项：规费：20189.90、安全文明施工费：31839.06 、暂列金：35874.62、暂估价：0。综合楼单项：规费：52131.08、安全文明施工费：83723.03、暂列金：76498.22、暂估价：0。综合楼车棚单项：规费：4175.63、安全文明施工费：6647.93、暂列金：6825.86、暂估价：0。室外总平单项：规费：14008.92、安全文明施工费：16960.12、暂列金：55501.25、暂估价：0。各投标人在编制投标清单及考虑投标报价时均以此给定的固定金额为基础进行，工程结算时，上述费用按相应的计价规定执行。

    工程量清单总说明中所列专业工程暂估价替换为暂估价，暂估价为包含专业工程暂估价及材料暂估价的总费用。在清单中应包含暂列金额及暂估价费用。招标文件及工程量清单等附件中凡涉及暂估价部分均参照上述要求执行。投标人应按四川省相关规定填报“承包人提供主要材料和工程设备一览表”此表。招标清单总说明中提供的材料品牌为投标参考品牌。
4.投标 
4.1光盘形式投标文件的密封和标记 
4.1.1 光盘形式投标文件应当包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 

4.1.2 光盘形式投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的光盘形式投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件的递交 
4.2.1 投标人应在本招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

4.3投标文件的修改与撤回 
4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标 
5.1开标时间和地点
招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：
（2）公布递交了备用的投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（4）按照投标人须知前附表规定检查备用的投标文件的密封情况；
6.评标 
6.1评标委员会 
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 

6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3评标
7.合同授予 
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.2中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。 

7.3履约担保 
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章 “合同条款及格式 ”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同 
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.重新招标和不再招标 
8.1重新招标
评标委员会按照第三章 “评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章 “评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 

8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督 
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章 “评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表

                          （项目名称）           标段施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	是否缴纳投标保证金
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量

目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	


招标人代表：                         招标代理机构代表：             
记录人：                             监督人：                             

附表二：问题澄清通知

问题澄清

                                          编号：
                          （投标人名称）： 

                          （项目名称）                标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至               （详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月    日    时前将原件递交至                 （详细地址）。

评标委员会负责人：                 （签字）

招标人或招标人代理机构：             （盖单位章或负责人签字）

   年     月     日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

                           （项目名称）        标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

    年    月   日

附表四：中标通知书

中标通知书

                          （中标人名称）: 

你方于       年    月   日所递交的                     （项目名称）        标段施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元

工期：                          日历天

工程质量：符合                       标准

项目经理：                       （姓名）
请你方在接到本通知书后的     日内，到     （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件第二章 “投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

       年    月   日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

                          （未中标人名称）: 

我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                          （项目名称）         标段施工投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

       年    月    日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	联合体投标人
	不接受联合体

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知”第10.3款要求

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（园林绿化、电梯安装除外）

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	主要人员（项目经理、技术负责人和其他主要人员）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	2.1.3
	响应性评审标
准

	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	己标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人要求的。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	最高限价
	不得超过第二章投标人须知规定的最高限价

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分 100 分)
	施工组织设计：30分
项目管理机构：10分
投标报价：60 分
其他评分因素： / 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	采用有效报价（经初步评审合格且不低于成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为：S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投标报价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4(1)
	施工组织设计评分标准（30）
	施工方案与技术措施（6分）
	施工方案及技术措施详细、全面、有针对性、优于项目需求。技术措施能保证工程质量，满足现行国家施工规范及验收标准，得6分；

方案及技术措施针对性一般，基本能满足项目需求，技术措施能保证工程质量，满足国家施工规范及验收准,得4分；

方案及技术措施没有针对性，技术措施基本能保证工程质量，基本满足国家施工规范及验收标准，得2 分；

未提供施工方案与技术措施或完全不能满足项目需求不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（6分）
	质量保证体系健全，保证措施对质量目标及质量控制针对性强，有严谨的质量管理制度及检查制度得6分；

有质量保证体系，保证措施对质量目标及质量控制有一定的针对性，有质量管理制度和检查制度，得3分；

质量保证体系不完善，保证措施对质量目及质量控制的针对性不强，质量管理制度和检查制度不完善，得1分；

无质量管理体系与措施不得分。

	
	
	安全文明管理体系与措施

（6分）
	有详细的安全文明管理方案及健全的安全文明施工体系，对安全施工、文明施工等有详细的措施方案，措施针对性强，得6分；

有安全文明管理方案，基本健全的安全文明施工体系，对安全施工、文明施工等有详细的措施方案，所采取措施基本满足要求，得3分；

有安全文明管理方案，但安全文明施工体系不健全，对安全施工、文明施工等措施方案不详尽，得1分；

无安全文明管理体系与措施或完全不能满足项目需求不得分。

	
	
	环境保护管理体系与措施

（3分）
	有详细的环境保护措施方案及健全的环境保护体系，对污物处置、废水排放、噪音控制等都有详细的措施方案，技术措施针对性强，得3分；

有环境保护措施方案，环境保证体系基本健全，对污物处置、废水排放、噪音控制等所采取的措施基本满足要求，得2分；

有环境保护措施方案，环境保障体系不健全，对污物处置、废水排放、噪音控制等采取措施也不到位，得 1 分；

无环境保护措施方案或环境保护措施方案不能满足项目需求，不得分。

	
	
	工程进度计划与措施（6分）
	工程进度计划与措施科学合理，有针对性，所采取措施能保证项目按时或提前完成，有确保工期所投入的设施及劳动力投入，有确保工期材料组织措施及后勤保障措施，得6分；

工程进度计划与措施有一定的针对性，能保证项目按时完成，设施设备及劳动力投入能基本满足工程需求，材料组织措施及后勤保障针对性不强，得3分；

工程进度计划与措施针对性不强，无确保工期所投入的设施设备及劳动力措施，无材料组织措施及后勤保障措施，得1分；

无工程进度计划与措施或工程进度计划与措施完全不满足工期要求，不得分。

	
	
	资源配备计划

（3分）
	针对本项目的资源配备计划合理全面，有相应的预备措施，能保证项目进行得3分；

有资源配备计划合理全面，但相应的预备措施不完善，能保证项目进行得2分；

有资源配备计划在合理性全面性方面有缺陷，相应的预备措施不完善，能基本保证项目进行得1分；

未提供资源配备计划或资源配备计划不合理不得分。

	2.2.4(2)
	项目管理机构评分标准（10）
	项目管理机构实力（6分）
	投标人具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质加3分；具市政公用工程施工总承包二级加3分，满分6分。（提供资质证书复印件并加盖公章）

	
	
	项目经理任职资格（2分）
	项目经理具有相关专业高级职称加2分，注：人员需提供职称证复印件，以及2018年以来连续三个月本单位缴纳社保证明材料，并加盖公章。

	
	
	其他主要人员（2分）
	基本要求：主要技术人员（质检员、施工员、造价员、安全员、材料员）应是投标人本单位人员。

评分标准：满足基本要求得1分，一个中级及以上职称加0.5分。满分2分。

注：人员需提供证书复印件，以及2018年以来连续6个月本单位缴纳社保证明材料，并加盖公章。

	2.2.4(3)
	投标报价评分标准

(60)
	
	以基准价为准，有效投标的投标报价等于基准价的得满分，有效投标的投标报价低于基准价的，每低 1%扣 0.5分，有效投标的投标报价高于基准价的，每高 1%扣 1 分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。

	2.2.4(4)
	其他因素评分标准
	
	


注：（ 1）评标专家依据投标人递交的数据电文形式投标文件采用计算机辅助评标系统进行评标，光盘形式投标文件仅在系统故障或其他不可抗力原因导致系统不能正常使用的情况下进行评审。

（2）评审标准中，列举的第二章“投标人须知”某条、款、项、目的规定和要求，既包括 “投标人须知 ”规定和要求，也包括 “投标人须知 ”在前附表中补充和细化的规定和要求，下同。

如 2.12 “合格的投标人”的“资格评审标准”为“没有第二章‘投标人须知’第 1.4.3 项限制投标的情形 ”，既包括 “投标人须知 ”1.4.3 项规定的 12 种情形，也包括 “投标人须知 ”在前附表中对第 1.4.3 项补充和细化的限制投标的情形。

（3）评标委员会如要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 

3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件进行核验的，应向投标人发出书面通知，评标委员会要求投标人递交的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 90 分钟。

评标委员会成员三分之二以上认为投标人没有按评标委员会要求提交有关证明和证件的原件进行核验（没有在规定时间内提交或提交的有关证明和证件不符合要求），认定该项不符合相应的评审标准，其投标作否决投标处理。

（4）评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 90 分钟。

评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 60 分钟。

评标委员会成员三分之二以上认为该投标人的两次澄清或说明，都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。
（5）投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作否决投标处理；证据不够确凿的，其投标不能作否决投标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。

在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格。“其他违法违规行为”是指第二章“投标人须知”1.4.3 在前附表中补充的限制投标的违法违规情形。

（6）评审“不存在第 3.1.2 项任何一种情形之一”：评审委员会没有发现申请人存在本章第 3.1.2 项任何一种情形之一的，评审结论为 “符合 ”，发现投标人存在本章第 3.1.2 项任何一种情形之一的，评审结论为“不符合”。

评审结论为 “不符合 ”的，要经评标委员会成员三分之二以上同意，并要详细、具体说明“不符合”的理由，附上相关的证据。

（7）在综合评估法中，经投标人签字接受的算术修正价格为该投标人的评标价。

（8）关于 2.2.1“分值构成”。《四川省计委四川省监察厅关于印发〈国家投资工程建设项目招投标 “十不准 ”〉的紧急通知》（川计政策 [2003]444 号）规定：实行综合评估法的，投标报价（商务标）分的权重不得低于 60%，报价分的计算为经评审的最低报价（低于成本的除外）得满分，其余经评审的报价按比例折减计算得分。因技术复杂、专业性强等原因需采用其他评标标准或改变计分办法的，必须得到审批部门的批准。

（9）评标结束后，招标人应按规定将评标报告在《四川省国家投资建设工程类项目系统》上传备案，在备案通过后中标候选人公示将在省指定媒介发布。

1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.评审标准 
2.1初步评审标准 
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。 

2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章 “资格审查办法 ”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2分值构成与评分标准 
2.2.1分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4） 其他评分因素：见评标办法前附表。 

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 

2.2.4评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。 

3.评标程序 
3.1初步评审 
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章 “投标人须知 ”第3.5.1项至第 3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的） 

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） 

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 

3.2详细评审 
3.2.1评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位 “四舍五入”。 

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。 

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 

3.3投标文件的澄清和补正 
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4评标结果 
3.4.1除第二章 “投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A:评标详细程序
评标详细程序

A0.总则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。 

A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。 

A2.评标准备 
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见
附表 A-1。 
A2.2评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料 
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件 (适用于已进行资格预审的 )、标底 (如有 )、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额 (如作为计价依据时 )、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。 

A3初步评审 
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表 A-2记录评审结果。 
A3.2资格评审 
A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表 A-3记录评审结果。 (适用于未进行资格预审的 ) 
A3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中： 

(1)资格预审采用 “合格制 ”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作否决投标处理； 

(2)资格预审采用 “有限数量制 ”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作否决投标处理。 

A3．3响应性评审 
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表 A-4记录评审结果。 
A3.3.２投标人投标价格不得超出 (不含等于 )按照第二章 “投标人须知 ”前附表第7.3.1款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文
件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形) 

A3.4判断投标是否为否决投标 
A3.4.1评标委员会在评标 (包括初步评审和详细评审 )过程中，依据本章第 3．1．2项中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。 

A3.5算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。 

A3．6澄清、说明或补正
在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3款的规定执行。 

A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。 

A4.1详细评审的程序 
A4.1.1评标委员会按照本章第 3．2款中规定的程序进行详细评审： 

(1)对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本； 

(2)施工组织设计评审和评分； 

(3)项目管理机构评审和评分；
(4)投标报价评审和评分； 

(5)其他因素评审和评分； 

(6)汇总评分结果。 

A4.2施工组织设计评审和评分 
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表 A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为 A。 
A4．3项目管理机构评审和评分 
A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表 A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为 B。 
A4.4投标报价评审和评分 (仅按投标总报价进行评分 ) 
A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。 

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。 

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表 A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为 C。 
A4.5其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有 )进行评审和评分，并使用附表 A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为 D。 
A4.6判断投标报价是否低于成本
根据本章第 3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件 B中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作否决投标处理。 
A4.7澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3款的规定执行。 

A4.8汇总评分结果 
A4.8.1评标委员会成员应按照附表 A-9的格式填写详细评审评分汇总表。 
A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表 A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。 
A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人 
A5.1推荐中标候选人 
A5.1.1除第二章 “投标人须知 ”前附表第 7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: 

(1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章 “投标人须知 ”前附表第 7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。 

(2) 如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知 ”前附表第 7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有
效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。 

A5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。 

A5.2直接确定中标人
第二章 “投标人须知 ”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。 

A5.3编制评标报告
评标委员会根据本章第 3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表 (包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单 (如果第二章 “投标人须知 ”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。 

A6．特殊情况的处置程序 
A6.1暗标评审的评审程序规定 (适用于对施工组织设计进行暗标评审的 )
如果第二章 “投标人须知 ”前附表第 10.3款要求对施工组织设计采用 “暗标 ”评审方式且第八章 “投标文件格式 ”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计 (暗标 )评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。 

A6.2关于评标活动暂停 
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。 

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。 

A6.3关于评标中途更换评委 
A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换： 

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。 

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。 

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 

A7.补充条款
附件B:投标人成本评审办法

投标人成本评审办法
B0.总则
本附件是本章 “评标办法 ”的组成部分，评标委员会按照本章第 3.2.4项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。 

B1.评审程序
注:投标报价评审按川建造价发〔2014〕648号和川建造价发〔2016〕683号执行。
第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国测试技术研究院
承包人（全称）：                     
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)。
2.工程地点：成都市成华区玉双路10号。
3.工程立项批准文号：川机管函【2018】1151。

4.资金来源：   部分为四川省省机关事务管理局资金，部分为中国测试技术研究院自筹资金   。
5.工程内容： 本项目包括但不限于1.第二恒温楼：

1.1、 负一层至五层的走道及楼梯间墙面翻新、破损天棚及灯具更换；

1.2、 一层至五层的卫生间地面、墙面、天棚翻新并重新设计内部格局，重做给排水工程和通风工程；

1.3、 各层实验室门修复及刷漆；

1.4、 东侧外立面零星维修。

2、综合楼：

2.1、一层入口大厅墙面、天棚翻新，西侧打门更换感应玻璃门、东侧大门更换为电子消防门；

2.2、一层、四层走道墙面翻新，破损天棚更换；

2.3、一层至五层卫生间地面、墙面、天棚装修并重新设计内部格局，重做给排水工程和通风工程；

2.4、三层至五层的大会议室墙面、天棚装修；

2.5、二层与四层的小会议室墙面粉刷、破损天棚更换，各办公室内墙、外阳台破损处修补，各层楼梯间墙面天棚翻新，梯步破损修复；

2.6、综合楼楼内所有灯具全部更换为LED板灯，所有外窗加装纱窗及窗轨：

2.7、外墙面有裂缝处作补缝处理，防水涂料饰面；

2.8、一层大厅入口处加玻璃雨棚；外立面改为有组织排水；

2.9、屋面重做防水处理；

2.10、车棚拆除重新搭建，增设开水房、杂物间及淋浴间。

3、职工食堂：

3.1、拆除原有彩钢瓦屋面，铺设灰色合成树脂板瓦，破损吊顶更换；

3.2、将洗车区改装为食堂包间、操作间并增设卫生间，重做排烟排污工程；

3.3、食堂整体改为框架结构。

4.机械所：

4.1、机械所办公室屋面重做防水处理；

4.2、产品环境实验室第三层屋面及外立面重做防水处理；

4.3、一恒温楼副楼屋面四分之一重做防水处理并增设挡水墙；

4.4、机械所总装车间屋面檐口部分吊顶更换。

5、公共卫生间：

5.1、外立面重新装修；

5.2、卫生间内地面、墙面、天棚翻新并重新设计内部格局，重做给排水工程和通风照明工程。

6、院工区：

6.1、院区道路、停车场地面重做沥青路面并重新划线分区，增设标志标线，原有树木保留并做树池。

6.2、院区部分锈蚀、渗漏、堵塞雨污管网集中更换、修补、疏通；

6.3、院区更换路沿石、植草砖；加装路面照明设施和升降桩，开挖铺设排水沟。

具体项目以发包人视现场实际情况为准
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  本工程包括但不限于装饰装修工程、给排水工程、钢结构工程、通风空调工程、电气工程及市政工程等施工图设计及招标工程量清单内相关内容。
   二、合同工期

计划开工日期：    年  月  日。

计划竣工日期：    年  月  日。

工期总日历天数：70天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合同约定的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）     元(¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  (¥   元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） /  (¥  / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  /   (¥  / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） /  (¥ /元)。

2.合同价格形式：固定单价。

    五、项目经理

承包人项目经理：   。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在 成都市成华区 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后 生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

第二部分 通用合同条款

具体详《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：详通用合同条款。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及生产加工（生活）场地，由承包人自行负责。

1.1.3.9 永久占地包括：见工程量清单和图纸（可根据现场实际情况报发包人、监理审定后适当调整）。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行负责。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家和地方现行相关法律、法规、技术标准文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行相关法律、法规、技术标准文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：另行约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书签署后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：经过审定的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人的营业执照、资质证书、安全许可证、税务代码证、项目经理、安全员的注册资格证，项目经理及管理人员的资格原件交发包人管理，工程交付后退还；施工组织设计（包括单项施工组织设计）、施工进度计划及主管部门要求的其他方案（文件）及已购材料选用表（含材料样品）；

承包人提供的文件的期限为：合同协议书签署后7天内；

承包人提供的文件的数量为：六套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后14天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人，监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在壹 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      工程现场办公室     ；
发包人指定的接收人为：                               。

承包人接收文件的地点： 工程现场办公室  ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：         工程现场办公室        ；

监理人指定的接收人为：                               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路，桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以发包根据现场实际施工条件为准。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。发包人提供给承包人的上述图纸及文件的著作权不归承包人所有（归发包人所有或发包人同意的第三人所有），且工程完工后承包人应尽快将发包人提供的及承包人自行复制的图纸及类似性质文件归类整理交还发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得用于本工程以外的项目，不得向第三方提供或者散布。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照合同通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 谯银萍、刘远洋、周承毅  ；

身份证号：                         ；

职    务：     发包人代表；

联系电话：    028-84403136；

电子信箱：/；

通信地址：四川省成都市成华区玉双路10号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：控制、监督本工程施工过程中的质量、进度、安全，负责现场经济签证及变更、工程量、工程进度款的审核（工程进度款的审核报发包人签字盖章确认方为有效），签署发包人指令。发包人所有文件经发包人代表签署并加盖发包人印章后方生效，监督承包人执行发包人内部各项管理制度、办法及工作流程。以及周边关系的协调等工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天移交给承包人。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供现存的施工场地内有关资料，并保证资料的真实。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容按《建设工程文件归档整理规范》及备案制要求提供，若工程资料不完整，按工程结算价扣罚5‰的资料损失费。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后14天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面文件（并提供电子文档）。
（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。②承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：施工用地、道路、用水、用电等,水电未安装计量工具，结算时按经审定结算金额的1%扣除。③承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件。④其他情况双方另行协商约定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：      ；

电子信箱：       ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目进度、质量、安全生产、文明施工、造价管理和生产要素的调配。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22个日历天，特殊情况应按发包人要求按时到达施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人不定期进行现场考勤，缺席一次，由发包人给予每人5000元人民币的处罚，费用由发包人收取。对主要现场管理人员长期不履职尽责、人证不符，发包人按照《建筑施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号）严格处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：合同约定派驻的项目经理应为投标文件中承诺的项目经理，原则上不允许更换，如确需更换，须以相同资历人员代替并提前1个月向监理人、发包人申请，获得批准后方可更换。更换项目经理5万元/次，金额最高不超过10万元，费用由发包人收取。因承包人责任导致更换项目经理超过两次的，发包人有权解除或终止合同。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理或其他人员，承包人应予积极撤换。如果承包人不正当理由拒绝更换项目经理，发包人对承包人处以人民币5万元/次的违约金。发包人要求更换承包人超过两次未更换的，发包人有权解除或终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：发出开工通知书7日前。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员，发包人对承包人处以人民币2万元/人/次的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经项目经理批准，提前7天书面通知总监理工程师同意，并征得发包人书面同意。且每月离开现场累计得不超过5天。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原则上不允许更换，如确需更换，须以相同资历人员代替并提前1个月书面向监理人、发包人、行发包人管部门申请，获得批准后方可更换。更换项目管理人员（施工员、安全员、质量员）每人1万元，金额每人最高不超过5万元，费用由发包人收取。且最多更换不超过3人，否则发包人有权解除或终止合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人不定期进行现场考勤，缺席一次，由发包人给予每人5000元人民币的处罚，费用由发包人收取，统一上交财政。对主要现场管理人员长期不履职尽责、人证不符，发包人按照《建筑施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号）严格处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：施工图及工程量清单中全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：施工图及工程量清单中全部工程。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在未交付发包人之前，承包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或保函，合同金额的10%,在中标后5天内、合同签订前提供，履约担保期限至工程交工验收之日止。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：在本合同范围内，按照最新《建筑工程监理规范》及国家相关法律法规和《监理合同》的要求，履行监理工程师应履行的所有责任和义务，对本工程进行质量、投资、进度、安全、环保控制，并进行工程项目合同管理和信息管理，协助发包人进行工程协调工作 ，具体详见《监理合同》。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令、工程变更、工期延长、预付款、拨款、工程量确认、工程结算、索赔事项、影响工程造价及建筑效果的签证等必须经发包人签字盖章方可生效。所有由监理发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络，只要与本工程的人员、合同、价格、支付、计量、计价、工期、工期延长、质量、建筑使用功能、材料和工程设备审批等有关，须事先经过发包人的审核并批准，并有发包人或其合法授权人的签字、发包人盖章后，方可成为有合同约束力的文件。
监理口头或书面修改本合同对本合同双方不发生法律效力。
发包人有权在任何时候决定将本合同中约定的监理的某些职责和权力委托给其他机构、咨询单位或个人。发包人在做这种决定后7日内，应将这种决定的细节以书面方式通知包括监理和承包人在内的各相关方。如果发生这种委托，则本合同中约定的监理的职责和权力应按照发包人的委托由发包人委托的其他机构、咨询单位或个人来行使，合同中相关条款也应做相应的解释。
当发包人与监理任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络之间出现冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的和具有合同约束力。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由承包人提供，费用由监理人自行承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无；
（2）无；
（3）无。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家、地方现行标准、规范，达到国家施工验收规范合格标准，符合本合同及附件以及补充协议约定，取得验收合格文件并一次性通过项目验收。

关于工程奖项的约定：  /  。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前12小时内书面通知监理人。。

监理人不能按时进行检查时，应在承包人提出检查申请之后提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守《建筑施工作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及其它安全生产的有关规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由承包人承担，与发包人无涉。发包人有权随时对承包人的安全防护措施的组织实施行进行监督检查，经检查不符合规定的，承包人应立即无条件整改。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。②施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人为承包人。③承包人应采取一切合理的预防措施，防止承包人人员或其内部发生任何非法的、骚动、上访或无序的行为，以保持安定，保护现场及邻近人员和财产的安全。④承包人承担施工安全保卫工作的责任和要求：严格按照国家及当地政府的有关规定进行，根据工程需要，提供和维修施工照明、围栏设施、警告信号和警卫。负责施工现场安全保卫，负责管理工地现场所有施工人员的进出。未经发包人允许，不得允许与本工程无关人员进入场地。并对上述义务负全部责任。承包人未履行义务，造成工程损坏、财产损失或人身伤害等，由承包人承担相应责任及所产生的全部费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到成都市市政府规定的建筑工地文明施工基本要求，并按照《成都市建设安全文明施工标准化工地管理办法》和《成都市建筑施工现场监督管理规定》等相关规定执行，费用包含在承包人报价包干使用的安全防护、文明施工措施费用中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费的支付详见12.4款“工程进度款支付”，不允许承包人以安全文明施工费逾期支付为由暂停施工或提出任何工期、费用的索赔。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照合同通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审后7天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交完整报批资料后7天内。施工组织设计、施工方案和进度计划的编制，应细化分解到每一个分项工程，具有可操作性，且在交付发包人使用前，接通用电、用水、燃气。发包人对承包人提供的施工组织设计（施工方案）的任何审查或确认，均不能减轻或免除承包人应当承担的合同责任和义务。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照合同通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
7.3.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工建设前。

7.3.1.2将施工所需的水、电、燃气接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行考虑施工负荷并敷设线路管道，该项费用包含在合同价格中。
7.3.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工建设前。
7.3.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：本项目由于始建年代久远，无法提供工程地质和地下管线相关资料。
7.3.1.5水准点与坐标控制点交验要求：水准点与坐标控制点由发包人在承包人进场后的7日内书面提供，在现场进行交验。交验后的水准点与坐标控制点以及承包人由此引出制作的水准点与坐标控制点，由承包人负责保护，并承担因此发生的费用。
7.3.1.6发包人应委托监理人向承包人发出开工通知。
7.3.1.7图纸会审和设计交底时间：签订施工合同后后3日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照合同通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按10000.00元/天计算违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续暴雨（按气象规定）7天以上（含7天）；

（2）  /  ；

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责接收、运输和保管。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有材料均需报送样品，每种样品报送三份。承包人连续3次提供不符合发包人要求提供的种类、名称、规格、数量样品后，依然继续不按发包人要求提供样品，则样品每被发包人退回一次，扣取2000元/件样品的误工费用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含于投标报价内。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据发包人及监理人的要求配置。 
施工现场需要配备的试验设备：根据发包人及监理人的要求配备。

施工现场需要具备的其他试验条件：需要全部具备实验条件。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据监理人要求编制工艺试验措施，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按通用条款执行。

项目必须严格按项目合同规定实施，严禁任意变更项目设计、项目内容，确须变更项目设计、项目内容时，由项目经理书面向发包人申请，送达相关部门会审同意并加具意见后，按《2015四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件按实结算。

①工程变更后单价的确定方法（1）工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按工程量清单中已有的价格确定；（2）工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定；（3）工程量清单报价中没有适用或类似于变更的价格，按工程审定最高限价计价原则编制新增项目单价后，按最高限价与投标报价总体水平同比例下浮确定新增项目单价。（4）以上价格的结算价均以政府相关职能部门审计审定价格为准；（5）工程变更的结算原则：必须有利于降低工程造价或提高工程质量或缩短建设工期。（最终变更后单价以审计单位审定结果为准）
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：3天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：a人工费，材料费，机械费结算时不予调整的风险；b施工期间政策性调整的风险；c合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；d分部分项工程量变更，投标综合报价将不予调整的风险。

风险费用的计算方法：包含合同价款中。

风险范围以外合同价格的调整方法：a工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。b新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算(“与投标报价中项目类似的“新增项目，指与投标部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程)。c投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /  。

风险费用的计算方法： /  。
风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月 25 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：每月工程进度支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。

（2）发包人支付进度款的期限：

1. 每月按发包人审核工作量对应标的工程的 80 %支付，同时扣除应扣款项；在承包人上报工程进度款同时上报安全文明施工措施费，安全文明施工措施费按考核支付；

2. 工程完成，按发包人审核工程量对应标的工程的 85 %支付，同时扣除应扣款项；

3. 办理完竣工结算，且审计单位已完成审计工作，承包人办理完结算后，发包人支付发包人至本合同结算价的  97%，同时扣除应扣款项；
4. 余结算价款的 3 %作为本工程质量保修金，工程竣工验收合格2年后30日内发包人支付质保金的70%，剩余30%在防水工程质保期满后全部支付给发包人，同时扣除应扣款项。

5. 承包人对民工工资百分百按时支付，否则发包人有权暂停支付剩余款项或由发包人在应付承包人款项中直接支付给农民工。

6. 承包人须在计量当月开出并提供给发包人合法有效的增值税专用发票，工程发包人次月15日申报成功后支付款项。若因承包人逾期送达造成发包人不能抵扣的，承包人承担全部损失。或工程发包人有权暂扣应付税费，待承包人提交符合发包人要求的增值税专用发票后的次月15日申报成功后，无息退还。

7. 承包人开具的票据在送达发包人以前如发生丢失、灭失或被盗，承包人应负责按税法规定向发包人提供有关丢失发票的存根联复印件，应负责提供承包人所在地主管税务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”并确保发包人顺利获得抵扣，否则，由此造成的经济损失由承包人负责”，付款前需提供给发包人符合税法规定的全额增值税机打专用发票.（开票信息：单位名称：中国测试技术研究院；税号：12510000450717228Q；地址：四川省成都市成华区玉双路10号；电话：028―84403094 ；开户行：工商银行成都玉双路支行；账号：4402263009026400262)。

8. 工程款支付和支付方式：次月支付上月完成合格工程量 80%的价款。竣工验收合格后，双方办理结算手续并经审计后支付至审定金额的 97%。以银行转账方式支付工程款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应在收到验收申请后提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）发包人验收：是指在政府相关职能部门验收前，初验合格后，由发包人组织总包单位、监理人或第三方代表发包人进行的工程验收。（2）政府验收：发包人、承包人共同组织本工程竣工验收，承包人确保通过验收并取得政府有关部门的相关许可文件，相关费用已包含在合同价款内。按政府相关规定必须纳入一并竣工验收的其他承包人承包的工程，则由承包人负责组织竣工验收。本合同约定工程竣工验收合格指工程发包人、承包人、勘察设计、监理等联合验收合格并且通过了政府验收。（3）承包人应积极配合发包人办理燃各专项验收合格证明、竣工验收报告、竣工验收备案表等手续，并取得《建设工程竣工验收备案书》，同时承包人负责工程对相关政府部门的移交，费用包含在合同价款内。属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后移交档案馆。因承包人原因工程竣工资料（按档案馆要求，含相应的电子磁盘资料、声像资料）延误移交，每延误一天，承包人支付给发包人违约金人民币1万元。（4）竣工验收通过且交付发包人使用后，承包人在现场的人员、物资、设备、设施等均必须在收到发包人通知后一周内全部撤离施工现场，如发包人有特定要求的，按发包人要求执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格后10天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天承包人应向发包人支付合同签约价款 1 %的违约金，由此引起的付款延迟及竣工结算审核延迟等一切损失，发包人不承担任何责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工后一周内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：提交完整的结算资料书面文件5份及1份电子文档，包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的款项、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：56天，按照通用合同条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：在审计结束后14天内支付，按通用合同条款14.2条执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：①发包人收到承包人申报的完整的竣工结算报告及结算资料，首先经过监理人审核，再由发包人或发包人委托的造价咨询单位审核，最终由发包人终审认定；②承包人应积极配合发包人委托的造价咨询单位及发包人对竣工结算进行审核以及终审认定。最终审定后的竣工结算其审减额在5%之内（含5%），委托审核费用由发包人支付，审减额超过报审价款5%以外的部分按(审减额－报审价款×5%)计算审计费由承包人支付，发包人在支付结算款项时扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式8份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：提交最终结清申请并经监理人审核后30天内
（2）发包人完成支付的期限：在承包人提交缺陷责任期终止证书并经监理人审核后30天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收后24个月。

15.3 质量保证金

1. 关于是否扣留质量保证金的约定：余结算价款的 3 %作为本工程质量保修金，工程竣工验收合格2年后30日内发包人支付质保金的70%，剩余30%在防水工程质保期满后全部支付给发包人，同时扣除应扣款项。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2） 3%的工程款；

（3）其他方式:  /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （1） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：承包人在收到发包人质保委托之后24小时内未及时处理工程在保修期内出现的质量问题，或者其处理未达到设计文件规定的质量要求，发包人可另行委托其他施工单位进行修复处理，由此支付的费用发包人可在质量保证金中直接扣划 。由于工程质量问题导致发包人或者其他第三方人身或者财产损失，发包人可与受损方直接协商解决赔偿事宜，赔偿款项由发包人在质量保证金中直接扣划，如果不够发包人将向承包人进行追偿。如人民法院判决发包人因工程质量问题向其第三方支付违约或者赔偿款项，发包人有权在质量保证金中直接扣划。发包人在质量保证期满后向承包人退还质量保证金时应扣减上述所有已扣划的金额。发包人在质量保证期满后向承包人退还质量保证金时不计利息 。在质保期内，如第三方提起诉讼或者提出索赔主张，质保期届满时该争议尚未处理完毕的，发包人可按第三方提出的索赔金额暂扣质保金，待争议处理完毕后再做处理。发包人不接受质量保证金保函，质保金其他约定见附件《工程质量保修书》 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：屋面防水及其他防水防渗为5年，其余为2年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：经发包人批准，工期可以顺延，但承包人承诺不就此提出费用索赔。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人应无条件服从，发包人不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /     

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：经发包人批准，工期可以顺延，但不产生任何费用索赔。

（7）其他： /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 100 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①未经验收擅自隐蔽的，或不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，发生质量事故；②因承包人违约致使发包人采取仲裁/诉讼方式实现债权的；③承包人未对建筑材料、建筑构配件、半成品进行检验，未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：①非法转包、违法分包：承包人将所承包的工程非法转包或违法分包的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同总价10%的违约金，承担因合同解除引起的一切费用并赔偿发包人因此造成的全部损失。②承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备，未经验收擅自隐蔽的，或不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，发生质量事故，承包人承担全部责任并赔偿发包人损失，承包人需向发包人支付2万元/次的违约金，并限期整改。③工程质量违约：因承包人原因施工质量中间验收一次性验收达不到合同约定的质量目标，承包人应自费采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量目标，并向发包人支付违约金，违约金数额为 0.5 万元/天，并按实赔偿工程质量原因造成的发包人的损失。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不免除承包人继续整改并使工程质量达到承诺标准的义务。工程验收不合格的，发包人可解除合同，不支付工程款，承包人承担签约合同总价15%的违约金，并赔偿发包人损失。④未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人需向发包人支付1万元/次的违约金。⑤工期延误：因承包人造成工期延误，每延误一日（不足一日的按一日计算），承包人按10000.00元/天向发包人支付违约金，并按实赔偿工期延误造成的发包人的损失。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。上述情况下的延误，超过30日时，发包人有权解除合同，不支付工程款，承包人按签约合同总价的10%支付违约金。⑥承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，按专用合同条款15.3.2款执行。⑦承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人可委托第三方代为履行，由此支付的费用由承包人承担。⑧因承包人违约致使发包人采取仲裁/诉讼方式实现债权的，承包人应当承担发包人为此支付的诉讼费、律师费、交通费及其他实现债权的费用。⑨承包人未对建筑材料、建筑构配件、半成品进行检验，未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，除责令改正外，每次缴纳壹万元的违约金。⑩承包人应严格按照工程所在地政府部门有关规定及发包人要求对工程施工进行安全文明施工管理，承包人不接受检查或检查结果不符合要求，承包人向发包人支付违约金10000元/次。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人将所承包的工程非法转包或违法分包，按国家相关法律法规解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人自行承担，发包人不承担任何费用。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由承包人自行承担，发包人不承担任何费用。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 180 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险（含意外伤害险）或安装工程一切险；因投保产生的保险费和其他相关费用已包含在签约合同价中，应在合同签订后7天内完成。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应自行为建筑工程质量、施工设备、进场材料和工程设备等办理保险事项，否则责任自负。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。
18.7 通知义务

18.7.1 关于变更保险合同时的通知义务的约定：应事先书面征得监理人同意，并书面通知发包人。

18.7.2 承包人应购买足额的保险，若发生保险事故，由承包人直接向保险公司申请理赔，理赔金额不足以弥补损失的，由承包人自行承担。在理赔过程中需要发包人配合的，应提前通知发包人。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向成都仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  合同签订地 人民法院起诉。
21.补充条款

21.1本工程的质量要求：符合现行国家施工验收规范、建筑工程质量验收标准、质量评定标准及其他相关法律、法规当地行政主管部门颁发的有关文件要求，并取得证件。

21.2 现场安全文明施工要求：按四川省安全文明施工标准化工地要求实施，未达到时甲方有权处罚。

21.3 实行项目经理、项目技术负责人压证施工制度。项目部主要人员（项目经理、项目技术负责人、质检负责人、安全检查人员、项目工长、内业管理员等）必须常驻现场，（每月不少于22天）否则发包人有权拒付工程款并保留有权终止合同，且不得返还承包人履约保证金的权利。

补充条款：

建设工程廉政责任书

发包人：中国测试技术研究院 

承包人：                                                 
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： 中国测试技术研究院 (公章)     承包人：                      (公章)

法定地址：  成都市成华区玉双路10号    法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：    84403136                     电话：                       
传真：    84404222                     传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行： 工商银行成都玉双路支行      开户银行：                   
帐号： 4402263009026400262             帐号：                       
邮政编码： 610021                      邮政编码：                   

工程质量保修书

发包人：中国测试技术研究院           
承包人：                             

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对     中测院办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，防水工程，电气管线、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体质量保修的内容，双方约定如下：

 由承包人承建的项目均在质量保修范围内。 

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、防水工程防渗漏为5年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

4、其他项目质量保修期限约定如下：按国家建设部，省、市建设行政主管部门文件规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、质量保修责任

1、属于质量保修范围、内容的项目，承包人应当在接到质量保修通知之日起7天内派人质量保修。承包人不在约定期限内派人质量保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知8小时内到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，双方应当立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级有设计单位提出质量保修方案，承包人实施质量保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金

1、工程质量保修金为合同价款的 3％。

2、工程竣工验收合格2年后30日内退还质保金总额的97%，竣工验收合格5年后30日内退还质保金总额的3%，质保金不计利息。
3、本工程质量保修书，作为施工合同附件，其有效期限至质量保修期满。

六、其他

1、本协议作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
2、本协议一式16份，发包人、承包人双方各执8份，从双方盖章（签字）之日起生效。本协议如有未尽事宜另行协商。

发包人： 中国测试技术研究院                承包人：                                
（盖单位章）                            （盖单位章）
法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人：           （签字或签章）   或其委托代理人：        （签字或签章）

签订日期： 2018 年     月     日
民工工资支付协议书

发包人：中国测试技术研究院                
承包人：                                  
为贯彻落实《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》（市政府第168号令）相关要求，保证  中测院办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修  项目民工工资支付到位，切实维护民工合法权益，根据《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目民工工资支付计算比例的通知》（成建价[2010]16号）文件规定，结合招投标文件及施工合同，经双方协商签订本协议：

1、 发包人应在工程开工后的每月根据已核定工程量足额足量拨付合同约定的工程价款

二、承包人必须按月足额将工程款内民工工资的部分直接拨付到民工个人银行工资卡上，不得以工程进度款未拨付或被拖欠等经济合同纠纷为由拖欠或克扣民工工资。承包人拖欠或者克扣农民工工资的，发包人可从应支付承包人款项中予以扣除用于直接支付农民工工资并暂停支付承包人下一阶段费用。

三、本协议作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
四、本协议一式16份，发包人、承包人双方各执8份，从双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章起生效。本协议如有未尽事宜另行协商并签订书面协议。

发包人： 中国测试技术研究院               承包人：                           

（盖单位章）                            （盖单位章）
法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人：           （签字或签章）   或其委托代理人：        （签字或签章）

签订日期： 2018 年     月     日
安全生产合同

项目名称：中测院办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目
发包人：中国测试技术研究院             （简称甲方）

承包人：                               （简称乙方）

为加强工程施工过程中的安全管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，做到各负其责，保障工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全管理条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产、文明施工。

本协议为合同补充条款，在双方签订本协议书，经双方签字盖章后生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、甲方安全责任

1、甲方按照国家《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等相关规定，履行建设业主相关安全职责，有权监督检查乙方现场安全生产情况，督促乙方按照国家《安全生产法》等相关规定开展安全生产。

2、甲方按照建设管理有关规定，委托监理单位按照国家《安全生产法》等相关规定负责监督检查和督促乙方落实安全生产全面责任。

（1）根据国家《安全生产法》相关规定：对乙方安全生产许可证、人员资格证书、技术素质、施工所需机械、工具及安全用具、安全管理机构进行审查。

（2）审核乙方编制的施工安全组织措施和技术措施。

（3）督促检查乙方开展安全教育。

（4）监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。乙方施工人员在施工区域内违反有关安全规程制度或不按工艺要求操作，忽视施工安全、质量的情况，监理有权予以制止，直至停止乙方工作，令其进行整顿，并根据情节轻重要求承包人向发包人支付违约金。

二、乙方安全责任

乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和行业标准的规定，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。包括但不限于以下责任：

1、乙方必须建立项目安全管理机构，持有政府部门核发的有效安全生产许可证，并按照国家有关规定足额配备项目专职安全管理人员，特殊工种必须确保100％持证上岗。

2、乙方的安全文明施工措施费，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

3、乙方应建立隐患排查整治制度。深入宣传、广泛发动，突出重点、动态跟踪，坚决杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

（1）施工项目开工前，应进行施工安全风险评估，结合工程特点、施工流程和作业环境识别施工过程中动态的危险源，并明确危险源风险等级排序和过程警示。   

（2）安全隐患排查、处置要定人、定期、动态地按不同工序、不同工况和不同环境的进行，建立健全重大危险源监控机制。

（3）隐患整治要做到“五落实”，即整改措施、责任、时限、资金、安全措施落实到位。加强隐患排查、处置过程信息畅通、监管到位、整改闭合。

4、乙方负责施工中全过程安全管理，对承包工程施工负全面的安全、文明、质量责任，开工前对参加施工人员必须进行体检并进行必要的安全教育学习和考试，合格后方可允许进入施工现场参加施工。

5、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

6、乙方在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

7、乙方根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由乙方承担。

8、乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施，防护措施所需费用由乙方承担。

9、乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

10、所有施工使用的安全防护用品、安全工器具、电动工具、起重工具、焊接工具等其他安全、施工工器具应有安全检验证明和台帐，各工器具上应有检验标签，并对其安全性能负责。

11、乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，必须委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，验收合格的方可使用。

12、乙方必须在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、项目经理签字后报监理审批后实施，并由施工单位专职安全生产管理人员进行现场监督：（不限于以下条款）

（1）高处及交叉作业；

（2）起重及大件吊装作业；

（3）钢结构安装；

（4）焊接安全用电；

（5）焊接与切割的防火防爆；

（6）模板工程及支撑体系；

（7）脚手架工程；

（8）国家有关建设行政主管部门或监理及甲方提出的其他危险性较大的工程及项目；

（9）对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查；

（10）施工前乙方必须制定详细的施工安全组织措施和技术措施，并交监理及甲方审查。

13、工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员及安全员应当对有关安全施工的技术要求、安全注意事项向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

14、乙方必须设置专职安全员,在施工中必须佩带安全监督标志,负责施工期间全过程安全文明施工监督检查,及时发现纠正施工中的不安全情况和不安全行为。

15、在有危险性生产现场区域内作业，对有可能造成火灾爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、高空坠落以及引起生产设备事故、电网事故时，应事先制订专项安全组织措施和技术措施，交监理审查合格后实施。未履行本责任擅自施工作业而发生的事故，由乙方负全部责任。

16、乙方必须加强安全管理，遵守安全规程，施工纪律，做到安全施工，文明施工，做到工完料尽场地清。

17、由于乙方的原因发生人身及设备安全责任事故时，乙方应承担全部责任，并按规定承担违约责任。

18、乙方必须遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，由于乙方在施工过程中造成的环境污染事故，由乙方全部负责。

19、乙方根据《中华人民共和国消防法》在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。凡违反《中华人民共和国消防法》进行施工而造成的事故及后果均由乙方全部承担。

20、施工前，乙方应主动与交警、交通管理部门联系，并会同相关部门制订周密的交通组织方案，确保施工期间的交通安全。施工过程中，施工单位要在施工路段两端设置明显的施工安全标志、警示标志，要在绕行路口设置交通提示牌和绕行路线图，并派专人24小时负责交通疏导，切实做好施工路段的交通安全工作。 

21、乙方应根据项目实际情况制定各类应急预案，明确应急管理工作程序、工作机构和工作要求，保障必要的人员、经费、设备等条件，及时有效处置各类突发事件。

（1）施工项目开工前，结合安全隐患排查、处置规定制定相应的项目应急预案，包括启动程序、指挥体系、资源储备等。要明确规定事故发生应急处置的报告程序、报告单位和联系方式，并以书面形式向有关人员交底。

（2）要适时开展应急演练，提高应急能力，把事故伤亡与财产损失减少到最低程度。

22、乙方必须遵守国家有关安全的法律、法规、条例、规定及工程监理、甲方制定的有关制度及规定等，进行安全文明施工，凡违反上述规定进行施工所造成的事故和损失，由乙方全部承担。

三、本合同作为 中测院办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后生效，双方履行完全部权利和义务后失效。

四、本合同份数与主合同一致。
甲方： 中国测试技术研究院                    乙方：                             
（盖单位章）                            （盖单位章）
法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人：           （签字或签章）   或其委托代理人：        （签字或签章）
签订日期： 2018 年      月      日
注：附件具体详《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）

第五章 工程量清单
注：工程量清单编制、投标报价及工程量清单与计价表等按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发[2013]370号）和四川省建设工程造价管理总站《关于印发<工程量清单计价表>和<工程量清单项目综合单价组成公式及示例>的通知》（川建发[2009]3号）的有关规定执行，工程量清单说明、投标报价说明、其他说明以及工程量清单与计价表不得与此相抵触。

第二卷

第六章 图纸

1.图纸目录
	序号
	图柤
	图号
	版本
	出图日期
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    注：“图纸目录”的格式供招标人编制招标文件时参考。
2. 图纸
    注：（1）有关行发包人管部门的行业标准施工招标文件对“图纸”有具体规定的，应参照其规定，其中强制性的规定应从其规定。
    （2）“图纸”不得为特定投标人量身定做，施工图审查意见不得指定品牌。
第七章技术标准和要求

第一节 一般要求

1.工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况如下： 投标人自行了解 。
1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：成都市成华区玉双路10号。
1.2  现场条件和周围环境
1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A：施工场地(现场)现状平面图。

1.2.2开工前，施工用电由承包人自行接入，产生的施工用电配电材料、设备、设施的所有费用已包含在承包人的措施费报价中；施工用水由承包人按发包人指定的水源接驳点接入，其他费用由承包人承担；电讯线路等其它由承包人自行解决并承担相应费用。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：         /        。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料
1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下： 因建筑始建年代久远，无法提供相关地质水文资料和信息数据  。

1.4 资料和信息的使用
1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围
2.1承包范围
2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：中测院综合办公楼、职工食堂及地下雨污管网等维修项目(第二次)工程量清单及图纸所示范围。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表“材料和工程设备暂估单价表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：/  。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表 “暂列金额明细表”(不包括计日工)和表“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：             /                。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下： / 。

2.2.2由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
2.3.1承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下： / 。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：能满足办公需要 。

3.工期要求
3.1 合同工期
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定
3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第7.3.2款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求
4.1 质量标准
4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2 特殊质量要求
4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：  / 。

5.适用规范和标准
5.1 适用的规范、标准和规程
5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第10条的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求
5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工
6.1 安全防护
6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第6.1款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他： / 。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照通用合同条款第6.1.8款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下： / 。

6.2 临时消防
6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：  / 。

6.3 临时供电
6.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：  /  。

6.4 劳动保护
6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6劳动保护方面的其他要求如下：  /  。

6.5 脚手架
6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6脚手架的其他要求如下： /  。

6.6 施工安全措施计划
6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第6.1.2项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

(1)施工安全管理机构的设置；
(2)专职安全管理人员的配备；
(3)安全责任制度和管理措施；
(4)安全教育和培训制度及管理措施；
(5)各项安全生产规章制度和操作规程；
(6)各项施工安全措施和防护措施；
(7)危险品管理和使用制度；
(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
(9)其他：  /  。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款第6.1.2项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7文明施工

6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10文明施工方面的其他要求如下： 符合工程所在地主管部门要求 。

6.8  环境保护
6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第3.1（6）项和第6.3款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

6.8.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9环境保护方面的其他要求如下： / 。

6.9施工环保措施计划
6.9.1通用合同条款第6.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11)道路污染防治措施；

(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(13)其他： / 。

6.9.2施工环保措施计划应当在专用合同条款第6.3款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫
7.1承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7施工场地(现场)治安管理计划的要求： 计划须满足实际需要。

7.8突发治安事件紧急预案的要求： 预案措施应切实可行 。

7.9治安保卫方面的其他要求如下： / 。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：二恒温楼、产品环境实验室、机械所办公室及一恒温楼   。

8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下  二恒温楼及一恒温楼尽量减少施工过程中的震动、噪音及通风供暖影响        。

9.样品和材料代换
9.1样品

9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下： 包括但不限于地砖、墙砖、石材、外墙砖、便池、洗漱台、龙头、阀门等五金件、吊顶板材、龙骨、灯具、成品门、成品窗及纱窗等，具体视发包人要求为准    。

9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第8.6项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3合同条款第10.7.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。其余需要提供样品材料及工程设备应达到品牌参考表内品牌同类品质。

9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2材料代换
9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：
(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
10.进口材料和工程设备

10.1本工程需要进口的材料和工程设备如下： / 。
10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下： / 。

11.进度报告和进度例会
11.1进度报告

11.1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第12.4.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7有关进度报告的其他要求： / 。

11.2进度例会
11.2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4有关进度例会的其他要求： / 。

12.试验和检验
12.1承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第9条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： 包括但不限于水泥砂浆、沥青、混凝土、钢筋、钢丝及各类管材等均须按质量要求送检并在材料进场前取得相应批次合格证，具体视发包人现场需求为准 。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： /。

12.4本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送 具备相应资质的 质量检测单位进行检测。

12.8除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工
13.1通用合同条款第10.9款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第10.9项约定通知承包人实施。

13.2在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第10.9项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7关于计日工的其他约定：  /  。

14.计量与支付
14.1付款申请单
14.1.1在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2根据合同条款第12.3款和第12.4款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第12.4.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第14.1款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第10条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第11条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第19.3款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第10条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第11条应增加的价格调整(上调部分)；

5)根据合同条款第19.1款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款15.3.2项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款15.2.4项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第19.3款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款15.2.2项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3)根据合同条款第19.1款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容： / 。

15.竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第13.2.2款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按专用合同条款第13.2.1（3）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；
（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；
（6）通用合同条款第13.4项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；
（7）专用合同条款第15款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；
（8）其他： / 。
15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

16.其他要求：  /  。
第二节  特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下： 符合现行规范及标准 。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

	序号
	材料和工程设备

名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备    注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为详工程量清单及施工图要求。

2.特殊技术要求

2.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：  /  。

3．新技术、新工艺和新材料

3.1本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下： / 。

4．其他特殊技术标准和要求

  /                                                                    。
第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

1.现场施工条件
投标单位按踏勘施工现场所了解的施工条件。 

2.技术标准及规范
依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求。
注：相关技术规范投标人应自行购买 

3.技术要求
技术要求详见设计文件及规范标准。

第四卷

第八章 投标文件格式

注：（1）“  _______ （盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位章一致。“盖章”按第二章“投标人须知”3.7.3“签字、盖章要求”办理。
  下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、招标人名称、姓名等，投标人在编制投标文件时，可以删除。
  （2）投标人参加投标，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的委托代理人进行。
  法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，应按“二、法定代表人身份证明”的格式和要求由投标人单位出具证明
  委托代理人投标的，应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明
  （3）本章中与投标人有关的“注”，招标人在编制招标文件时，都应保留（已删除内容除外）。
  （4）数据电文形式投标文件中所有要求签字的地方直接录入内容，投标文件封面、投标函使用电子印章进行盖章。
                （项目名称）         标段施工招标
投 标 文 件
投标人：                       （法定名称）
         年    月    日

                （项目名称）         标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

         年    月    日

目  录

一．投标函及投标函附录---------------------------------------------------（）

二．法定代表人身份证明---------------------------------------------------（）

二．授权委托书-----------------------------------------------------------（）

三．联合体协议书---------------------------------------------------------（）

四．投标保证金------------------------------------------------------------（）

五．已标价工程量清单------------------------------------------------------（）

六．施工组织设计----------------------------------------------------------（）

七．项目管理机构----------------------------------------------------------（）

八．拟分包项目情况表------------------------------------------------------（）

九．资格审查资料----------------------------------------------------------（）

十．其他材料--------------------------------------------------------------（）

注：（1）在《电子招投标(比选)系统 》中编制的数据电文形式投标文件无须编制目录和页码。

一．投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）: 

    1．我方己仔细研究了         （项目名称）   标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  拾（亿）  亿  仟（万）  佰（万）  拾（万）  万   仟  佰   拾   元（¥    ）的投标总报价，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内保质保量完成并移交全部合同工程。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

投标人填写“投标总报价”的解释：
  （一）投标人在每一空格（下划线）处都必须分别填写大写数字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零，不得空格不填或用其他数字、符号等代替。例如某投标人报价为：
  ......，愿意以人民币（大写） 零 拾（亿） 零 亿壹仟（万） 贰 佰（万） 叁 拾（万） 零 万 肆 仟 伍 佰 陆 拾 零 元（¥ 12304560 ）的投标报价，......

  （二）投标总报价的金额，应是报价汇总表中的总价金额。大写不按规定格式书写的，违反了“投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改”的规定，不符合“投标文件格式”要求，不能通过形式评审。
（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

                           （招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。也未被人民法院列为失信人。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”10.16和其他有关规定承担责任。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

     年     月     日

注：（1）只要有被限制投标情形之一的，就不能参加投标。
  第二章“投标人须知”第 1.4.3 项的解释见第三章“评标办法”注（1）。
  （2）第二章“投标人须知”1.4.3（9）-（12）项规定的情形， 应以有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件为依据。
  （3）第二章“投标人须知”1.4.3（12）的“近三年”从已生效的有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件上的时间起算。
  （4）第二章“投标人须知”1.4.3（12）中投标人存在“严重违约”和“重大工程质量问题”的项目，包括投标人作为承包人（分包人）负有责任的所有工程建设项目（包括 招标的和不招标的项目）。
  （5）第二章“投标人须知”1.4.3（13）“四川省国家投资建设 项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在  _______ 年（限定在 1 至 3 年）内不接受其投标”。
  A、《四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2007〕14 号）:

  “(二十二)招标人应依法确定中标人。第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，没收投标保证金不能弥补第一、第二中标候选人报价差额的，招标人应当依法重新招标。项目发包人或招标代理机构必须将本条内容载入招标文件。
  在 1 一 3 年内，国家投资建设项目发包人不得再接受放弃中标者投标。”

  B、放弃中标的国家投资建设项目的时间界定为：申请人明确表示放弃中标的时间，没有明确时间的，以该项目开标的时间作为放弃中标的时间。
  （6）第二章“投标人须知”1.4.3（14）“在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在      年（限定在 3 至 5 年）内不接受其投标”。
  A、《四川省人民政府关于灾后重建国家投资工程建设项目招标投标工作的通知》（川府发[2008]21 号）第十二条规定，“对在灾后重建工程中违法违规的企业和个人，有关行政主管部门要依法从重处罚，3 至 5 年内全省国家投资工程建设项目发包人不得再接受其投标和参加比选，也不得确定其为应急工程的承包人”。
  B、被行政处罚是指行政监督部门依职权，按《中华人民共和国行政处罚法》的规定及第八条规定的种类，对投标人作出的已生效的行政处罚。
  C、限制投标的时间从已生效的行政处罚文书上载明的时间起算。
  （7）第二章“投标人须知”1.4.3（15）“近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的”。
  A、被行政处罚是指行政监督部门依职权，按《中华人民共和国行政处罚法》的规定及第八条规定的种类，对投标人作出的已生效的行政处罚。
  被行政处罚包括，投标人在招投标投诉过程中，故意捏造事实、伪造证明材料等虚假恶意投诉，被行政监督部门警告、处以罚款的。
  B、限制投标从已生效的行政处罚文书上载明的时间起算。
  （8）第二章“投标人须知”1.4.3（16）“近 3 年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的”。
  A、在招投标和合同履行过程中的腐败行为是指在招投标和合同履行过程中发生腐败行为，并被司法机关认定为犯罪的行为。
  B、腐败行为的主体包括投标人、对投标人单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
  C、限制投标从已生效的司法机关裁判文书上载明的时间起算。
  （9）第二章“投标人须知”1.4.3（17）“近 3 年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的”。
  被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的相应文件上的时间为限制投标的起算时间。
  （10）第二章“投标人须知”1.4.3（18）“投标人与招标人相互参股或相互任职”。
  A、相互参股包括直接持股也包括间接持股。
  B、相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务。
  （11）“近     年”、“      年内”期间的计算。 

  起算的时间按“注”中规定的相应时间起算，不包括当天。 

  届满的日期，应当是最后一个月的相当于“期间”开始的那一天；没有相当于“期间”开始的那一天的，最后一个月的最后一天就是“期间”届满的日期。期间以月、年计算时，月不分大小月，年不分平闰年。
  如某投标人在既往项目中被行政处罚，处罚时间为 2008 年 8 月30 日，按招标文件 近半年内限制投标的规定，期间届满的日期是 2009年 2 月 28 日。2009 年 3 月 1 日及以后为递交投标文件截止时间的招 标，投标人才可以参加。
  再如某投标人在四川省地震灾后重建工程中违法违规被有关行 政主管部门行政处罚，处罚时间为 2008 年 8 月 8 日。按招标文件在4 年内不接受其投标的规定，从 2008 年 8 月 9 日起算，期间届满的 日期是 2012 年 8 月 8 日。2012 年 8 月 9 日及以后为递交投标文件截 止时间的招标，投标人才可以参加。
  以年、月为期间的计算,下同（本招标文件另有规定的除外）。
（三）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	
	                          
	

	2
	工期
	
	                    日历天
	

	3
	质量标准
	
	                          
	

	4
	投标有效期
	
	                          
	


二．法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：        性别：        年龄：        职务：        
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（复印件）

投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。
二．授权委托书

本人      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。
代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件（复印件）

       （2）委托代理人身份证扫描件（复印件）、投标人为其缴纳的养老保险（提供最近6个月连续缴费证明）扫描件（复印件）

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

委托代理人：                  （签字）

联系电话：           （固定电话）        （移动电话）
      年    月    日

注：（ 1 ）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。
  （ 2 ）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。
  （ 3 ）最近  6  个月（企业设立不足  6  个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推  6  个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。
三、联合体协议书（不接受联合体投标，该项作废）

                       （所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）    标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    
份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

成员一名称： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

成员二名称： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

……

        年     月     日

四．投标保证金

                    （招标人名称）：

本投标人自愿参加              （项目名称）      标段施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）      元（￥           ）。
本投标人承诺所交纳投标保证金是按照招标文件中“投标人须知前附表”3.4.1项要求交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：（1）银行给投标人的转账回单复印件

       （2）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

       （3）保函扫描件

注：采用转账方式递交投标保证金的，仅需提供第（1）、（2）项资料。采用保函递交投标保证金的，仅需提供第（3）项资料，并在开标现场递交保函原件。
投 标 人：            （全称并盖单位章）

              法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

日     期：_____年____月____日

五．已标价工程量清单

六．施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式 要求附后。
    附表一   拟投入本标段的主要施工设备表
    附表二   拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
    附表三   劳动力计划表
    附表四   计划开、竣工日期和施工进度网络图
    附表五   施工总平面图
    附表六   临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（ KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设

备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

 单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七．项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学    历
	

	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件（复印件）， 管理过 的项目业绩须附合同协议书扫描件（复印件）；技术负责人应附身份 证、职称证、学历证、养老保险扫描件（复印件）， 管理过的项目业绩 须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要 人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险扫描件（复印件）。 如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。资格条件和评标办法中未要求的证明和证件，可不提供。 

  （2）主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人 单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。
八．拟分包项目情况表
	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


九．资格审查资料

注：（1）如招标人接受联合体投标的，“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每一成员都应提供。
  （2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


注：投标人基本情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。
（二）近 3  年财务状况表

对财务状况表的要求为：近三年无亏损

注：（1）投标人应提供近 3 年的财务状况表。
  “近 3 个年度财务状况表”分两种情况。招标文件发售之日在 5月 1 日以前的，“近 3 个年度”是指当年之前的 3 个年度或当年的上 一年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件的时间是 2008年 4 月 1 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况，或 2004 年、2005 年、2006 年的财务状况，采用哪 3 个年度，由投标人选择；招标文件发售之日在 5 月 1 日以后的，“近3 个年度”是指当年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件 的时间是 2008 年 5 月 5 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况。
  （2）财务状况表应附材料见第二章 “ 投标人须知”3.5.2。
（三）近 3  年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	建筑面积
	

	结构类型
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：（1）招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。
  （2）已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。
  其中，类似项目应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件（复印件）。

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况

	序号
	案由
	双方当事人名称
	处理结果或进展情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为否决投标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。
  （2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。
  “工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”，是指：
  （一）既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。
  （二）既包括投标人与项目发包人发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。
  （三）既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。
  （四）不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。
  （五）投标人隐瞒招标文件要求提供的“近3年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。
  （3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。
  （4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。
  （5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。
  （6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。
  （7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。
十．其他材料

注：（1）招标人在编制招标文件时，除以上九项外，招标人还可以要求投标人提供其他材料。但不得与以上九项的内容及本招标文件列出的选择项中招标人没有选择的项重复和抵触。
  （2）招标人要求申请人提供的其他材料应在第二章“投标人须知”3.1.1“构成投标文件的其他材料”中列出。
  （3）招标人不得要求与本项目招投标和履行合同无关的材料。
  （4）招标人在招标文件中没有要求的材料，投标人不需要提供。投标文件不得夹带宣传性材料。
