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第 一 卷   商 务 文 件

招标公告
1．招标条件

本招标项目钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程，项目业主为桐庐县钟山乡城下村民委员会，建设资金来自自筹。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围 

本工程位于桐庐县钟山乡，工程预算价122.9738万元，总工期90日历天，质量要求：达到工程验收规定的合格标准，本工程主要工作内容具体详见本工程施工图纸及工程预算书等招标资料。
3．投标人、项目负责人及专业技术人员资格要求 

3.1 本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包企业三级及以上资质的独立法人，省外企业应向浙江省水利厅提出进浙安全生产管理备案登记申请，并经浙江水利厅网公示资质的独立法人。 

注：根据浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件（公示时间必须在报名截止时间之前）。外地进桐企业须向桐庐县水利水电局窗口办理进桐备案手续。若未办理备案手续将做无效标处理。
3.2 本次招标   不接受  联合体投标。 

3.3本次招标要求投标人的项目负责人须具有二级及以上水利水电工程建造师注册执业资格证书（含临时执业证书）或省水利厅颁发的聘用三级项目经理证，且无在建工程（预算金额在50万元以下的小额工程除外，小额工程相关内容详见桐招管【2011】18号文件）。（开标时人证到场）
3.4本次招标要求投标人技术负责人须具备 水利专业工程师及以上技术职称。（注：若提供的技术负责人职称证书上未注明水利专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具技术负责人属水利专业的有效证明原件）。
3.5 本工程投标人需配备的其它专业技术人员：水利工程专业的施工员、质检员、安全员至少各1人。

注：参加本项目投标企业必须在投标前在县行业主管部门办理备案，且在桐庐县公共资源招投标网上注册填报企业及拟派项目负责人信息并携相关原件至县招投标中心工程建设窗口审核后方可参加投标（已办理企业IC卡的企业无需重新注册填报），否则一经查实，将取消其中标资格。
3.6投标人具有《安全生产许可证》，企业主要负责人（四个岗位）、项目负责人和拟在本项目的专职安全生产管理人员必须持有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

4．招标文件的获取及投标文件递交截止时间、地点

4.1投标文件递交截止时间：2016年 9  月  21 日 9  时  30  分；投标文件递交地点： 钟山乡人民政府4楼开标室 

4.3本工程招标文件可从桐庐县公共资源招投标网或杭州市建设工程交易网查看和下载，本工程招标文件（包括招标答疑、澄清、修改、补充文件和工程预算等），均以桐庐县公共资源招投标网和杭州市建设工程交易网上的电子文件为准。

4.4本项目中标人须在领取中标通知书前向钟山乡小额公共资源交易中心缴纳300元交易服务费。

招标人：桐庐县钟山乡城下村民委员会(盖章)         招投标中心：吴根贤 (0571-64688902)     
办公地址：桐庐县钟山乡                            办公地址：   钟山乡招标办                          

负责人：  赖小平                                  监管部门：   ( 0571-64686001 )               
联系电话：13123911598                             办公地址：   钟山乡人民政府             
投标须知

  投标须知前附表

	序号
	条款号
	内        容

	1
	2.1.1
	合同名称：钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程

	2
	2.1.3
	投标人资格：详招标公告

	3
	2.3.3
	投标文件有效期：30天。

	4
	2.3.4
	投标保证金：  壹万 元 ，在投标截止时间前的 1-3个工作日内入账到桐庐县钟山乡招投标服务中心指定账户  
账户名：桐庐县钟山乡小额公共资源交易保证金专户 
账  号：201000113794329 

开户行：桐庐县农村合作银行钟山支行 

注：在桐庐县招投标服务中心缴纳年度保证金的投标单位，在缴费期内携带年度保证金卡或加盖投标单位公章复印件可直接参与本项目投标，不需另行单独缴纳投标保证金。

	5
	2.3.5
	现场勘察和标前会：详见2.3.5款内容。

	6
	2.4.1
	一份正本， 贰 份副本（中标单位在中标通知书发出5日内，按业主要求提供投标文件副本）

	7
	2.4.2
	投标文件递交地址：桐庐县钟山乡人民政府（一楼）

	8
	2.4.3
	投标截止日期：2016年 9  月  21 日 9  时  30  分

	9
	2.5.1
	开标地点：桐庐县钟山乡人民政府（四楼开标室）
开 标  时 间：2016年 9  月  21 日 9  时  30  分

	10
	2.5.4
	执行桐招管[2011]18号文件,采用随机抽签法

	11
	*
	资格审查方式：执行桐招管[2009]3号文件和桐招管[2013]29号文件,采用资格后审法

	12
	2.2.2和2.2.3
	招标答疑、澄清、修改、补充等文件公布形式:招标人于开标3天前在桐庐县公共资源招投标网公布

	13
	2.3.2
	1、本工程的投标报价（中标价）为 104.5277万元，按招标人工程预算价下浮 15% 确定；
2、本工程招标人预算价为122.9738万元。

	14
	*
	投标人办理进桐企业备案：具体办理事宜请与桐庐县行政审批中心水利

窗口（地址：桐庐县城迎春南路258号国资大厦5楼） 办理企业进桐备案

（联系电话：64217170，联系人：赵先生）；


注：本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”中的说明为准。
2.1  总则

2.1.1  招标范围

桐庐县钟山乡城下村民委员会就钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程的施工进行招标，现请愿意承包该工程施工的企业按本招标文件的规定提交投标文件。工程概况及本次招标发包的合同工作范围详见《技术条款》第1章第1.1节和第1.2节。合同名称为钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程。
2.1.2  资金来源

    资金来源为自筹。 

2.1.3  投标人的资格
(1)投标人的资格：详见招标公告规定；

(2)属于下列情况之一的单位不能作为投标人或联合体的成员或投标人的分包人参加投标：

①在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被项目法人或本合同发包人聘用为本合同工程提供设计和咨询服务的单位。

②已被聘用为本合同的监理人。

    (3)本工程拒绝联合体投标。

2.1.4  不允许任一单位对同一合同提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件
    (1)不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。

    (2)任一投标人均不准以任何方式参加其他投标人对同一合同段投标。

2.1.5  投标费用
(1)投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理，除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6  保密
    招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2  招标文件
2.2.1 招标文件的组成
     招标文件包括下表所列文件和按第2.2.3款规定发出的补充通知。

	 卷号
	章节号
	名        称

	一
	
	商务文件

	
	1
	招标公告

	
	2
	投标须知

	
	3
	合同条款（包括通用和专用两部分）

	
	4
	合同附件格式

	
	5
	工程预算书

	
	6
	投标文件格式

	二
	
	技术条款

	三
	
	招标图纸


2.2.2  招标文件的答疑
（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应在投标截止日期 4 天前一律以无记名方式（仅注明投标工程名称，不能标明投标人公司名称，及其它可以使他人知晓投标人公司名称的有关内容）通过电子邮件（Email: qiufang@tonglu.gov.cn）或传真（0571-64686001）方式提问，要求招标人提出澄清。

（2）不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期 3 天前，通过桐庐县公共资源招投标网公布形式予以答复和澄清，投标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。
2.2.3  招标文件的修改
（1）招标文件发出后，在投标截止日期 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

（2）招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在投标截止日期 3天前在桐庐县公共资源招投标网公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。
（3）招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以网上电子文件形式予以公布，所有投标人从网上自行下载获取答疑、澄清、修改、补充等文件，未下载造成无效标等情况，由投标人自行负责。

（4）招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少 3 日前按规定形式公布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

2.2.4  招标文件的质疑

投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日 4 天前同时向招标人、桐庐县水利水电局书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。

2.3 投标文件的编制

2.3.1投标文件的组成  

投标文件由以下内容组成

(1)法定代表人身份证明
      (2)授权委托书

      (3)投标报价书

(4)拟投入本合同工作的主要施工设备表

(5)计划开、完工日期和施工进度表

(6)投入本合同工作的项目管理班子配备情况表
(7)资格审查资料：

①投标人基本情况表；

②投标人《法人营业执照》、《企业资质证书》、《安全生产许可证》的副本原件及复印件；
③拟派项目负责人证书（包括本人B证）原件及复印件；
④拟派技术负责人职称证书原件及复印件；
⑤拟派施工员、质检员上岗证书及安全员C证原件及复印件；

⑥企业及项目负责人备案证明复印件；
⑦投标人拟派项目负责人无在建工程承诺书；（详见附后格式）
注：1.以上资格审查文件要求提供的资料原件，投标人应另袋包装，并提供盖好单位公章的资料原件明细清单一式2份（一份粘贴在档案袋外包装上，一份放在包装袋内）; b、所有资格审查资料复印件必须加盖投标单位公章，与原件一并放入包装袋中备查。
2.若投标人为桐庐县投标企业信用平台成员，可提供通过信用平台系统打印的文件来替代对应相关的原件，并把打印的文件按招标文件要求编制在投标文件中，在投标时无需提供相关原件，但项目负责人的相关原件必须按招标文件要求提供。
2.3.2  投标报价
(1) 根据本工程实际情况和工程预算价（详见招标人工程预算书），经业主研究确定本工程的投标人的投标报价（具体投标报价数额详见投标须知前附表第13项规定），投标人必须按此明确规定的投标报价数额作为本次的投标报价，且不得更改。投标单价按工程中标价和招标人预算价同比例优惠计算确定。
 (2)承包方式：采用单价（为招标人预算单价同比例下浮后的单价，即也为投标人的投标单价）承包、包工包料的承包方式；工程预算书中的工程量最终结算时按合同专用条款中规定的方式按实调整。用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。  

    (3)投标报价包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（含税金）和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

    (4)除第3章第二部分《专用合同条款》另有规定外，投标人的报价在合同实施期间可按第3章第一部分《通用合同条款》第3.36条和第3.38条的规定调价。

（5）工程量清单中备用金项目，不优惠，投标报价中含备用金，结算时按实调整。

（6）投标人应实地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准;
（7）本合同所有施工临时设施的项目和费用均包括在临时工程报价表中，实行总价承包，一次性包死，在合同实施过程中不作调整。即本投标报价中的“施工临时工程量清单报价表”中所有项目一次性包干，在合同实施过程中不作调整。

（8）本工程的安全生产、文明施工、环境保护等措施费、第三者责任险保险等费用合同已在“其他费用表”中单列，实行总价承包，一次性包死，在合同实施过程中不作调整。即本投标报价中的 “其他费用报价表”中所有项目一次性包干，在合同实施过程中不作调整。

（9）技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均包括在投标报价中。

2.3.3  投标文件有效期
    (1)投标文件自第2.4.2款规定的投标截止时间起生效，其有效期为30天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

    (2)招标人认为有必要时，可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过  60  天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效。

    (3)中标人的投标文件在投标有效期结束后继续有效，并作为合同文件的组成部分。

2.3.4  投标保证金
（1）投标保证金交纳: 投标保证金由投标人企业本部基本账户一次性交纳，在投标截止时间前的 1-3个工作日内入账到桐庐县钟山乡招投标服务中心指定账户    
账户名：桐庐县钟山乡小额公共资源交易保证金专户 
账  号：201000113794329 

开户行：桐庐县农村合作银行钟山支行 

（2）投标人应按要求提交投标保证金进行投标担保，采用转账、电汇或汇票交款形式，投标保证金的交付时间以实际到中心专户时间为准。
 （3）投标人已经缴纳年度投标保证金的，凭缴费期内的投标保证金年卡或加盖投标单位公章复印件作为已经递交投标保证金的依据，无需重新缴纳投标保证金。
 （4）本项目若重新招标且投标保证金金额不变的，已经缴纳过投标保证金的投标人无需重新缴纳，其他投标人需按规定缴纳投标保证金。
 （5）退付投标保证金时，未中标人的投标保证金在中标公示结束后3-5个工作日内自动退还；中标人的投标保证金，在与招标人签订合同并缴纳履约保证金后退还；已缴纳投标保证金但未参加投标的单位，凭银行进账单复印件退还。
 （6）对缴入和退付的投标保证金，不开具和收取投标人的收款收据，退付情况请各投标单位自行查询。
 （7）如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

    1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.3.5  现场勘察和标前会

    (1)投标人应对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件，其费用由投标人自行承担。

(2)招标人不组织投标人勘察现场，投标人应根据投标工作的需要自行勘察。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。  

2.4  投标文件的提交
2.4.1  投标文件的密封和标记
    (1)投标人按第2.3.1款规定的内容编制投标文件。投标文件按前附表第6项规定份数提供，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”、“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。

(2)投标文件除招标文件要求的签名外均应使用打印、复印，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。

注：投标人在投标时按招标文件规定须提供的原件另袋包装，并提供盖好单位公章的资料原件明细清单一式2份（一份粘贴在档案袋外包装上，一份放在包装袋内）。
    (3)投标文件的正本和副本应密封在同一个包封中，并加盖公章和法人章，不密封的投标文件无效。并写明：

    1)招标人的名称和地址；

    2)投标的合同名称及其编号；

    3)在     年     月     日      时      分（规定的开标日期和时间）前不准启封；

    4)投标人的名称和地址。

(4)若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。
2.4.2  投标截止时间及递交地点
  (1)投标人应在 前附表第8项规定时间前将投标文件送达规定地点。投标文件应面交，招标人应登记收到的时间并由投标人签字确认。
    (2)招标人认为有必要时，可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

2.4.3  迟到的投标文件
在第2.4.2款规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。 
2.4.4  投标文件的修改与撤回
    (1)若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2款规定的投标截止时间前，将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第2.4.1款的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

    (2)除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。
2.5  开标和评标
2.5.1  开标
2.5.1.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

2.5.1.2参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人及项目负责人应随带本人有效身份证参加开标会，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人的法定代表人或授权委托人及项目负责人未参加开标会议的，作该投标人自动放弃投标，不予开标处理（因不可抗力经行政主管部门和县招管办同意的除外）。

备注：若投标单位≧20家时，先由招标人代表随机抽签确定15家投标单位进入评标环节，其余投标单位不再进行评标环节，投标文件不予开封并退给投标人。
2.5.1.3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

2.5.1.4开标会议由招标人或代理公司主持，

    (1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；
b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；
c、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；
d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。
    (3)招标人校验投标人标书递交时间及标书密封情况；有下列情形之一的，应当场宣布为无效标：
①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封、装订和标记的。

  (4)招标人对投标人的法定代表人或授权委托人及项目负责人进行到场验证，并核查企业投标保证金交纳情况等。有下列情形之一的，应当场宣布为无效标：
①投标人的法定代表人或授权委托人及项目负责人未参加开标会议的（因不可抗力经行政主管部门和县招管办同意的除外）；

②未按招标文件要求交纳投标保证金的。

(5) 招标人拆封各投标人的投标文件；评标小组先对投标人的资格条件进行审查，后对通过资格条件审查的投标文件进行评审，有关监管单位派员到场监察、监督；（休会）

(6)主持人宣布资格审查和投标文件评审结果；

(7)在经评审的合格投标人中按签到顺序抽取顺序签；

(8)按顺序签随机抽签产生中标候选人，投标人授权代表对各自的抽签结果予以确认；

  (9)主持人宣布开标结果及开标会议结束。

2.5.1.5投标文件的有效性审查

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封、装订和标记的。

③未按招标文件要求提交投标保证金的。

2.5.2  评标和决标过程保密
    开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

2.5.3  投标文件的澄清
    为了有助于对投标文件的检查和评审,招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面文件形式。除招标文件的原因造成报价口径范围不一致而予以调整外,投标人不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后，作为投标文件的组成部分。
2.5.4  投标文件的评审办法
    执行桐招管[2011]18号文件,采用随机抽签法

评标办法

本次评标采用随机抽签法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。

    一、评标原则

    评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

    二、评标委员会的组建

    评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为3人及以上单数。

   三、评标的一般程序

    1、熟悉招标文件和评标办法；

2、投标人的资格审查；

    3、投标文件的符合性审查；

    4、询标澄清投标文件的疑问；

    5、完成评标报告，推荐中标候选人。

    四、 投标人的资格审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。如存在以下情况之一的，将视为资格审查未通过而作无效标处理，其投标文件将不再继续进行评审。

投标人的投标资格不满足国家有关规定，或未办理进浙（外省企业）及进桐备案手续的；
企业资质等级证书（副本）不在有效期内，企业资质等级、类别不满足招标公告上的要求；

企业营业执照（副本）不在有效期内；
企业安全生产许可证（副本）不在有效期内；
项目负责人证书原件不在有效期内，注册单位与投标人名称不一致，项目经理证书资质等级、类别不满足招标公告上的要求；

项目技术负责人不满足招标公告上的要求；

投标人未按招标文件要求提供资格审查材料（包括招标文件要求提供的原件）或提供不全或有造假的；
投标人处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消；
9、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10、招标人依据法律法规规定及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。

五、投标文件的符合性审查

投标书的符合性审查没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。

有下列情况之一的，按投标书不通过处理：
（1）未按照招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人授权委托书的；

（2）投标文件上未按照招标文件规定加盖法人公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人的印章或签字的；

（3）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；

（4）工期未满足招标文件要求的；

（5）发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可按无效标处理）；

（6）投标文件未按照招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认（包括投标报价大写金额表达不清无法辨认和判断或无法表达一个确切数值）的；

（7）投标人投标报价未按招标人规定的数额填报的；投标人的投标报价与招标人规定的投标报价不同的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（9）不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

六、确定中标单位

在经评审的合格投标人中随机抽签产生第一、第二中标候选人，评标小组根据抽签结果，推荐第一、二中标候选人。

抽签程序：先由合格的投标人按签到顺序抽取号码，然后由按顺序签抽签产生中标候选人。

2.5.5  评标报告
    评标委员会应向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会在评标报告中应根据抽签结果推荐中标候选人。

    评标委员会不得推荐符合性审查未通过或投标书审查不合格的投标人为中标侯选人。

    评标报告内容至少应包括：

    (1)开标记录；

    (2)评标内容、过程和结果；

    (3)询标澄清纪要；

    (4)中标候选人的优劣对比和存在问题；

    (5)其他建议。

2.6  决标、中标通知和签订合同
2.6.1  决标
    (1)招标人对各投标人的投标文件进行评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标人。

    1)按第2.1.3款规定的资格审查合格；

    2)按第2.5.4款规定，投标文件实质上响应了招标文件的要求；

    3)招标人原则上应当确定中标候选人为中标人。当中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保证件而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定预备中标候选人为中标人。

2.6.2  重新招标和招标中止
    1）投标截止时间届满时，递交投标文件的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。

2）开标时投标人仅有三家的，且评审中有一家及以上被无效标处理的，评标委员会应当建议招标人重新组织招标。
2.6.3  中标通知
在第2.3.3款规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，在桐庐县公共资源招投标网公示三个工作日无异议后，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

2.6.4  担保证件
    (1)承包人担保证件

1)履约担保：合同价10%作为履约担保金。

2)民工工资支付担保：中标人在正式签署协议书前，宜向招标人提交经招标人同意的银行或其他金融机构出具的民工工资支付保函，金额规定在第3章第二部分《专用合同条款》第4.2款(1)项中。

2.6.5  签订合同
    (1)中标人应在收到中标通知书后的 15 天内，派代表前来履行签订工程合同及手续。

    (2)发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人应赔偿给中标人与质量保证金等额的赔偿金。
(3)中标人如不按招标文件规定与招标人签订合同或提交履约担保，则招标人将有充分的理由废除授标，给招标人造成的损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;

(4)中标人应按照合同约定履行义务，完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。

第二部分  通用合同条款
通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。
第三部分  专用合同条款

    1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：桐庐县钟山乡城下村民委员会                      
1.1.2.3 承包人：       （签约后填入）                     
1.1.2.6 监理人：                                          
1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：本工程为 1 年。

1.4 合同文件的优先顺序

 除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；
(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 施工图纸
1)招标人应在该项目工程建筑物施工前7天提供给承包人。

2)招标人应在该部位施工前10天提供给承包人。

3)招标人应在该项目制造或安装前7天提供给承包人。

1.6.2  承包人提交的图纸和文件
(1)图纸和文件的提交计划

承包人在签署协议书后7天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

(2)施工总进度计划

承包人应在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人应在签收后14天内批复承包人。

(3)施工总布置设计

承包人在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内批复承包人。

(4)临时设施设计

在临时设施开始施工前7天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后14天内批复承包人。

(5)施工方法和措施

承包人应在收到开工通知后的7天内。

(6)施工图纸

1)在该工程项目开始施工前7天内。

2)在每项工程开始施工或制造安装前7天内。

1.6.3  图纸和文件的审批
(1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后14天内批复承包人。

1.6.4  设计修改图和设计修改通知单
(1)承包人应在7～14天内通知监理人。监理人应在7～14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(2)应在该部位开始施工7～14天前及时签发设计修改图。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达桐庐县钟山乡城下村民委员会 。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。
(1) 按第4.3款规定，批准工程分包；

(2) 按第11.3款规定，确定延长完工期限；

(3) 按第15.6 款规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第15条规定增加相应的费用并通知承包人和抄送发包人。
4 承包人
4.1 承包人一般义务
4.1.10 其它义务
(1)  /  。

4.2 履约担保

履约担保证件
承包人履约担保

  1)履约担保证件

本款中履约保证金额为合同价格的10%。

     2)民工工资支付担保证件

本款中民工工资支付担保证件采用保函形式，担保金额为合同价格的2%。

4.3 分包

本工程不允许分包。

4.5 承包人项目负责人

补充以下条款：

4.5.5如因承包人原因要求更换项目负责人的，必须经招标人同意，并扣除10万元人民币工程款做为处罚金。

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天扣除500元。

项目负责人资格证书在施工期间需由监管单位保管，工程完工后返还给承包人。

4.6 承包人人员的管理
补充以下条款：

4.6.5 项目技术负责人每月驻工地的天数不少于22天，项目技术负责人每少一天扣除500元。

上述违约金在工程付款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。
5 材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.1承包人提供的工程设备

监理人收到订货清单后28天内批复承包人。

5.1.2承包人提供的施工设备

承包人在协议书签订后8天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的8天内批复承包人。

5.2 发包人提供的材料和工程设备
删去本款全文，并代之以：

发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备或临时设施提供。

7 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施 
道路通行权和场外设施的约定： 无 。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 7天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程，其中  /  应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地
本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。

11 开工和竣工（完工）

11.1  开工
    具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。

11.2  竣工（完工）

本合同全部工程要求自监理发出开工令或业主指令起90日历天内完工。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

主体工程和全部工程逾期完工违约金均按500元/天确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的10%。

11.6 工期提前

    本款补充如下：

本工程不设提前奖。

12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

12.2 发包人暂停施工的责任
(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.7 质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格 。
13.7.7 工程合格标准为达到工程验收规程规定的合格标准。

13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

14 验收和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人参与检查、验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料、条块石试件等。

15 变更

15.1 变更的范围和内容
(6) 增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  /  %，关键项目：  /  ，单价调整方式：  /  。

本款增加：

由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5条处理，且不构成变更。
15.4 变更的估价原则

15.4.3 删去本款全文，并代之以：

15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。

（1）原材料价格按投标文件价格计取；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过市场信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。

（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定及其他有关规定。

如上述定额仍不能满足，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。
（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，按《浙江省水利水电工程设计概（预）编制规定（2010年）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠。

（5）按照上述原则仍无法组价的，双方协商确定。

本款增加：

15.4.4 本合同工程新增或变更工程项目，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /   。

15.8 暂估价
15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /   ；发包人组织招标的暂估价项目：    /    。
(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：    /    。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

删去本条全文，并代之以：
按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整。价格风险由承包人自负。

17 计量与支付

17.2 预付款

本工程无预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3（1）增加：

合同订立后7天内支付合同价款10%的预付款，施工过程中按月实际完成工程量支付，支付每月完成工程量的70%（不含预付款），工程竣工验收合格后支付至合同价款的85%（包括预付款），结算经审计单位审定后支付至结算造价的95%，余款在质保期满后付清（余款不支付利息）。
17.4 质量保证金

 本款（1）项中的“专用合同条款约定的金额”为“合同价格的5%” （已含在进度扣款中）

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

本款增加：

17.5.3 工程价款必须经过财政部门的审核和审计部门的审计。

17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18 竣工验收（验收）

本工程验收工作执行我省相关规定。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），建筑工程为1年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：用于本合同工程的材料和施工设备等；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.1.2  人员工伤事故的保险
本款补充如下：

在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。保险费用包含在投标报价的单价中。

20.2 人身和财产的损失

20.4 第三者责任险

第三者责任险的投保额由承包人列入投标文件的其他费用报价表中。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容：  /  ；

保险金额、保险费率和保险期限：  /  。

20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。

通用合同条款补充：

25 合同类型

本合同的永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。施工临时工程和其他费用均采用总价承包，在合同执行期内不作调整。
26　其他补充条款

26.1 本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量若为一次性验收不合格工程，除修补合格并扣除履约保证金外，另按工程决算造价5%支付违约金。

26.2 承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。

26.3承包人在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。

26.4本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清单场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日500元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

26.5人工预算单价按浙水建〔2012〕49号文执行。

第4章  合同附件格式

合同协议书
桐庐县钟山乡城下村民委员会（以下简称“发包人”）为实施钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程，已接受    （承包人名称）       （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本合同包括下列文件：

(1) 合同协议书（包括补充协议）

(2)　中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 己标价工程量清单；

(9) 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目负责人：                   ，项目技术负责人：                   。
5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     月。

9．本协议书一式     份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
11、合同签订时间：                     。
12、合同签订地点：                     。
     发  包  人：   （盖单位章）                承包人：    （盖单位章）    
法定代表人                                 法定代表人
      或其委托代理人：            （签字或盖章）   或其委托代理人：           （签字或盖章）
      年    月＿日                              年    月＿日
工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程的项目法人桐庐县钟山乡城下村民委员会 (以下称甲方)与承包商                        （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

严格执行钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况

进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

安全生产协议书

为在钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位桐庐县钟山乡城下村民委员会（以下简称“甲方”）与施工单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

    （四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    （五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

    本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

   发  包  人：   （盖单位章）               承包人：    （盖单位章）    
   法定代表人                             法定代表人
   或其委托代理人：            （签字或盖章）   或其委托代理人：           （签字或盖章）
      年    月＿日                            年    月＿日
第5章  工程量清单

5.1  说明
5.1.1  工程量清单（详见招标人预算书）应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。
    5.1.2  工程量清单（详见招标人预算书）中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。
    5.1.3  除合同另有规定外，工程量清单中的单价（指招标人预算单价同比例下浮后的单价）包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

    5.1.4  符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
    5.1.5  工程量清单中各项目的工作内容和要求以及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关规定。

5.1.6  备用金为固定报价，由招标人掌握使用，投标人不得更改。

5.1.9  超挖、超填、沉降、沉损等施工附加量应包含在单价中。

5.1.10 本工程采用固定单价合同，工程量（仅指建筑工程预算表中的工程量）结算时按实调整，施工临时工程和其他费用一次性包干，合同实施期间不作调整。

5.1.11投标报价编制的参考依据：

（1）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010版）。

（2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010版）上下册、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省水利水电施工机械台班费定额》（2010版）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》补充规定（浙水建(2013)81号）。
5.2 工程预算书（另册）

第6章  投标文件格式

6.1  法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地    址：                                  
成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码               

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

6.2  授权委托书
授权委托书（格式）

桐庐县钟山乡城下村民委员会：

    兹委托  （被委托人姓名、职务） （居民身份证编号：                   ）为我单位的委托代理人，代表我单位就 钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程 合同签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位（盖单位章）：      （名称）      
法定代表人（签名）：      （姓名）                                                                           

  委托代理人：      （签名）      
        年       月       日

                     投标人：                 （盖单位章）

                                       年    月     日

、

6.3  投标报价书

投标报价书（格式） 

合同名称：钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程 
    发包人名称：桐庐县钟山乡城下村民委员会
1.我方已仔细研究了 （钟山乡城下村大市溪城下段水环境治理工程） 招标文件（包括补充通知）的全部内容并查勘了现场，愿意以人民币（大写）                （小写）：¥           元的投标总报价，按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．拟派本工程项目负责人为：            ；施工工期为         日历天；承诺工程质量达到

          标准。

    2.我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其他投标文件）在投标截止时间后的 30 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

    3. 若我方中标：

    (1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

    (2)随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3)我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

    (4)我方保证接到开工通知后，尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

     4.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人（盖单位章）：      （名称）    
法定代表人（或委托代理人）（签名）：   （姓名）    
地       址：                    
邮       箱：                    
电       话：                    
传       真：                    
邮 政 编 码：                    
         年       月       日

6.4  拟投入本合同工作的主要施工设备表 
拟投入本合同工作的主要施工设备表（格式）
	设备

名称
	型号及
规  格
	数量
	制 造
厂 名
	购 置
年 份
	检 修
情 况
	现 在

何 处
	进 场
时 间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  注：计划购买或租赁的设备可在“现在何处”栏内说明。

投标人：      （盖单位章）
                                                                     年       月       日

6.5  计划开、完工日期和施工进度表

1．投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表应采用网络图或横道图表示。
6.6  投入本合同工作的项目管理班子配备情况表

	序号
	拟任项目职务
	姓名
	岗位证书及编号
	专业技术职称
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	

	4
	质检员
	
	
	
	

	5
	安全员
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


6.7  投标人基本情况表
投标人基本情况表（格式）

	企业名称      
	

	注册地址
	 

	通讯代码
	电话
	
	传  真
	

	
	网址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	

	企业性质
	
	上级主管

单    位
	

	法定代表人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	技术负责人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业资质等级
	
	员工总人数（人）

	法人营业执照号
	
	其   中
	项目经理（人）

	固定资产（万元）
	
	
	高级职称人员（人）

	流动资金（万元）
	
	
	中级职称人员（人）

	开户

银行
	名称
	
	
	初级职称人员（人）

	
	账号
	
	
	技工（人）

	最近五年完成的营业额（万元）
	近期完成的类似工程情况

	______年
	
	

	______年
	
	

	______年
	
	


投标人：      （盖单位章） 

6.8  项目负责人无在建工程承诺书格式

项目负责人无在建工程承诺书

    （姓名）   ，系我        （投标单位名称）       拟派驻本工程的项目负责人。为如期保质保量完成本工程的施工承包，现本公司郑重承诺：到本工程投标截止时间止，该项目负责人已无在建工程，可以专职于本工程，承担项目负责人一职；若我单位拟派的项目负责人有在建工程的，则招标人和有关监管部门可无条件取消本公司的中标资格，并由本公司依规定承担相关的经济和行政责任，对此本公司无异议。 

特此承诺。

投标人（盖章）：

时间：  年  月   日
6.9  资格审查证明材料复印件

 按招标文件规定提供
第二卷  技术条款
第1章  一般规定
1.1  说明
1.1.1地理位置

本工程位于桐庐县钟山乡。

1.1.2 水文、气象

本工程区域处于亚热带季风区，气候温和湿润，日照充足，雨量充沛，四季分明。春季温暖多雨，夏季炎热湿润，盛行SE风。6月中旬至7月中旬为“梅雨期”，8月下旬至9月中旬是台风季节，此季节多阵雨，偶有冰雹、龙卷风和伏旱。秋季早秋多雨，晚秋凉爽少雨。冬季受西北向气流控制，温度转低，盛行NW风。

1.1.3自然条件

据桐庐气象站实测资料统计，多年平均气温16.5℃，极端最高41.7℃，极端最低-9.5℃。多年平均降雨量1461mm，降水量在年际间差异较大，最高1880mm，最低1110mm；年内呈明显的季节性变化，70%集中在4~9月的梅雨和台风雨季。暴雨历时短、强度大，主要发生在6~7月，台风雨季也有。年平均总雨日162天。多年平均蒸发量1247mm，最多1507mm，最少1054mm；年际间以7、8月份最多，平均达200mm以上。多年平均无霜期253天，多年平均相对湿度79%。

1.1.4工程条件

（1）交通

本工程施工交通较为便利，水、电、通讯均可就地解决。
（2）场地条件

工程建设区现状主要为农田、旱地，项目区地势起伏不大，大部分为平地，场地开阔，可供搭建临时工棚、仓库等。

（3）建筑材料

本工程主要建筑材料为砂砾料、粘土等当地材料及水泥、钢材等外来建筑材料。除合同另有规定外，工程建设中所需材料由承包人负责采购供应。
1.2  合同工作范围
1.2.1  本合同承包人承包的工程项目和工作内容

    (1)承包人应承包完成的永久工程项目包括：
    (2)承包人应承包完成的临时工程项目包括：

施工用水、电系统；（电系统指承包人的自备发电机及线路架设与安装）

临时生产管理及生活设施；

施工围堰和导流建筑物；

施工排水系统；

其他临时设施；

施工场地使用完的拆除、清理。

1.2.2  发包人承担的工程项目和工作内容

    (1)施工用水由承包人自行解决。

    (2)本工程建设用地由发包人负责征地和其他政策处理，施工用地由承包人自行寻地租用，发包人协助办理，其费用由承包人自行负责。

1.3  临时设施
1.3.1  施工交通
(1)承包人应按合同规定负责修建场外公共道路至施工区的施工点的全部临时道路和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路。

    (2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。

(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。

1.3.2  施工供电
    (1)发包人负责提供施工用电接线点，接线点后的线路设计、施工、调试、管理、维修、使用等由承包人负责。

    (2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。

    (3)承包人按其自身需要，除配备工程所需的发电机外，需配备一定容量的事故备用电源，承包人应自行负责其电力设备和备用电源出现故障所引起的损失。

1.3.3  施工供水
(1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《水利水电工程施工压缩空气、供水供电系统设计导则》DJ/T5124-2001的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区、生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。

(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。

1.3.4  施工照明
(1)除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明和线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第1.4.3款的规定。  

(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。

1.3.5  施工通讯
 (1)除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地电讯部门协商解决通向施工现场的通讯线路和现场的电讯服务设施，并由承包人与电讯部门签订协议。

(2)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通讯服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通讯设施。其他承包人需要使用内部通讯设施时，应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。

1.3.6  砂石料和土料开采加工系统

(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料和土料，并负责砂石料和土料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维修。

(2)砂石料和土料开采加工系统的生产能力和规模，应根据合同进度计划对各种砂石料和土料的需要，进行料场的开采、加工、储存和供料平衡后选定，配置的开采加工设备应满足砂石料和土料的高峰用量要求。

(3)承包人提供的各种砂石料和土料，应满足本合同施工图纸的要求和符合有关规范规定的质量标准。

(4)应按批准的施工总布置规划，进行砂石料和土料开采加工系统的布置和设计，并应做好场地排水、防洪保护和弃渣处理及防止污染环境等措施。

1.3.7  混凝土生产系统
(1)承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。

(2)混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等要求。

(3)承包人应按施工图纸和有关规范规定的温控要求，负责混凝土制冷系统的设计和施工，并负责制冷设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

1.3.8  施工机械修配和加工厂

(1)承包人应按施工图纸和永久建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：

   1)机械修配厂（站）；

   2)预制混凝土构件加工厂；

   3)钢筋加工厂；

   4)木材加工厂；

   5)压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。

(2)承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。

1.3.9 仓库和堆料场
(1)承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(2)储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。

(3)各种露天堆放的砂石料、土料、弃渣料及其他材料，应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

1.3.10 临时房屋建筑和公用设施
(1)除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施；

   1)职工宿舍、食堂、医院、急救站和公共卫生等房屋建筑及设施；

   2)文化娱乐和体育场地及设施；

   3)银行、邮政和治安等房屋建筑；

   4)消防车间的房屋建筑及设施。

(2)承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。

1.4  施工安全保护
1.4.1  承包人的安全保护责任

(1)承包人必须执行中华人民共和国国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》并按本合同《通用合同条款》的有关规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后 28 天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。

(2)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本条有关的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。

(3)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即如实通告发包人，并在事故发生后24小时内，向发包人提交事故情况的书面报告。

(4)承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

1.4.2  劳动保护
承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给施工人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定，发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

1.4.3  照明安全
(1)承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于有关规范的规定。

(2)在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。地下工程照明用电应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL／T5099-1999第13.3节的规定。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于 36 V。

1.4.4  接地及避雷装置
凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

1.4.5  炸药、雷管和油料的存放和运输

    承包人应将炸药、雷管和油料存放在按本章第1.3.9款规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不得在施工现场设库存放炸药。炸药库的设计和运输方式必须严格遵守国家有关规定。

1.4.6  爆破

   (1)承包人应按本章第1.4.1款(l)项批准的爆破作业安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵照国家有关爆破的管理规定。

   (2)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验，证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。

1.4.7消防
承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

1.4.8 洪水和气象灾害的防护
承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

1.4.9  信号
  (1)承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：

1)标准道路信号；

2)报警信号；

3)危险信号；

4)控制信号；

5)安全信号；

6)指示信号。

(2)承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

1.4.10 安全防护手册
承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后14天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

(1)防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

(2)各种施工机械的使用；

(3)汽车驾驶安全；

(4)用电安全；

(5)高边坡开挖作业的安全；

(6)灌浆作业的安全；

(7)模板、脚手架作业的安全；

(8)混凝土浇筑作业的安全；

(9)压力钢管制造和安装作业的安全；

(10)钢结构制造和安装作业的安全；

(11)闸门和启闭机安装作业的安全；

(12)机修作业的安全；

(13)焊接作业的安全和防护；

(14)油漆作业的安全和防护；

(15)意外事故和火灾的救护程序；

(16)防洪和防气象灾害措施；

(17)信号和告警知识；

(18)其他有关规定。

1.5  环境保护
1.5.1 遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第3.29条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

1.5.2 环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

(1)施工弃渣的利用和堆放；

(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

(3)防止饮用水污染措施；

(4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

(6)完工后的场地清理。

1.5.3  施工弃渣的治理
承包人应按本合同的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。

1.5.4  环境污染的治理
承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

1.5.5  场地清理
除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

1.6  现场试验
1.6.1  材料试验
(1)承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的14天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。

(2)承包人应按有关规范的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其他材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。

(3)若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。

1.6.2  现场工艺试验
   (1)承包人应按有关规范的规定和监理人指示，进行现场工艺试验（如碾压混凝土、喷混凝土、沥青混凝土、土石坝筑坝料的碾压试验和焊接试验，以及钢筋机械连接试验等）。承包人应在每项现场工艺试验开始前28天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的14天内批复承包人。

   (2)承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。

1.7  工程量计量方法
1.7.1  说明
    (1)本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》的有关规定进行计量。

    (2)所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

    (3)凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

    (4)实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列人承包人的每月工程量报表。

1.7.2  重量计量的计算
    (1)凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。

    (2)钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材等各自的单价中。

1.7.3  面积计量的计算
    结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线，或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。

1.7.4  体积计量的计算
   (1)结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量，或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。

   (2)混凝土工程量的计量，应按施工图纸或监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。

1.7.5  长度计量的计算
   所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。

1.8  计量和支付
1.8.1   进场费
    承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，已包括在工程量单价中，承包人不应另立项目要求发包人予以支付。

1.8.2   临时设施建设费
    除合同另有规定外，本章第1.3条所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试和临时设施的拆除等全部费用。

1.8.3   保险费
    由发包人按本章有关规定和《工程量清单》所列项目，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列保险费用。

1.8.4   退场费
    工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，已包括在工程量单价中，承包人不应另立项目要求发包人予以支付。

1.8.5   其他费用
     除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

1.9  技术标准和规程规范
(1)除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

(2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以监理人指示为准。

(3)技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第3.38条的规定办理。

(4)在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第3.38条的规定办理。

(5)本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。

(6)本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，应执行其最新版本。（本节完）

第2章   施工导流

2.1   说明
2.1.1  范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的施工导流，其工程项目包括（但不限于）：

   (1)坝址区的导流和截流；

   (2)坝址区上、下游横向围堰和分期纵向围堰；

   (3) 建筑物的基坑排水，其他有关工程。

上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计和施工；材料、设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

2.1.3  承包人的责任
(1)承包人应按有关规程规范的要求，负责排干基坑和其他建筑物部位的积水，保证主体工程在旱地施工；负责提供其所需要的人工、材料和设备，以及质量检查和检验等工作。

(2)向监理人提交导流工程建筑物详细设计和施工文件，其中包括导流布置图、导流建筑物的结构计算和有关图纸、截流设计和截流施工措施、基坑排水措施、防护措施和安全度汛、下闸蓄水和封堵措施等。上述文件均应经承包人项目经理签字后，报送监理人审批。监理人的批准并不免除承包人应对上述导流和截流工程及其建筑物的设计和施工应负的责任。

(3)对有通航和下游供水的河流，承包人应在施工中协助发包人妥善安排好施工期的通航和下游供水。

(4)当河流通过天然流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，因承包人原因造成永久建筑物或临时建筑物的损失或损坏，应由承包人承担修复和应急抢救的费用。

(5)施工期内遭遇不可预测的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人的指示，采取紧急措施，进行防洪防灾的抢险工作。由于自然灾害或超标准洪水造成永久建筑物和导流建筑物的损失和损坏，应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。

2.2   主要提交件
2.2.1  施工导流工程布置和建筑物设计
在导流工程截流及封堵开工前7天，分别提交一份截流及封堵设计文件报送监理人审批，其内容应包括；

1)施工导流布置图；

2)导流工程建筑物结构布置图；

3)导流工程建筑物结构设计计算成果和设计报告；

4)截流方式、截流布置图；

5)导流建筑物的封堵设计；

6)监理人要求提交的其他资料。

2.2.2  施工措施计划
在导流工程开工前7天，承包人应按监理人批准的施工导流布置和本章有关规定的内容和要求，提交一份施工导流工程的施工措施计划报送监理人审批。

2.2.3  导流建筑物施工图纸
承包人应在每项导流工程建筑物施工前42天，向监理人提交按本合同规定由承包人负责的导流工程建筑物施工图纸（包括布置图、结构图、体形图、配筋图和细部设计图等），报送监理人审批。

2.2.4  安全度汛措施计划
在合同实施期间，承包人应在每年汛期前56天，提交该年度安全度汛措施计划及分阶段工程度汛形象面貌图报送监理人审批。

2.3  引用标准和规程规范
在导流工程的设计和施工中，应执行下列标准和规程规范（但不限于）：

(1) 工程建设强制性条文水利工程部分 建标（2000）234号；

(2)《防洪标准》 GB50201－94；

(3)《水利水电建设工程验收规程》 SL223－2008；

(4)《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303－2004；

(5)《水利水电工程等级划分及洪水标准》 SL252－2000；

(6)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。

2.4  计量和支付
    (1)除另有规定外，本合同工程施工导流、截流（包括截流模型试验）、施工期的基坑排水、施工期通航、安全度汛和防护工程、下闸蓄水和下游供水、导流建筑物拆除和清理等，按《工程量清单》所列项目的总价进行支付。

总价支付应包括上述工程项目的设计、施工、试验、工程运行和维护以及质量检查、导流工程验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。

第3章   土方开挖

3.1   说明

3.1.1  范围

   (1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的土方开挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、公路、房屋基础以及其他监理人指明的土方开挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运到监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。

   (2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质特性的土方工程。

3.1.2  承包人的责任
  (1)承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方开挖工程的开挖线进行施工，若在实施开挖中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量，以及由此增加的额外费用均由承包人承担。

  (2)承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久开挖边坡的稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由承包人计入报价，发包人不予另行支付。

  (3)在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体，应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。

  (4)修建施工区内专用道路的土方开挖工程，除遵守本技术条款外，还应按监理人指定的有关行业规范执行。

  (5)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

  (6)承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款有关规定安设足够的照明。

3.2 　主要提交件

3.2.1  施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前56天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

  (1)开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置）；

  (2)开挖方法和程序；

  (3)施工设备的配置和劳动力安排；

  (4)排水或降低水位措施；

  (5)开挖边坡保护措施；

  (6)土料利用和弃渣措施；

  (7)质量与安全保护措施；

  (8)施工进度计划等。

3.2.2  开挖放样资料

    每项单位工程开工前28天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。

3.2.3  料场规划报告

  承包人应在土料场开工前28天，按下列内容编制一份土料场规划报告，报送监理人审批。

  (1)开采工作面的划分，以及开采区的供电系统、排水系统、堆料场、各种用料加工场、

运输线路、装料站、弃渣场以及备用料源开采区等的布置设计；

  (2)上述各系统和场站所需各项设备和设施的配置；

  (3)料场的分期用地计划（包括用地数量和使用时间）。

3.2.4  完工验收资料

  土方开挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定提交以下完工验收资料：

  (1)土方开挖工程竣工平面和剖面图；

  (2)质量检查和验收报告；

  (3)监理人要求提供的其他资料。

3.3   引用标准和规程规范

  在工程施工中应按下列标准和规程规范进行施工（但不限于）：

  (1)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176－2007；

  (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202－2002；

  (3)《岩土工程验收和质量评定标准》 YB9010－98；

  (4)《碾压式土石坝施工规范》SL274-2001

  (5)《混凝土面板堆石坝施工规范》 DL/T5128－2009；

  (6)《土方与爆破工程施工及验收规范》 GBJ201－83；

  (7)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。

3.4 　计量和支付

  (1)永久工程土方开挖的计量和支付应按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域和不同高程分别列项，以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的每立方米单价进行计量和支付。

  (2)本章有关所列的植被清理工作内容，其所需的全部清理费用应分摊在《工程量清单》相应的土方开挖项目的每立方米单价中，不再单独进行计量和支付。

  (3)上述土方开挖的单价应包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用。

  (4)土方开挖开始前，承包人应按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并应按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。承包人所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付线的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列工程量的每立方米单价中，发包人不再另行支付。

  (5)在施工前或在开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。

  (6)除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土方开挖所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等），均应包括在《工程量清单》各土方开挖项目的单价中。

  (7)除合同另有规定外，承包人对土料场或砂砾料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用，均已包括在《工程量清单》各开挖项目的每立方米单价中。

  (8)除合同另有规定外，开采土料或砂砾料场，而使用开采设施和设备的全部人工和使用设备的费用包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等，均应包含在本技术条款“土石方填筑工程”和“混凝土工程”相应项目的每立方米单价中。

  (9)除合同另有规定外，料场开采结束后，承包人根据合同规定进行开采区清理的费用，已包括在《工程量清单》所列项目的每平方米（或立方米）单价中。

第4章  土石方填筑工程

4.1  说明

4.1.1  范围

（1）本章规定适用于本工程施工图纸所示的坝体土石方（砂石）填筑，以及土石围堰堰体和其它填筑工程的施工。其工作内容包括：土石方料物平衡；各种土石料的填筑、碾压；排水设施和护坡以及各项工作内容的质量检查和验收等。

4.1.2  承包人责任

  (1)承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章有关规定范围内的全部工作。

  (2)承包人应结合本工程土、石料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土石方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。

  (3)承包人应按施工图纸规定的技术指标，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，以及按本技术条款的规定完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。
4.2  主要提交件

4.2.1  土石方填筑施工措施计划

在土石填筑工程开工前8天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，提交一份施工措施计划，报送监理人审批。

  (1)施工布置图；

  (2)土石方填筑程序和方法；

  (3)坝料加工的要求和料物供应；

  (4)土石方平衡计划；

  (5)防渗结构的施工措施和方法；

  (6)施工设备和设施的配置；

  (7)质量与安全保证措施；

  (8)施工进度计划。

4.2.2  地形测量资料

土石方填筑工程开工前8天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量的原始依据。

4.2.3  完工验收资料

土石方填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：

  (1)土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构）竣工图；

  (2)土石方填筑工程基础地质编录资料；

  (3)土石料填筑和防渗结构的试验检验现场生产性试验成果；

  (4)各土石方填筑体的材料填筑质量和防渗结构施工质量报告；

  (5)施工期的观测成果；

  (6)质量事故处理报告；

  (7)工程隐蔽部位的检查验收报告；

  (8)监理人要求提供的其他资料。

4.3  引用标准和规程规范
  (1)《混凝土面板堆石坝施工规范》 DL/T5128－2009；

  (2)《碾压式土石坝施工规范》SL274-2001

  (3)《土工试验规程》 SL237－1999；

  (4)《土工合成材料应用技术规范》 GB50290－98；

  (5)《土工合成材料测试规程》 SL/T235－1999；

  (6)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 SL/T225－98；

  (7)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。
4.4  计量和支付

  (1)堤坝填筑最终工程量的计量，应按本章有关规定和施工图纸所示各种填筑体的尺寸和基础开挖清理完成后的实测地形，计算各种填筑体的工程量，以《工程量清单》所列项目的各种坝料填筑的每立方米单价支付。

  各种坝料填筑的每立方米单价中，已包括填筑所需的料场清理，料物开采、加工、运输、堆存，填筑，以及试验、土料填筑过程中的含水量调整、质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用，还应包括在江海环境中作业地区发生的冲损。

(2)土工合成材料工程量应以完工时实际测量的铺设面积计算，以平方米为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付，其中接缝搭接的面积和折皱面积不另行计量。该单价中包含土工合成材料的提供及土工合成材料的拼接、铺设、保护等施工作业，以及质量检查和验收所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。

  土工合成材料拼接所用的黏结剂、焊接剂和缝合细线等材料的提供及其抽样检验等所需的全部费用，应包括在土工合成材料的每平方米单价中，发包人不再另行支付。

(3)泥结石堤顶应按施工图纸所示尺寸以平方米进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。

第5章  石方开挖

5.1   说明

5.1.1  范围

  (1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的石方开挖工程，包括坝（堰）基、溢洪道、进水口、引水（导流）水渠、隧洞及进出口、调压井、地面厂房、地面变电站、公路、施工营地、施工辅助工厂和采石场等范围的石方开挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、石渣的运输和堆存、边坡监测和防护、完工验收前的维护以及按监理人指示对废弃的渣场进行清理等工作。

  (2)开挖场地清理和支护应分别按本技术条款有关规定执行。

5.1.2  承包人的责任

  (1)承包人应按本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，组织并实施工程的全部石方开挖工作，若在开挖过程中偏离指定开挖线，应重新修整至监理人认可为止。因承包人自身失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。

  (2)承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若承包人根据实际地质情况需要修改开挖边坡时，应经监理人批准。

  (3)承包人因施工需要在施工图纸所示开挖线以外进行石方开挖时，承包人应保持开挖部位的山坡或山体的稳定，并应经监理人批准。由此增加的开挖、填筑（含混凝土回填）等费用由承包人计入报价，发包人不再另行支付费用。

  (4)承包人应协助监理人进行地质测绘，其工作内容还应包括地质测绘前必要的局部清理和暂停开挖工作，承包人不得以局部清理和暂停开挖为由，向发包人索取额外费用。

  (5)承包人应根据本合同的施工用地范围，按指定地点堆放可利用的石渣和废弃渣。

5.2  主要提交件

5.2.1  施工措施计划

  承包人应在本工程或每项单位工程开工前56天，按施工图纸和本技术

条款的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

  (1)开挖施工平面和剖面布置图；

  (2)钻孔和爆破的方法和程序；

  (3)施工设备配置和劳动力安排；

  (4)出渣、弃渣和石料利用措施；

  (5)边坡保护及加固措施；

  (6)质量与安全保证措施；

  (7)排水措施；

  (8)施工进度计划。

5.2.2  开挖放样剖面资料

  单位工程开工前28天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，报送监理人复核，经批准后方可进行开挖。监理人的复核并不减轻承包人对其放线的准确性应负的责任，承包人不能因监理人纠正其自身放线错误而引起工程量的增加，向发包人要求支付额外费用。

5.2.3  钻爆作业措施计划

    在每项单位工程（或开挖区）的开挖作业开始前28天，承包人应向监理人提交一份钻爆作业措施计划，其内容应包括：

  (1)爆破孔的孔径、孔排距、深度和倾角；

  (2)所采用炸药的类型、单位耗药量和装药结构；

  (3)延时顺序、雷管型号和起爆方式；

  (4)承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；

  (5)爆破参数试验。

  监理人应在收到爆破作业措施计划 7 天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的责任。

5.2.4  料场规划报告

    在石料场开工前28天，承包人应在料场复查后，按下列的内容编制一份石料场规划报告，报送监理人审批。

  (1)开采工作面的划分，以及开采区的供电系统、排水系统、堆料场、各种用料加工场、运输线路、装料站、弃渣场以及备用料源开采区等的布置设计；

  (2)上述各系统和场站所需各项设备和设施的配置；

  (3)料场的分期用地计划（包括用地数量和使用时间）。

5.2.5  完工验收资料

  石方开挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定提交以下完工验收资料：

  (1)石方开挖工程竣工平面和剖面图；

  (2)边坡和基础开挖面的施工地质编录（除合同另有规定外，施工地质编录不包括石料场）；

  (3)质量检查报告；

  (4)监理人要求提供的其他资料。

5.3  引用标准和规程规范

  在工程施工中应按下列标准和规程规范进行施工（但不限于）：
  (1)《爆破安全规程》 GB6722－86；

  (2)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》 SL47-94；

  (3)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。

5.4  计量和支付

  (1)若按发包人要求将表土覆盖层和石方开挖分别开挖时，应以现场实际的地形和断面测量成果，分别以每立米（m3）为单位计算表土覆盖层及石方开挖工程量，分别按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。其单价中包括表土覆盖层和石方开挖的开挖、地基清理及平整、运输、堆存、检测试验和质量检查、验收等全部人工、材料和使用设备等一切费用。

  (2)若发包人不要求对表土和岩石分开开挖时，其土石方开挖的支付应以现场实际的地形和断面测量成果，经监理人对地形测量和地质情况进行鉴定后确定的土石方比例，以立方米（m3）为单位计量，并分别按《工程量清单》所列项目的土方和石方的每立方米单价进行计量和支付。

(3)基础清理的费用应包含在相应的开挖费用中，不单独列项支付，而超挖工程量发生的费用应摊入相应的单价中。

  (4)除施工图纸中已标明或监理人指定作为永久性工程排水设施外，一切为石方开挖所需的临时性排水设施（包括排水设备的采购、安装、运行和维修、拆除等）均包括在《工程量清单》的相应开挖项目的单价中，不单独列项支付。

  (5)石料场开采的混凝土粗细骨料的全部人工和设备运行费用，均分摊在《工程量清单》所列各建筑物混凝土每立方米单价中。

  (6)石料场开采和生产的坝体（或围堰）反滤料、过渡料和填筑料的全部人工和使用设备的费用，应分摊在《工程量清单》所列的坝体（或围堰）填筑料每立方米单价中。

  (7)石料场开采过程中的弃料或废料的运输、堆放和处理的一切费用，均分摊在混凝土骨料和土石坝填筑料的每立方米单价中。

  (8)石料场开采结束后，承包人对取料区域的边坡、地面采用一定的工程措施进行整治所需的费用，应另行计算。

  (9)除合同另有规定外，承包人对石料场进行复核、复勘、取样试验和地质测绘所需的费用以及工程建完后的料场整理和清理的费用均已包括在《工程量清单》各开挖项目的每立方米单价中。

（10）隧洞石方开挖合理超挖部分工作量已包含在单价中，不另行计量。

第6章  混凝土工程

6.1  说明

6.1.1  范围

  本章规定适用于本合同施工图纸所示的挡水、泄洪、引水、发电厂房、供水泵房、变电站、航运过坝、永久生活设施等的永久工程建筑物以及施工导流工程临时建筑物的混凝土、钢筋混凝土、碾压混凝土、预制和预应力混凝土和水下混凝土等的混凝土工程。

6.1.2  混凝土工程分类

  (1)普通混凝土（含钢筋混凝土）；

  (2)水下混凝土；

  (3)预制和预应力混凝土；

  (4)碾压混凝土。

6.1.3  承包人的责任

  (1)承包人应负责提供骨料系统的开采和生产、预冷、运输以及试验检验所需的全部设备和辅助设施；

  (2)承包人应负责进行各种混凝土的配合比设计，混凝土的拌和、运输、浇筑、冷却、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管；

  (3)负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；

  (4)负责提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需的材料及其制作、安装及施工；

  (5)负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋材料及其制作、运输和安装；

  (6)负责提供混凝土温度控制所需的材料和有关设施设备的采购、供应、制作和安装，并进行混凝土冷却；

  (7)负责提供预制和预应力混凝土的材料和设备，以及预制和预应力混凝土构件的制作、运输和安装等；

  (8)负责提供碾压混凝土的材料和设备，以及进行碾压混凝土的拌和、运输、浇筑、碾压、养护、维修和试验检验等工作；

  (9)负责提供混凝土接缝灌浆的材料和设备以及浆液配合比的试验，并完成接缝灌浆工作；  (10)负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。

6.2  主要提交件

6.2.1  普通混凝土（含钢筋混凝土）

  (1)施工措施计划

  承包人应在混凝土浇筑前56天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划，以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。

  (2)现场试验室设置计划

  在混凝土工程开工前84天，承包人应提交现场试验室和设置计划报送监理人审

批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。

  (3)质量检查记录和报表

  在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：

  1)每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；

  2)各种原材料的品种和质量检验成果；

  3)不同部位的混凝土等级和配合比；

  4)月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起讫时间；

  5)混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；

  6)浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；

  7)模板作业记录和各部件拆模日期；

  8)钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；

  9)混凝土试件的试验成果；

  10)混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。

  (4)完工验收资料

  承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：

  1)各种混凝本筑物竣工图；

  2)混凝土工程建筑物成型复测成果；

  3)各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；

  4)各混凝土工程建筑物观测设施的竣工图和施工观测资料；

  5)各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

  6)监理人指标提交的其他完工资料。

6.2.2  预制混凝土

  (1)施工措施计划

  承包人应在预制混凝土构件制作前56天，提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划，报监理人审批。其内容包括预制混凝土原材料的供应、主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。

  (2)质量检查记录和报表

  承包人应按监理人的指示提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表，其内容包括：

  1)各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量；

  2)各种原材料的品种和质量检验成果；

  3)各类预制混凝土构件的安装数量和时间；

  4)预制混凝土各构件的混凝土试件的实验成果；

  5)预制混凝土构件的质量检查记录和质量事故处理记录。

  (3)完工验收资料

  承包人应为监理人进行预制混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：

  1)各项预制混凝土构件的竣工图；

  2)各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告；

  3)质量事故处理报告；

  4)监理人指示应提交的其他完工资料。

6.3  引用标准和规程规范

  (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204－2002；

  (2)《混凝土质量控制标准》 GB50164－92；

  (3)《低热微膨胀水泥》 GB2938－97；

  (4)《热轧钢筋》 GB1499－84；

  (5)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175－92；

  (6)《预制混凝土构件质量检验评定标准》 GBJ321－90；

  (7)《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》 DL/T5055－2007；

  (8)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》 SL32－92；

  (9)《混凝土拌和用水标准》 JGJ63－89；

  (10)《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18－96；

  (11)《水工混凝土施工规范》 DL/T5144－2001；

  (12)《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T5100－1999；

  (13)《水工混凝土试验规程》SL352-2006

  (14)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。
6.4  计量和支付

6.4.1  钢筋

按技术条款第1.7.2款(2)项的规定计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付。单价中包括钢筋材料的采购和运输、试验、加工、安装、质量检查和验收以及加工过程中的损耗等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

6.4.2  普通混凝土（含钢筋混凝土）

  (1)混凝土以立方米（m3）为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其他混凝土，以及按有关规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，发包人不再另行支付。

  (2)凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1 m3，或截面积小于0.1m2和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。

  (3)混凝土浇筑所用的材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等）的采购，模板及其制成材料的制作安装、维护、拆除以及混凝土的制备、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。

  (4)根据本章有关规定要求完成的混凝土配合比试验，其费用已包括在每立方米单价中。  (5)止水、止浆、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。

  (6)混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。

  (7)混凝土排水管的计量和支付，应根据施工图纸和监理人指示实际安装的每延米计量，并按《工程量清单》所列项目的每延米单价进行支付。

6.4.3  预制混凝土

  (1)预制混凝土的计量与支付以施工图纸所示的构件尺寸，以每立方米单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。单价中应包括原材料的采购，模板的制作、安装、拆除，混凝土的制备、浇筑、养护，预制混凝土构件的运输、安装、焊接和二期混凝土填筑等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施以及试验检验等一切费用。

  (2)预制混凝土的钢筋按技术条款第1.7.2款(2)项的规定进行计量与支付。

  (3)钢丝砼涵管的计量与支付以施工图所示的构件尺寸进行计量、并按《工程量清单》所列项目的单价进行支付。单价中应包括构件的采构、运输、安装等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施以及试验检验等一切费用，构件中所含的钢筋不单独计量与支付。

第7章  砌体工程

7.1  说明

7.1.1  范围

本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌体工程建筑物。

7.1.2  主要提交文件

7.1.2.1  施工措施计划

每项砌体工程开工前10天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

（1）施工平面布置图；

（2）砌体工程施工方法和程序；

（3）施工设备的配置；

（4）场地排水措施；

（5）质量和安全保证措施；

（6）施工进度计划。

7.1.2.2  砌体石料的材料试验报告

    承包人应在砌体工程开工前10天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

7.1.2.3  质量检查记录和报表

    在砌体工程砌筑过程中，承包人应按监理人指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：

（1）砌体材料的取样试验成果；

（2）砌体工程基础的质量检查记录；

（3）砌体工程砌筑的质量检查记录；

（4）质量事故处理记录。

7.1.2.4  完工验收资料

承包人应为监理人进行砌体工程的完工验收提交以下完工资料：
    （1）砌体工程竣工图；

（2）砌体材料试验报告；

（3）砌体工程基础的地质测绘资料；

（4）砌体工程的砌筑质量报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

7.1.3  引用标准和规程规范

（1）《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98；

（2）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；

（3）《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD180-84；

（4）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008。

7.2  砌石工程

7.2.1  砌石必须选用质地坚实，无风化剥落和裂纹的新鲜石料，石料表面的污垢、水锈等杂质，砌筑前应清除干净。石料必须具有一个用作砌筑表面的平整面。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求，要尽量利用原有的护坡石和护脚抛石。

7.2.2  砌筑用的砂浆必须满足施工图纸规定的强度，并具有良好的保水性能，一次拌料应在其初凝前用完。浆砌的砂浆要求充填饱满密实按规范用座浆法砌筑。所有砂浆配合比必须通过试验确定，达到设计要求。

7.2.3  浆砌石迎水面砌筑平整。砌筑时石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，腹部砌石也应按砌石的有关施工操作规定进行施工，不得采用外面倒立石块中间填心的砌筑方法。铺砌前石料表面应洒水湿润，灰缝厚度宜在20～30mm，砂浆饱满。砌体每日砌筑高度，不应超过1.2m。对所利用的原有块石要集中砌筑。

7.2.4  做好砌体工程的养护工作，对外露砌体，养护期内应避免雨淋或暴晒，对砌块体完工后应至少洒水养护3天。

7.3  质量检查和验收

    承包人应合同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

    （1）原材料的质量检查，对砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和有关规定物理力学性质和外形尺寸的检查；用于砌石的水泥、水、砂和外加剂按规定进行质量检查。

    （2）胶凝材料（包括水泥砂浆和小骨料混凝土）的质量检查，包括其配合比，均匀性和抗压强度检查。

    （3）砌体工程质量检查，包括其平整度、勾缝质量、砂浆饱满度等情况检查。

    （4）砌体工程的验收，包括砌筑前的基础面开挖清理，砌筑过程中的砌筑质量和完工后的检查和验收。

7.4  计量和支付

(1）砌石工程的计量与支付应按施工图纸所示的建筑物轮廓或经监理人批准实施的建筑物尺寸以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。

(2)花岗岩铺设的计量与支付应按施工图纸所示或经监理人批准实施的实际铺设面积以平米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。

第8章  机电设备及安装

8.1 说明 

8.1.1 范围

本章规定适用于本工程的电气设备采购及电气工程安装调试等。本工程的电气安装工程包括变压器等以及有关控制、配电、保护测量用的全部电气设备安装、防雷及接地等工作内容。
8.1.2 承包人的责任

（1）设备的交货验收责任

承包人应在合同规定的交货地点负责接收采购的设备，并根据设备清单检查、清点后办理正式移交手续。

（2）设备的运输和保管责任

除合同另有规定外，各项设备运抵交货地点后，应由承包人负责卸货、保管和贮存，并负责交货地点至工地现场的运输工作。

承包人在正式接收各项设备后，应承担由于卸车、装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。

（3）设备的安装责任

承包人应负责工程量报价表所列全部设备的现场安装工作，包括设备调试和试运转工作，并应负责提供安装所需的人工、材料、设备、安装和检测器具，以及负责完工验收前的维护工作。

（4）设备的保修责任

按合同规定，承包人应承担全部安装设备的施工安装期维护保养和本合同保修期内的缺陷修复工作。

8.2 主要提交件

 （1）安装措施计划

承包人应在每项安装工作开始前14天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

  1）安装场地布置及说明、主要临时建筑设施布置及说明；

  2）设备的运输和吊装方案；
  3）电气设备的安装方法和安装质量控制措施；

  4）电气设备的调试、试运转和试验工作计划；

    5）安装进度计划；

    6）质量保证措施和安全措施。

 （2）完工验收资料

  各项设备安装完成后，承包人应按本合同规定，向监理人提交以下完工资料；

  1）完工项目清单；

  2）安装竣工图；

  3）安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；

  4）安装焊缝的工艺评定和检验报告；

  5）安装、调试、试运转记录；

  6）单项质量检查验收证书；

  7）重大缺陷和质量事故处理报告。

8.3 引用标准和规程规范

⑴《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82;

⑵《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96；

⑶《电气装置安装工程电气设备交接试验标准施工及验收规范》GB50150—2006；

  ⑷《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006

  ⑸《低压电器基本标准》GB1497- 1985

  ⑹《工业与民用10千伏及以下变电所设计规范》GBJ53-83;
  ⑺《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83;
  ⑻《建筑防雷设计规范》GB50057-2010
  ⑼《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-79;
⑽《电气测量装置设计技术规程》SDJ9-82。  
8.4 计量和支付

⑴各项机电设备，应按《工程量清单》中所列各项目规定的单位计量。其支付工程量应按施工图纸和监理人签认的现场安装数量计算，并按《工程量清单》中所列的各项目单价进行支付。

该单价中已包括所有设备费（包括附属设备）以及设备从出厂验收、接货、保管、安装、涂装、现场试验和试运转、质量检查和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用，设备由承包人按照施工图中的技术参数自行采购，经监理人审核，发包人认可。

第9章   套井施工

9.1  套井施工

（1）  在施工前：首先确定大坝原心墙位置，经过监理及业主核准后，定出冲抓轴线，在钻孔中要垂直，不得偏移，造孔顺序为先主井后套井，孔深相对不透水层，深度由现场调整，测量的数据必须经现场监督人审核后做好记录。

造孔

采用自动挂卸冲抓工打井机，造井直径1.2m。造孔应平整垂直，孔位允许偏差为正负3cm。孔深小于60m时，端孔孔斜不得大于0.3%。Ⅰ序孔与Ⅱ序孔套接中心在任一深度的偏差，不得大于设计墙厚1∕3。

回填粘土

首先要保证土质符合设计要求及施工规范，回填土应先去掉土料中杂物、瓦片和垃圾等杂质，严禁采用冻土料。回填时应保持井内底无水，然后分层回填夯实，每层回填的粘土厚度为30cm～40cm,粘土的土料含水率和夯击次数应按试验室的粘土压实试验结果控制，在夯实过程中，深井底部夯锤落距宜小，落锤要平稳，一般夯距控制为2-3m，当距坝顶2m以内时，夯距可小于2m，以防止坝顶开裂。填土完毕再顶第二孔，套井回填土压实度≥96%，渗透系数≤1×10-5cm∕s。填料可采用当地粘土料。

施工顺序套井冲抓回填土料施工的工艺流程为：布孔—安机—造孔—清理—回填夯实—质量检查。

夯实：

填土夯实的目的在于提高抗渗强度和防止坝面开裂，混凝土（或石质）夯锤的形状采取马蹄形。落锤夯击时，应保持夯锤1-2s的稳定时间，以免造成夯锤碰撞孔壁，降低夯击功能。一般回填时夯距控制为3m, 夯击次数20-25次。当距坝顶2m以内时，应减少单位冲量，夯距小于2m，以防坝顶开裂或沿孔周雍起。

特别说明： 本招标文件中所列出的规范与标准，如现已有新的规范与标准，则承包人应按新的规范与标准执行；本招标文件说明的施工与技术要求与设计施工图不一致时，以设计施工图为准；国内没有相应标准和规范时，根据施工实际情况，由设计、现场工程师及相关质量监督机构三方协商而定。
第 三 卷  招 标 图 纸
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