一、项目名称、最高限价

1．项目名称：中国西部现代物流港管理委员会雨污水管网清掏与疏通服务政府采购项目

2．本项目最高限价为：27万元，超过最高限价作无效投标处理。
二、项目内容

一、基本情况：物流园区现有雨污水检查井共1934口，雨水篦1521口，管道73416米因淤泥、建渣、垃圾等杂物堵塞较为严重，需人工清掏，机械疏通。
二、地点：物流港辖区内所有市政道路管网。
三、工期：人清掏与机械疏通共60天。

四、服务费用：本服务实行包干价方式，共27万元（包含清掏与疏通过程中产生的人工工资、机械费、材料费、运输费、保险费、税金、风险等一切费用。清掏与疏通完后经现场验收合格后一次性支付。
五、清掏与疏通要求：1、严格按照附件《物流港雨污水管网堵塞情况统计表》清掏与疏通。
2、放工工艺需派专业人员在现场组织施工，严格按照甲方要求、国家现行市政工程施工技术规范和施工管理办法组织施工。

3、现场材料、物资设备等须堆放整齐和安全保卫，保持施工场地文明、卫生；保持施工现场交通畅通和噪音控制。             

4、施工期间应当注意安全须采取必要的安全保障措施，防止意外事故发生。承包单位须承担在施工过程中发生的工伤事故、人身伤亡、财产损失、交通违法等一切技术、安全事故和责任。

六、验收标准：1、清掏与疏通宛工具备验收条件后，须提前三天通知甲方验收并提交所有结算资料，由甲方组织工程竣工验收。    

2、井底无淤泥、建渣、垃圾等杂物；雨污水管网水流畅通，半年内无堵塞现象。
附件《物流港雨污水管网堵塞情况统计表》

	物流港雨污水管网堵塞情况统计表

	序  号
	道路名称
	类  别
	数量（个）
	备注

	1
	玫瑰大道
	雨水篦
	145
	　

	
	
	检查井（机）
	104
	　

	
	
	检查井（人）
	244
	　

	2
	A干道
	雨水篦
	133
	　

	
	
	检查井（机）
	12
	　

	
	
	检查井（人）
	127
	　

	3
	B干道
	雨水篦
	228
	　

	
	
	检查井（机）
	194
	　

	
	
	检查井（人）
	34
	　

	4
	C干道
	雨水篦
	7
	　

	
	
	检查井（机）
	7
	　

	
	
	检查井（人）
	10
	　

	5
	环湖路
	雨水篦
	38
	　

	
	
	检查井（机）
	1
	　

	
	
	检查井（人）
	72
	　

	6
	电子一路
	雨水篦
	24
	　

	
	
	检查井（机）
	1
	　

	
	
	检查井（人）
	24
	　

	7
	电子二路
	雨水篦
	36
	　

	
	
	检查井（机）
	3
	　

	
	
	检查井（人）
	68
	　

	8
	电子三路
	雨水篦
	57
	　

	
	
	检查井（机）
	2
	　

	
	
	检查井（人）
	112
	　

	9
	A干道延长线
	雨水篦
	45
	　

	
	
	检查井（机）
	9
	　

	
	
	检查井（人）
	81
	　

	10
	连接路
	雨水篦
	78
	　

	
	
	检查井（机）
	8
	　

	
	
	检查井（人）
	148
	　

	11
	东侧支路
	雨水篦
	25
	　

	
	
	检查井（机）
	0
	　

	
	
	检查井（人）
	50
	　

	12
	汽车城支路
	雨水篦
	36
	　

	
	
	检查井（机）
	7
	　

	
	
	检查井（人）
	29
	　

	13
	次干道3
	雨水篦
	30
	　

	
	
	检查井（机）
	1
	　

	
	
	检查井（人）
	59
	　

	14
	道路2北段
	雨水篦
	34
	　

	
	
	检查井（机）
	2
	　

	
	
	检查井（人）
	66
	　

	15
	纵横支路
	雨水篦
	39
	　

	
	
	检查井（机）
	0
	　

	
	
	检查井（人）
	50
	　

	16
	高速公路出口
	雨水篦
	9
	　

	
	
	检查井（机）
	6
	　

	
	
	检查井（人）
	12
	　

	17
	B干道南段
	雨水篦
	117
	　

	
	
	检查井（机）
	121
	　

	
	
	检查井（人）
	0
	　

	18
	西部轮胎城
	雨水篦
	21
	　

	
	
	检查井（机）
	0
	　

	
	
	检查井（人）
	42
	　

	19
	遂安快速通道
	雨水篦
	384
	　

	
	
	检查井（机）
	18
	　

	
	
	检查井（人）
	207
	　

	20
	开善河支路
	雨水篦
	35
	　

	
	
	检查井（机）
	3
	　

	
	
	检查井（人）
	0
	　

	21
	合计
	雨水篦
	1521
	　

	
	
	检查井（机）
	496
	　

	
	
	检查井（人）
	1438
	　


