









































































南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计

交易文件

建设单位：广州市南沙区南沙街道办事处

招标代理单位：北京中外建工程管理有限公司

    日        期：2016年6月
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第一章、交易须知
一、交易须知修改表
声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：             修改类型：增加

现文：

条款号：             修改类型：删除

原文：

条款号：3.2             修改类型：修改

原文：3.2承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳     万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。
现文：3.2承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.5万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号：9.2          修改类型：修改

原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市           小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类或勘察类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：10.2         修改类型：修改

原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市            小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类或勘察类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）
二、交易须知通用条款

（一）交易文件
1.交易文件的组成

1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：

第一章  交易须知

第二章  摇珠办法

第三章  合同条款

第四章  技术条件（工程建设标准）（另册）
第五章  图纸及勘察资料（另册）

第六章  发包价及其工程量清单（另册）

1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。

1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。

1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。
2.交易文件的澄清与修改

2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。

2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。

2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。

2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。

（二）网上报名

3．报名：

3.1报名方式：承包意向人通过广州公共资源交易中心小额建设工程交易系统报名，凭企业CA证书登录广州公共资源交易中心小额工程交易系统选择响应本项目资格要求的企业资质和人员，签署承包意向承诺及声明函。具体操作方式可登入广州公共资源交易中心网站小额工程专区查看操作手册。

3.2承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.5 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。

4．资格审核

承包意向人根据广州公共资源交易中心小额工程交易系统对项目进行响应和报名，发包通知书发放前，建设单位对承包意向人的资格进行审核。

5．承包总报价及造价承包和变更结算方式

5.1 本工程的承包总报价采用交易公告的约定执行。

5.2承包意向人的承包报价应是完成本公告和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。
5.3建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。
5.4在报名截止期后报名的，建设单位将拒绝承包意向人报名：

5.5 在报名截止期前，建设单位拒绝承包意向人报名的，承包意向人可向交易监督机构投诉。
5.6到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。
（三）摇珠及合同签定

6．参加摇珠会
6.1承包意向人代表可按交易公告所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。

6.2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。
7．摇珠办法
详见第二章摇珠办法

8．发包通知书

8.1确定承包人后，建设单位将就《广州市小额建设工程交易管理办法》规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。

8.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。

8.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。
9．合同协议书的签订

9.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

9.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类或勘察类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

9.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。

9.4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。
10．履约担保

10.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按承包价款的10%向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

10.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类或勘察类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

11．合同生效

合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

12．腐败与欺诈行为

在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。

12.1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；

2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

12.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。

第二章  摇珠办法

一、摇珠办法修改表

声明：本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：             修改类型：增加

现文：

条款号：             修改类型：删除

原文：

条款号：             修改类型：修改

原文：

现文：
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）
二、摇珠办法
13．摇珠所依据的规则
13.1《广州市小额建设工程交易管理办法》（穗纪字[2013]33号）。
14．摇珠程序：

14.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。

14.2承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。
14.3建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为第1至第3名承包候选人。

15．确定承包人

15.1 建设单位按照交易公告规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。
15.2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。

15.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。

15.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。
15.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。
15.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。
附表一
                                              摇珠序号确认表

工程名称：
	序号
	承包意向人名称
	摇珠序号
	承包意向人签名确认

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


建设单位代表：                                                                                           
招标代理机构代表：                                                                            
日期：

附表二
                                              摇珠结果确认表

工程名称：
	摇珠结果
	摇珠序号
	对应的承包意向人名称
	承包意向人签名确认

	第一候选人
	
	
	

	第二候选人
	
	
	

	第三候选人
	
	
	


建设单位代表：                                                                                            
招标代理机构代表：                                                                                       

日期：
第三章  合同条款
建设工程设计合同
（专业建设工程设计合同）

工程名称：南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计
工程地点：广州市南沙区

合同编号：            

发   包   人：广州市南沙区南沙街道办事处

设   计   人：                          

签订日期：二〇一六 年    月    日

中华人民共和国建设部








     

 监制

国家工商行政管理局
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第1篇  合同协议书

合同协议书

本合同协议书由广州市南沙区南沙街道办事处（以下简称“甲方”）与          （以下简称“乙方”）于2016年    月    日共同签署。

    双方达成如下条款：

一、工程概况：

   本项目根据现有污水量，结合南沙街塘坑村的近期发展规划及周边主干道污水管网建设计划，建设塘坑村污水管网接入市政路污水管网，经污水干管输送至南沙污水处理厂处理及排放。总投资约600万元。
二、乙方承担的勘察设计任务包括：为第三批村居环境完善和提升工程竞争项目的工程勘察、测量、初步设计、施工图设计、工程预算编制及后续施工配合服务等工作。 

    三、下列文件应作为本合同的组成部分：

    (1)本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

    (2)中标通知书；

    (3)投标函；

    (4)专用合同条款；

    (5)通用合同条款；

    (6)设计技术要求；

    (7)报价清单（如有）；

    (8)投标文件中承诺投入的项目主要人员；

    (9)联合体协议（如有）；

    (10)构成本合同组成部分的其他文件。

    上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

    四、合同总价为人民币（大写）       元（￥  元）。

 五、勘察设计周期及提交成果：

（1）合同签订后5天内，通过一次定测外业验收并提交一次定测报告送审稿8份；

（2）一次定测外业验收通过后10天内完成初步设计；

（3）初步设计评审通过后10天内，提交施工图设计文件送审稿20份及施工图预算、工程量清单、清单预算及补充《技术规范》等；

（4）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，5天内修改完成对施工图、各设计文件进行修改完善，施工图设计文件最终稿8份；

（5）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工开始至工程竣工验收为止。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设计文件的电子版1份。    

六、支付方式

⑴在工程开工后发包人向设计人支付设计费至设计费用总额的80%；

    ⑵工程结算评审后支付余款，最终结算价以财局审定为准。

    七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

    八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部设计工作且设计费用结清后失效。

    九、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

    十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（下页无正文，为签署页）

甲  方：广州市南沙区南沙街道办事处      乙  方：                           
法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人             （签字或盖章） 其委托代理人             （签字或盖章）

地址：                                  地址：                              

电话：                                  电话：                              







                   开户银行：                          






                      银行帐号：                           

签订日期：2016年   月    日
第2篇   设计合同通用条款

第一节  通用合同条款

1．定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

    1.1  工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

    1.2  发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

    1.3  设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

    1.4  分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。

    1.5  咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

    1.6  项目负责人：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。

    1.7  分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。

    1.8  勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

    1.9  勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部（包括原交通部，下同）颁布的关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

    1.10勘察设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量，工程地质与水文地质勘察，专项勘察，材料试验，科学研究试验，路线、路基、路面设计，桥涵设计，隧道设计，交叉设计，交通工程及沿线设施设计，环保及绿化设计，水土保持设计和景观设计以及经济调查，概、预算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。

    1.11  勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。

    1.12  设计文件：指设计人按现行国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中公路工程标准勘察设计招标文件（2011年版）约定。

    1.13  签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

    1.14  合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

    1.15  暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第7.5款的规定使用。

    1.16  勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

    一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。

    重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

    上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。

    1.17  不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

    1.18  发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

    1.19  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计人，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

2．发包人的责任与义务

    2.1  发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。

    2.2  发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

    2.3  在设计人员进入现场进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

    2.4  发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.5  除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

    2.6  发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。

    2.7  由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

    2.8  发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3．设计人的责任与义务

3.1  设计人的一般责任与义务

    3.1.1  设计人应根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。

    3.1.2  设计人应按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

3.1.3  在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

3.1.4  设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

    对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

    3.1.5  设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其他有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。

    3.1.6  设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。

    3.1.7  发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。

    3.1.8  发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

    3.1.9  设计人必须接受发包人的指示，积极配合咨询单位工作。

3.2  勘察的一般规定

    3.2.1  设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。

    设计人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

    设计人及勘察人员对勘察结论负责。

    3.2.2  工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

    3.2.3  勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

    3.2.4  在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。

    3.2.5  设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。

    3.2.6  设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施盛地上附着物造成损坏或损伤。

    如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

3.3  设计的一般规定

    3.3.1  设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。

    采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

    设计人及设计人员对其设计负责。

    3.3.2  设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

    3.3.3  设计文件必须符合下列要求：
    (1)设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

    (2)设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社舍经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；

    (3)设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

    (4)设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；

    (5)设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；

    (6)设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

    3.3.4  设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

    设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

    3.3.5  若发包人或发包人上级主管部门认为霈要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。

    3.3.6  设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

    3.3.7  当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

    3.3.8  设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

3.4  后续服务

    3.4.1  设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

    3.4.2设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

    (1)开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

    (2)在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

    (3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

    (4)参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

    (5)参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

    发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

    若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包入满意。

    3.4.3  本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用应视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

3.5  履约担保

    3.5.1  在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。如履约担保采用银行保函，则应符合招标文件第四章规定的格式并由满足专用合同条款规定级别的银行开具。执行本款规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之前，设计人应保证履约担保一直有效。

    3.5.2  联合体的履约担保由联合体牵头人提交或出具。

    3.5.3  发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。

3.6  转包和分包

    3.6.1  设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包。

    3.6.2  设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。

    3.6.3  分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

    3.6.4  即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

    3.6.5  任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

    3.6.6  发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

3.7  人员保证与变更

    3.7.1  设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人及设计代表不得更换。

    3.7.2  如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。

    3.7.3  设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

    3.7.4  由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

3.8  联合体

    3.8.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

    3.8.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    3.8.3  联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

    3.8.4  联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的勘察报告和设计文件。

    3.8.5  未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

3.9  其他义务

    设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。

4．勘察设计周期及提交成果

4.1  勘察设计周期及提交成果
    设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。

4.2  勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交

    设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

4.3专题研究详细工作大纲

    设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

    发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审

查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

4.4设计进度报告

    设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展惰况及下月计划

安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

5．违约与赔偿

5.1  发包人的违约

    5.1.1  由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

    5.1.2发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第7.2款的规定办理。

    5.1.3  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%～10%向设计人支付违约金。

5.2  设计人的违约

    在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：

    (1)设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包；

    (2)设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商；

    (3)设计人未能按期提交勘察成果、设计文件（发包人同意延长期限的除外）；

    (4)在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件的修改；

    (5)因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；

    (6)设计人未按照本合同第3.4.1项规定提供配合招标的后续服务；

    (7)设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

    (8)因勘察设计错误而造成一般质量事故；

    (9)困勘察设计错误而造成重大质量事故；

    (10)因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查；

    (11)由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；

    重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。

    (12)设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人和其他主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）；

    (13)专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。

    设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

5.3  责任的期限

    设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

6．合同的生效、推迟与终止

6.1  合同的生效

    合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2  合同文件的优先次序

    组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

    (1)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

    (2)中标通知书；

    (3)投标函；

    (4)专用合同条款；

    (5)通用合同条款；

    (6)勘察设计技术要求；

    (7)报价清单（如有）；

    (8)投标文件中承诺投入的项目主要人员；

    (9)联合体协议（如有）；

    (10)构成本合同组成部分的其他文件。

6.3  延误

    6.3.1  由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

    (1)设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低。

    (2)设计人应保持详细原始记录。

    发包人在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限或增付费用。

    6.3.2  由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。

6.4  推迟与终止

    6.4.1发包人可以在至少28天以前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

    6.4.2发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

6.5合同终止不影响权利和责任

    不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

7．费用与支付

7.1  勘察设计费用

    7.1.1  发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。

    7.1.2  本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。

    7.1.3  发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。

7.2  支付时间

    发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的15天内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30天内支付。如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支付违约金。

7.3  有异议的支付

    如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在1 0天内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在15天内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未作任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。

7.4  审查

    设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。

7.5  暂列金额

    本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

    如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

7.6  勘察设计费用的调整

    在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。

7.7  质量保证金

    为保证设计人的设计质量和设计服务，在勘察设计费中扣留专用合同条款约定的金额作为本项目的质量保证金，待项目交工证书签发后28天内返还给设计人。

7.8  税费

    设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

8．其他

8.1  法律和法规

    本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

8.2  版权

    发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

8.3  利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

8.4 争议的解决

8.4.1  本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级交通运输主管部门协调，在设计人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.4.2采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
第3篇   设计合同专用条款

专用合同条款

    说明：

    1．招标人在根据《公路工程标准勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充、细化。在“专用合同条款”中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

    2．专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。

    根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化：

1．定义和解释

1.1本次进行设计招标的项目为南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计。

1.2发包人：广州市南沙区南沙街道办事处。

1.10本合同包括的具体勘察设计内容：本次招标只设一个合同段，招标范围为南沙街塘坑村农村生活污水治理项目的工程勘察、测量、初步设计、施工图设计、工程预算编制及后续施工配合服务等工作。

1.11本合同包括的设计文件：工程勘察报告文件、初步设计文件、施工图设计文件、概预算等。

2．发包人的责任与义务

2.8发包人应履行的其他义务：业主不得以压低设计费、增加工作量、缩短设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

3．设计人的责任与义务

3.3.6款末增加以下内容： 

“在移交图纸的同时，移交设计文件的电子版。设计人同时须按业主要求移交变更工程设计文件的电子版”。

3.4  后续服务

    3.4.2本项目对设计代表的数量和资历条件要求：每项工程常驻施工现场的设计代表应不少于1名，且应由负责本勘察设计项目的上述专业分项负责人或项目负责人担任。

3.5  履约担保
    3.5.1项约定为：
    设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为5%签约合同价的履约担保。

履约担保的形式：银行保函。

履约保函应由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行开具。

原3.7.4款修改为：
3.7.4  由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用已包含在合同总价内。

3.9  设计人应履行的其他义务
3.9.1设计人应无条件接受招标人对设计质量、进度、造价控制及合同进行管理，设计人为配合上述工作可能发生的一切费用，均应计入投标报价中，业主将不另行支付；施工图审查中，凡属设计中的差、错、缺、漏或没有认真落实一次定测验收意见及初步设计审查意见的，以及明显不合理的设计，设计人必须按业主的要求无偿修改设计。但对国内设计经验不足或有特殊要求的单位工程或分部工程，若业主或其上级主管单位认为需要另行单独委托设计，而设计人又尚未开展此项设计工作，业主将提前10天通知设计人取消该项设计，并合理扣除设计人的设计费，设计人须无条件接受。
4．勘察设计周期及提交成果

4.1  设计周期及提交成果

设计工期：中标人应在设计合同签订后5工作日内完成工程可行性研究报告编制， 工可批复后 17 工作日内完成方案修改， 20 工作日内完成方案修改，方案确定后 30 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 20 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 7 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。
4.2勘察周期及提交成果

 勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 30日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。
施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工开始至工程竣工验收为止。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设计文件的电子版1份。    
5．违约与赔偿

5.2  设计人的违约

    ⒀设计人其他违约情况：设计人未按规定时间提供施工图设计阶段应提供的图纸及相关资料；由于设计人原因且无正当理由取得延长设计周期的情况下，如果业主认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按预定的时间提交图纸。

当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

⑴设计人将勘察设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权中止合同，并计扣设计人签约合同价5%的违约金；

⑵设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，业主将计扣设计人合同价5%的违约金；

⑶设计人未能按期提交设计文件的（业主同意延长期限的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），业主将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣设计人的违约金。延期超过60天时，业主可以中止合同；

⑷在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件的修改，每延迟一天，发包人按照2000元/天的额度对设计人进行罚款，直至修改完成为止；

⑸因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人签约合同价5%的违约金；

⑹设计人未按照本合同第3.4.1项规定提供配合招标的后续服务，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人签约合同价5%的违约金；

⑺设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在业主和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣设计人的违约金；

⑻因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的赔偿金；

⑼因设计错误而造成重大质量事故的，除执行本款第（8）的规定外，业主有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚；

⑽如果初步设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过业主或业主委托单位或上级主管单位的审查时，设计人应无偿进行修改设计，直至初步设计文件通过上级主管部门审批，如果设计人拒绝修改设计，发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并按签约合同价的5%扣除设计人的违约金作为延误业主工期的补偿；

⑾由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并按签约合同价的10%扣除设计人的违约金作为延误业主工期的补偿；

⑿若设计人需要更换项目负责人或分项负责人时，须用同等资历的人员代替，且应事先得到发包人的批准。

⒀设计人未按规定时间提供施工图设计阶段应提供的图纸及相关资料，每延期一天，发包人将按施工图设计阶段设计费用总额的5‰扣除设计人的违约金。若由于设计文件批复延误，设计周期顺延，设计人不得因此而提出任何索赔理由；由于设计人原因且无正当理由取得延长设计周期的情况下，如果业主认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按预定的时间提交图纸，每延期一天，扣除相应阶段设计合同价格2‰的违约金。

7．费用与支付

7.1   设计费用

    7.1.2项约定为：本项目按设计工程量报价清单报价，最终的设计费以实际完成工作量确定结算价款，设计费以财政部门审定的工程建安费为计算依据，设计费计算方式与财政部门审定的计算方式一致，并按投标报价的下浮率计算最终的设计费。

7.2  支付方式
 ⑴在工程开工后发包人向设计人支付设计费至设计费用总额的80%；

⑵工程结算评审后支付余款，最终结算价以财局审定为准。

如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则每延期1天，发包人应付给设计人拖欠金额与按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算得出的违约金。

7.5暂列金额

    本款约定为：本合同不设暂列金额。
7.6  设计费用的调整

    本款约定为：在合同实施期间，设计费不随国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化进行调整。
7.7  质量保证金

本款约定为：本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的5%。

8．其他

8.4争议的解决

8. 4.1项约定为：争议的最终解决方式：仲裁。

如采用仲裁，仲裁机构名称：广州仲裁委员会。

如采用诉讼，诉讼机构名称： / 人民法院。
第四章  前期资料及工作要求
注：本章由建设单位自行制定。

第五章  勘察发包价/设计发包价费率/施工图审查发包价费率计算表
注：本章由建设单位根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。
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