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	一、工程概况
	二、工程招标范围
	三、工程量标底编制依据
	1．第二期城区污水主次管网改造工程二标段(时间二O一六年五月)、设计单位为：无锡市市政设计研究院有限公司
	四、工程质量:合格。
	五、不可竞争费：
	现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：
	六、其他需说明的事项
	5、本工程中总价措施费、单价措施项目费清单，投标人需根据设计图纸、地质情况、踏勘现场情况等相关资料编制施工方案,其施工过程中可能发生的措施费用(如施工围挡、特殊条件下施工增加费、机械进退场费等)需投标人自行充分考虑在报价中,如报价中未计入的工程措施费在工程结算时不得调整，投标人综合考虑施工时影响周边居民出行、安全等所产生的费用。
	6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
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