广西华弘建设工程咨询有限公司月饼小镇给水一期工程项目中标候选人公示
【备案编号：（工程类）2018010】
	项目名称
	月饼小镇给水一期工程项目
	项目编号
	GXHH-2017-G1-073A

	建设单位
	北海市合浦金镰投资有限公司

	招标类别
	√委托招标  □自行招标
	招标方式
	√公开招标 □邀请招标

	招标代理机构
	广西华弘建设工程咨询有限公司

	结构类型及规模
	敷设聚乙烯PE100管总长9875.09米（其中DN400管长3030.85米、DN200管长2280.39米、DN160管长4473.85米）、DN400挤压钢管30米、DN200挤压管60米、修建闸阀井49座、排气阀12座、排泥阀14座、消火栓60座及水表井1座等

	开标时间
	2018年02月09日09时30分
	开标地点
	合浦县建设工程交易中心（合浦县政务服务中心六楼）

	公示开始时间
	2018年02月11日
	公示截止时间
	 2018年02月14日

	拟中标人
	广西廉凯建筑安装工程总公司

	中标候选人情况
	第一中标
候选人
	单位名称
	广西廉凯建筑安装工程总公司

	
	
	投标报价
	人民币陆佰叁拾伍万捌仟伍佰肆拾捌元柒角整（小写：6358548.70元）

	
	
	工期
	120日历天
	质量等级
	合格

	
	
	项目经理
	张兰（注册编号：桂245131653600；诚信卡号：NO.110084）

	
	第二中标
候选人
	单位名称
	广西三和建设工程有限责任公司

	
	
	投标报价
	人民币陆佰叁拾陆万贰仟玖佰伍拾玖元叁角捌分（小写：6362959.38元）

	
	
	工期
	120日历天
	质量等级
	合格

	
	
	项目经理
	陈锋（注册编号：桂245151658229；诚信卡号：NO.053834）

	
	第三中标
候选人
	单位名称
	广西客家建设有限公司

	
	
	投标报价
	人民币陆佰叁拾肆万陆仟柒佰伍拾壹元贰角捌分（小写：6346751.28元）

	
	
	工期
	120日历天
	质量等级
	合格

	
	
	项目经理
	卢秋言（注册编号：桂245141546434；诚信卡号：NO.132570）

	被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据
	根据招标文件第二章投标人须知3.1.1（8）已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料诚信库页面打印文件，合浦县建筑工程总公司的项目经理没有近3个月在任职单位的社会保险证明，资格评审不合格。

	公示媒介
	广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、合浦县人民政府公众信息网(http://hepu.gov.cn/)、北海市公共资源交易中心(http://www.bhsggzy.cn/gxbhzbw/default.aspx) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)

	质疑和投诉
	若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的，请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书，逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。

	投诉受理部门
	合浦县住房和城乡规划建设局
	投诉受理电话
	0779-7206183


