
广西建澜工程招标有限公司
平果县新安镇三合村邓厘屯饮水安全巩固提升工程(BSZC2018-J2-05149-GXJL)成交结果公告

受平果县水利局委托，广西建澜工程招标有限公司于2018年11月22日就平果县新安镇三合村邓厘屯饮水安全巩固提升工程按规定程序组织了开（评）标，现将本次评标结果公告如下：

 一、项目名称及内容：

    项目名称：平果县新安镇三合村邓厘屯饮水安全巩固提升工程   

    项目编号：BSZC2018-J2-05149-GXJL
  二、竞标公告时间：2018年11月19日至2018年11月21日
三、开标时间：2018年11月22日10时30分
四、成交公告时间：2018年11月26日（一个工作日）

五、成交结果：

        第一成交候选人：广西勤英建设工程有限公司
        成交金额：人民币伍拾捌万伍仟零玖拾柒元贰角整（￥585097.20）

     工期：3个月
第二成交候选人：广西业通建设工程有限公司
成交金额：人民币伍拾捌万伍仟壹佰伍拾叁元肆角陆分（￥585153.46）

工期：3个月
六、谈判小组成员：韦延勇、岑立新、李浩勇（业主评委）
七、采购单位：平果县水利局
八、采购代理单位：广西建澜工程招标有限公司
联系人：甘一椤       联系电话/传真：0776-2880399/18677684460

九、说明

㈠各竞标人对成交结果有异议的，可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑竞标人如对采购代理机构质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

㈡质疑电话：0776-2880399/18677684460 

㈢质疑和投诉书面要求：1.质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；2.被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；3.质疑或投诉的事实及理由；4.有关违规违法的情况和有效证明材料；5.质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

    如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉或无效质疑，不予受理。

十、查询网站

    中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。  

广西建澜工程招标有限公司                           

                                                                  2018年11月23日                                              

