
招标控制价编制说明

一、工程主要招标工程项目

本工程为诸暨市同山镇仙日村农村生活污水治理工程，工程主要内容为排污管铺设、成品塑料井安装、小型污水处理池安装、成品一体化污水处理设备修复以及砼路面挖运、路面修复、管道土方挖运、土方回填等工程。

本工程需治理的户数为194户，新户139户，老户改造55户。
二、项目控制价预算编制主要依据

1、《浙江省市政工程预算定额》2010及其它相关专业工程现行定额；

2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》2013、《建设工程工程量清单计价规范》2013；

3、工程现场情况及设计施工图；
4、诸暨市农办发布的关于2015年诸暨市农村生活污水治理工程项目预算编制的建议函；

5、诸暨市农村生活污水治理工作领导小组办公室文件-诸治污办（2016）23号、25号、11号文件。

6、诸暨市农村生活污水治理工作领导小组办公室文件-诸治污办（2015）2号、8号及15号文件。
三、工程等级划分及取费

本工程等级为市政工程单独排水工程三类。相应工程取费标准为：企业管理费15.50%、利润10.50%、规费7.3%、安全文明施工费6.44%、已完成工程及设备保护费0.04%、工程定位复测费0.04%、税金3.384%。
四、材料价格取定

甲供材料按业主提供单价计入。招标控制价中的主要材料信息价按《绍兴造价管理信息》2016-2期、《浙江造价信息》2016-2期、《杭州造价管理信息》2016-2期。

五、其它说明

   1、工程量清单描述未明确或不够详尽之处均已按设计施工图纸和施工规范及对应清单、定额子目的工作内容进行综合。除设计变更或施工时甩项引起工程量清单项目特征变动外均不给予调整。

   2、控制价项目单价均按现行相关标准规范计算，为生产一个合格计量单位工程量的综合费用。因施工单位为加快施工进度、保证施工质量等因素需要而采取的优化施工方案或先进施工方案等所产生的费用结算时不另行计算。

   3、管道土方工程量中按总开挖工程量减去砼路面与路基工程量计算，结算时如无路基工程量则此部分工程量归入管道土方工程量。

    相应管道土方开挖与回填中工程量计算应扣除相应软质聚氨酯保温棉长度，方包部分按照原土回填考虑。
4、由于设计图高程只作参考，并部分管道少相应高程标注，管道埋设深度结算时按实际深度计算。连户管道沟槽机械综合土方按土方总量的80%考虑，综合价取定20元/m3；连户管道沟槽人工综合土方按土方总量的20%考虑，按综合价取定30元/m3。

5、实际施工前应对原地形高程进行复测，完工结算时按实际复测高程计算。管道回填按设计图纸石粉回填计入，施工过程中，由业主和监理单位把关。若现场实际做法不一致，结算时按实际调整。管道挖填土，石粉回填工程量结算时按经业主确认的实测断面记录为准。

6、300mm×300mm复合树脂一体化清扫井，材料由施工单位购买，材料费按取定综合价175元/套计入，安装费按照25元/套计入。若实际结算时材料甲供，则按照甲供材料价格为准，安装费不变。

7、承插式HDPE双壁缠绕排水管及其他管材甲供，胶圈材料费已包含在内，不另计。不锈钢格栅制作安装不论规格按照400元/套的价格取定。支架仅用于河道，暂不计入，结算时按实调整。其他不常用配件均无偿提供。

8、 改造户中新建化粪池，化粪池土方挖运回填已计入沟槽土方内，不另计。
9、1）大户型处理池安装费不计，配套的化粪池计算安装费，玻璃钢化粪池成品安装费按50元/只取定。

   2）新建的小户型污水处理池（8户以下）按照暂定价格：1-2户3000元/套，3-5户6500元/套，6-8户9500元/套的材料价格甲供；小户型处理池安装费按照60元/套的价格取定。土地处理系统按照500元/座取定（包含碎石、配套管、毛砂、土工布等费用），出水井材料由施工单位购买，材料费按取定综合价175元/套计入，安装费按照25元/套计入。若实际结算时材料甲供，则按照甲供材料价格为准。

   3）新建一体化污水处理设施（8户以上）根据相关文件，按照998元/户的价格，材料甲供（主要包括人工湿地（包绿化，统一采用潜流式）、电机控制设备、罐体、轻型复合人孔井盖、填料、水泵、曝气机等所有部件及运输、安装、调试、税费、质保期免费维修运行等所有费用。供应商进行现场安装技术指导。）。大户型处理池配套的化粪池计算安装费，配套井按照设计图纸工程量计入。新建处理池做法暂按无地下水时原土回填考虑，土方工程量预算中暂不计入，结算工程量以施工过程中实际发生并签证的工程量为准，因此在施工过程中必须做好原始断数据测量及完工收方测量工作。

   4）化粪池及处理池修复改造工程按照750元/户的价格暂定。主要包括清渣、防渗防腐处理、填料更换及配套支架、提升泵（配套控制柜）、管道阀门、过水墙，新增格栅井、阀门井和配水井、概况牌、顶板混凝土浇筑、人孔井、人工湿地（包括安全围栏购安及基础砌筑、绿化）出水井及构筑物检修等工作内容，业主根据实际情况做好记录，并按实计算好工程量及视频资料。
   5）若一体化污水处理池为修复改造的，则每座配套的砖砌污水出水检查井和砖砌格栅检查井已计入750元/户的价格中，不另计。若一体化污水处理池为新建的，则需另计该两座井。

 10、清渣处理按照50元/m3的价格暂定，防渗处理按照500元/座的价格暂定，工程量暂不计入，结算时按实调整。主要内容有清渣处理及填料更换，包括封堵、降水、清淤疏通、淤泥装车封闭外运、倾倒、弃场安置、装车点冲洗清理等，其中淤泥装车封闭外运、倾倒、弃场安置、装车点冲洗清理过程中必须满足相关环保要求。外运运距综合考虑。防渗防腐处理包括化粪池的防渗防腐处理，局部修复以及闭水试验等。
 11、污水处理池吊机费暂按1项结算，总计3000元。

 12、预算中路面拆除与修复工程，暂按设计图说明进行计算，结算时按实际发生计算。锯缝、刻防滑槽等细部结构暂不计入，如实际发生，另按实结算。

13、 连户管的穿墙打洞及修复部分，工程量暂按每户2个计入，控制价按综合取定价40元/个计入。此单价包括原围墙拆除清理并弃料外运、弃场安置、管道埋设后围墙按原状（包括厚度、面层、材料等）修复、拆除时采取的安全围护与原建筑物保护措施等。如遇整体大范围拆除与修复则另行按合同相关条款计算。

    14、清单大型机械设备进出场按项计，已综合考虑，实际施工时机械类型、配置数量等若不同结算时不予调整。
15、本工程中管道、检查井、化粪池及一体化处理设备（污水处理池）均为甲供材料。依据农办意见甲供材料总包服务费：管道、化粪池、塑料检查井及一体化处理设备（污水处理池）等其他材料按3%计取（含仓库租赁、材料保管、材料二次搬运等相关费用）。管道材料、塑料检查井、化粪池及一体化处理设备（污水处理池）按业主单位提供的采购价为准。防护井面层复合材料井盖（重型）、厨房间外接的清扫井则均由施工单位自行购买。
16、预算书中砼均采用商品砼，砂浆均采用现拌砂浆计算。如实际使用不同，需经建设（监理）单位同意更换签证后结算时按实计算。螺纹钢筋均按三级钢筋计算。

17、工程量暂按施工图的工程量表计入，实际工程量按实调整。
18、暂列金额按20000元一项计入。
19、本工程暂未涉及到的项目如果实际施工中发生，结算时参照本镇其他村工程项目或其他乡镇工程项目同口径结算。
20、其他未尽事宜参考农办有关生活污水治理工程的相关文件。
